

SMLOUVA O DÍLO

Na provedení díla:

Plnění monitorovacích indikátorů projektů spolufinancovaných z EU za rok 2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele:

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů**I. Smluvní strany****1. Objednatel:** statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308**Zastoupen:**Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic MMOI
tel.: 588 488 680, marek.dresr@olomouc.eu**- kontaktní osoba ve věcech organizačních:**

Mgr. Roman Válek, pověřený vedením oddělení přípravy a realizace investičních projektů, odbor investic MMOI

tel.: 588 488 675, roman.valek@olomouc.eu

Bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo výdajového účtu: [REDAKCE]

2. Zpracovatel: ARS rozvojová agentura, s.r. o.
Krapkova 280/7, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
IČ: 27791637

DIČ: CZ27791637

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. C 41787**Zastoupen: Mgr. Dominika Doláková**tel.: [REDAKCE] fax: [REDAKCE] e-mail: info@arsra.cz**- kontaktní osoba ve věcech organizačních:**

tel.: [REDAKCE] fax: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr, měření a zpracování dat pro účely prokázání naplnění monitorovacích indikátorů projektů spolufinancovaných z dotací EU, ke kterým se zadavatel jako příjemce dotace zavázal při podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.
2. Zpracovatel v rámci plnění zajistí měření a zpracování dat pro 18 projektů. Celkový počet naměřených a zpracovaných indikátorů bude 21 v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Zpracovatel je povinen při měření jednotlivých indikátorů postupovat podle aktuálního znění dokumentu Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory Regionálního operačního programu Střední Morava, který je k dispozici na adrese www.rr-strednimorava.cz.
4. Na základě měření jednotlivých indikátorů vyhotoví zpracovatel výstup – protokol, jehož obsahem bude:
 - a) název a registrační číslo projektu,
 - b) místo plnění,
 - c) typ/y měřeného indikátoru,
 - d) výpočet a výsledná hodnota indikátoru,
 - e) datum a podpis odpovědných osob zpracovatele.
5. Nedílnou součástí protokolu, vyžaduje-li to povaha monitorovacího indikátoru, bude příloha, jejímž obsahem budou výsledky měření konkrétně zpracovaných dat.

6. Zpracovatel se zavazuje provést předmět plnění vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. Zpracovatel provede předmět plnění s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k jeho provedení potřeba.

III. Termín a místo plnění

1. Zpracovatel se zavazuje zrealizovat jednotlivá měření indikátorů v termínech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
2. V případě, že datum dle přílohy č. 1 je jiné než 31. 12. 2018, zavazuje se zpracovatel vyhotovit jednotlivé protokoly v souladu s touto smlouvou a poskytnout je objednateli k předběžné kontrole nejpozději 10 pracovních dní před datem dle přílohy č. 1 této smlouvy. Konečná verze protokolu v těchto případech bude zpracovatelem odevzdána do 5 pracovních dní od data uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.
3. V případě, že datum dle přílohy č. 1 této smlouvy je 31. 12. 2018, zavazuje se zpracovatel vyhotovit jednotlivé protokoly v souladu s touto smlouvou a poskytnout je objednateli k předběžné kontrole nejpozději 10 pracovních dní před datem 30. 11. 2018 a odevzdat konečnou verzi protokolu v těchto případech do 30. 11. 2018.
4. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení protokolů ke kontrole kontaktuje osobu zpracovatele ve věcech organizačních a sdělí jí výsledky předběžné kontroly. Bude-li objednatel požadovat vysvětlení či dopracování protokolu, je zpracovatel povinen připomínky objednatele zapracovat. Po odsouhlasení protokolu objednatelem vyhotoví zpracovatel jeho konečnou verzi určenou k předání a převzetí ve třech originálech a v souladu s termíny dle odst. 2 a 3 tohoto článku smlouvy.
5. Místa plnění budou vždy upřesněna po dohodě s kontaktní osobou objednatele ve věcech organizačních dle čl. I této smlouvy.

IV. Cena a platební podmínky

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši **66 000,00 Kč bez DPH, tj. 79 860,00 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy.** Celková cena je rozepsána v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Celková sjednaná cena **bez DPH** je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“). Celkovou cenu nelze překročit a je platná pro provedení předmětu plnění jako celku, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu plnění. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu realizace předmětu plnění.
3. Platba celkové ceny bude provedena jednorázově, bezhotovostně na bankovní účet zpracovatele uvedený v záhlaví této smlouvy na základě faktury vystavené po protokolárním předání posledního protokolu objednateli s lhůtou splatnosti 30 dnů po jejím prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na faktuře budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
4. Souhrn částek k úhradě na faktuře nesmí překročit celkovou cenu bez DPH předmětu plnění dle přílohy č. 2 této smlouvy.
5. Faktura bude zpracovatelem zaslána v písemné formě na adresu objednatele ve 2 originálech.
6. Zálaha na cenu předmětu plnění se ncsjednává.

V. Povinnosti zpracovatele

1. Zpracovatel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s realizací předmětu plnění, které si vyžadají kontrolní orgány.
2. Zpracovatel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je zpracovatel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.
3. V případě, že zpracovatel vystaví daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za činnost, kterou neprovedl, je povinen vystavit opravný daňový doklad (dobropis) nebo službu provést dle povahy konkrétního případu.
4. Zpracovatel je povinen dodržovat pravidla mlčenlivosti.

VI. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě prodlení zpracovatele oproti konečnému termínu sjednanému v čl. III. odst. 2 nebo 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý případ (indikátor).
3. Neobsahuje-li daňový doklad všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, je zpracovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý takto nesprávně vystavený daňový doklad i započatý den prodlení po marném uplynutí dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl zpracovatel k opravě daňového dokladu vyzván objednatelem.
4. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení po-

užití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zpracovateli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení písemné výzvy k její úhradě zpracovateli.

5. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zpracovatel po písemné výzvě ke sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
3. Zpracovatel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
4. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
5. Zpracovatel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
8. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zpracovatel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Tabulka projektů
Příloha č. 2 – Cenová nabídka

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 20.03.2018

V Olomouci, dne: 13.3.2018



Objednatel
Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic
Magistrát města Olomouce



Zhotovitel
Mgr. Dominika Doláková
jednatelka společnosti
ARS rozvojová agentura, s. r. o.



Příloha č. 1 – Tabulka projektů

Název MI	Cílová hodnota (rok)	Datum splnění	Způsob zajištění/poznámka
DOLNÍ NÁMĚSTÍ - REKONSTRUKCE			
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území	6 153 888,00	31.12.2018	za období jednoho kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu po celou dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích zprávách
ZŠ/MŠ ŘEZNIČKOVA HRŠTĚ			
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a volnočasových zařízení	5 064,00	31.12.2018	za období jednoho kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu po celou dobu udržitelnosti ročně v monitorovacích zprávách
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE A PARKOVIŠTĚ			
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území	2 118 938	31.12.2018	za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
ZŠ SPOJENCŮ - HRŠTĚ			
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a volnočasových zařízení	2 247,00	31.12.2018	2 sady měření (duben - červen, červenec - srpen), za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
SPORTUJEME SPOLEČNĚ - ZŠ ROŽNAVSKÁ			
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a volnočasových zařízení	4 439,00	31.12.2018	za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
CYKLOSTEZKA HLUŠOVICE			
Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu	139 284,00	31.12.2018	2 sady měření (duben - červen, červenec - srpen), za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
Snížení počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí	20,00	31.12.2018	údaje musí být převzaty z evidence dopravních nehod Policie ČR, za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
MORAVSKÁ CYKLOTRASA NA ÚZEMÍ ORP OLOMOUC, K.Ú. POVEL			
Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu	207 468,00	31.12.2018	2 sady měření (duben - červen, červenec - srpen), za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
Snížení počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí	25,00	31.12.2018	údaje musí být převzaty z evidence dopravních nehod Policie ČR, za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
DĚTSKÉ HRŠTĚ MICHALSKÉ STROMOŘADÍ			
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a	218 387,00	27.8.2018	za období 1 kalendářního roku

revitalizovaných území			následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
OBNOVA MOBILIÁŘE A CESTNÍ SÍŤE VE SMETANOVÝCH SADECH - RUDOLFOVA ALEJ II. ETAPA			
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území	1 469 328,00	24.5.2018	za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
ZŠ SVATOPLUKOVA 11 – VENKOVNÍ HRŠTĚ			
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a volnočasových zařízení	7 723	31.12.2018	za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
REKONSTRUKCE A OPRAVA PODCHODU POD VOZOVKOU ULICE FOERSTROVA			
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území	679 584	31.12.2018	za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
ZŠ NEDVĚDOVA - HRŠTĚ			
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a volnočasových zařízení	3 209	31.12.2018	za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
BIKEPARK OLOMOUC			
Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a volnočasových zařízení	288	31.12.2018	za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
ZA ŠKOLOU, LINDNEROVA – REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A IS			
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území	332 867	31.12.2018	za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
POVEL – JIŽNÍ SPOJKA			
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území	932 820	31.12.2018	za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
HEYDUKOVA – REKONSTRUKCE KOMUNIKACE			
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území	826 220	31.12.2018	za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
JANTAROVÁ STEZKA 2. ČÁST			
Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu	192 327,00	31.12.2018	2 sady měření (duben - červen, červenec - srpen), za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
Snížení počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí	10,00	31.12.2018	údaje musí být převzaty z evidence dopravních nehod Policie ČR, za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok
ROZÁRIUM			
Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území	17 250	31.12.2018	za období 1 kalendářního roku následujícího po roce dokončení projektu a následně každý rok

Příloha č. 2 – Cenová nabídka

Název indikátoru	Cenová nabídka				
	Cena bez DPH za jednotku	Počet jednotek	Celková cena bez DPH	DPH	Celková cena s DPH
128 - Počet uživatelů majících prospěch z podpořených kulturních a volno-časových zařízení	4 000,00	6	24 000,00	5 040,00	29 040,00
134 - Počet uživatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území	3 000,00	9	27 000,00	5 670,00	32 670,00
135 - Počet uživatelů nových cyklo a hippo stezek po 1. roce provozu	4 000,00	3	12 000,00	2 520,00	14 520,00
146 - Snížení počtu dopravních nehod na úsecích dotčených intervencí	1 000,00	3	3 000,00	630,00	3 630,00
Celkem		21	66 000,00	13 860,00	79 860,00

