



STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
IČ: 00 261 891, DIČ: CZ00261891
tel.: 474 637 111 / fax: 474 652 777

OBJEDNÁVKA

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	VYŘIZUJE	TELEFON	FAX
149/ORI/2016/Vra	Bc. Kateřina Vránová (ORI)	474 637 419	---

DODAVATEL

SWH STAVBY, s.r.o.
Lipská 4696
430 01 Chomutov
IČ: 25487027

PŘESNÝ POPIS DODÁVKY (SLUŽBY)

V rámci realizace výstavby investiční akce – vybudování chodníku a přechodu pro chodce v ulici Dr. Janského, Chomutov u Vás objednáme stavební úpravy – odstranění spodního betonového lože z důvodů výškového přizpůsobení a budoucí úpravy – zatravnění terénu.

Smluvní strany berou na vědomí, že text objednávky je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie objednávky. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této objednávky včetně osobních údajů na internetových stránkách statutárního města Chomutova, a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

Fakturační adresa:
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Zborovská 4602
Odbor majetku města
430 28 Chomutov

Na faktuře prosím uvádějte číslo objednávky: 149

DOHODNUTÁ CENA	DOHODNUTÝ TERMÍN DODÁNÍ
28.838,00 Kč (bez DPH) 34.894,00 Kč (s DPH)	- v rámci realizace stavby 10/2016

VYSTAVIL (DATUM, JMÉNO, RAZÍTKO, PODPIS)	SPRÁVCE ROZPOČTU (JMÉNO, PODPIS)	PŘÍKAZCE OPERACE (JMÉNO, PODPIS)
20. 10. 2016 Bc. Kateřina Vránová STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891	Radka Zemanová <i>Radka Zemanová</i>	Mgr. Hana Nováková <i>Hana Nováková</i>

Schválila: Monika Macherová

UPOZORNĚNÍ – U DAŇOVÉHO DOKLADU POŽADUJEME SPLATNOST MINIMÁLNĚ 30 DNÍ.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování chodníku ul. Dr. Janského, Chomutov	JKSO	
Název objektu	Bourání podkladu z betonu	EČO	
Název části		Místo	Chomutov
Objednatel	Statutární město Chomutov	IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel			
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Jana Prášilová	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	28 838,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		28 838,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	28 838,00
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	28 838,00 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	34 894,00
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vybudování chodníku ul. Dr. Janského, Chomutov
Objekt: Bourání podkladu z betonu
Část:

JKSO:

Objednatel: Statutární město Chomutov
Zhotovitel: SWH STAVBY, s.r.o.
Datum: 18.10.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				28 838,00	
D		1		Zemní práce				26 495,00	
1	K	221	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	35,000	757,00	26 495,00	21,0
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				2 343,00	
D		99		Přesun hmot				2 343,00	
2	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,620	150,00	2 343,00	21,0
				Celkem				<u>28 838,00</u>	