SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik

I
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneska t¥ida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice
ICO: 60733098
DIC: CZ60733098

bankovni spojeni:
ucet €.

zapsan dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, vlozka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generalnim feditelem, na zikladé piné moci
ve vécech bézného pinéni smlouvy

]
- ]
]

&islo smlouvy objednatele: // oy ///

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o.
se sidlem Jihlavskd 731/38, 642 00 Brno
IC: 26255618
DIC: CZ26255618
bankovni spojeni:
ucet ¢.:
zapsan dne 20.7.2001 v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brnég,
oddil C, vlozka 40526
zastoupen Pavlem Lyskem, jednatelem spolecnosti
ve vécech bézného plnéni smlouvy
Pavlem Lyskem, jednatelem spolec¢nosti
ve vécech technickych
Ing. Pavlem Uhrem, vyrobné technickym manazerem

Il
Predmét smlouvy

(1) Pfedmétem této smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele souvislou adrzbu chodniku
po jedné strané mistni komunikace ul. Jindfichova v Useku od €. 1 po €. 17 spoéivajici v odstranéni
stavajiciho povrchu chodniku a podkladnich vrstev, nasledné se dopini podkladni vrstvy a povrch se
opatii vrstvou ACO 8+, a to na zakladé podminek uvedenych v této smlouvé a rovné: v souladu se
zaddvacimi podminkami vefejné zakdzky s ndzvem ,ul. Jindfichova (€. 1 — 17) — souvisla Gdriba

chodniku®.
Dilem je zhotoveni takto definovanych ¢asti dila:

a) Stavba ,ul. Jindfichova (€. 1 — 17) — souvisld udrzba chodniku”




(2)
3)

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Stavbou se rozumi souvisld Gdriba chodniku, kterd spocivé v odstranéni stavajiciho povrchu
chodniku (lity asfalt) a podkladnich vrstev (vie do hloubky max. 250 mm) a odvozu vytéeného
materidlu na sklddku. Doplni se podklad vrstvou recyklaZ a podkladni vrstvou ACP 16+ tl. 10 cm
a povrch se opatfi vrstvou ACO 8+ tl. 50 mm (vie do pavodni nivelety povrchu).

b) Dokumentace skute&ného provedeni stavby (déle jen .DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi pfedpisy a se smérnici Mp-SU3200-01
objednatele (dale také ,Smérnice). Zaméfovani podzemnich &asti stavby bude provedeno pred
zakrytim, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhladky €.31/1995 Sb. a ve smérnici Mp-SU3200-01
»Pfedpis pro vyhotoveni geodetické dokumentace skuteéného provedeni staveb”, odst. 3.1.1.3.
Zhotovitel uvede informaci o zaméFeni podzemnich &asti stavby do stavebniho deniku dle:
»NaleZitosti a zplisobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zaznamu o stavbé“ ve smyslu
vyhlasky €. 499/2006 Sb., P¥iloha ¢&. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude predana 3 x v ti§t&né podobé. Vegkers tisténg vyhotoveni DSPS budou ovéfena
ufedné oprdvnénym zeméméfickym infenyrem (U0zZ)). Vysledek geodetického zamé&feni bude
ovéFen osobou opravnénou k ovéfovani vysledkh zeméméfickych Cinnosti dle zdkona €. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, pism. c).

3.DSPS bude rovnéi pfedana elektronicky vidy na dvou nosicich dat CD nebo DVD, pficem?Z na
kaidém z nosici bude DSPS zapsina ve formétu *.pdf a zérover i v obecné roz&ifeném
pFepisovatelném formatu (textova &ast *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, vykresova &ast ve
formdtu *.dgn. Kontaktni osobou za objednatele je

4.Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uditi DSPS k dalsimu
zpracovéni a pofizovani rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzaviit podlicenéni smlouvu,
objednatel je oprdvnén postoupit licenci tieti osob&, k €emui se zhotovitel zavazuje udélit
objednateli souhlas. Objednatel nenf povinen licenci vyuiit. Zhotovitel prohladuje, e je opravnén
licenci v daném rozsahu udélit.

(déle také ,dilo” a ,stavba“).

Zhotovitel prohladuje, 7e m4 veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.
Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v&as. Dilo je provedeno Uplné a bezvadné, odpovida-li
této smlouvé a je-li zpUsobilé ke svému Géelu pousiti. Dilo je provedeno véas, jsou-li véechny jeho
Casti dle této smlouvy jako Uplné a bezvadné piedany objednateli ve Ihitiach touto smlouvou
sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpGsobilé k obvyklému uZivani, a v souladu se zadénim dila,
¢imz je v fazeni dle zavaznosti:

- soupis praci,

- pfehlednad situace stavby,

- pisemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahujici se k materialtim a &innostem provadénych na zékladé této smlouvy,

- technické kvalitativni podminky.

1.
Lhity plnéni a misto plnéni

Provadéni dila bude zahdjeno: ihned po uzavieni smlouvy.

Dokonceni a predani stavby: do 31.08.2018

Dokonéeni a prevzeti dila: do 20.09.2018

Misto plnéni: Brno

Dilo bude provedeno dle pfilozeného harmonogramu zhotovitele zpracovaného podle termin(
zahajeni a ukonceni provadéni dila dle této smiouvy, ktery tvofi pfilohu &. 2 této smlouvy.
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DF¥ivéjsi pinéni je moZné.

Doby a lhity podle odst. 1 tohoto ¢lanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepredvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédé! a nemohl védét.

V.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 945.597,- K¢.

Prace, jejichz provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadaji die § 92a a § 92e zdkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpistl, do reZimu pfenesené
danové povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit daf je objednatel.

Uvedend cena je nejvy3e pfipustnd a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstupll nebo jinych
vnéjsich podminek. Ke zméné ceny miZe dojit pouze v pFipadé dodateénych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veskeré naklady a vedlejsi vykony nutné k Fadnému provedeni dila (zejména naklady
na vytyCeni podzemnich siti, odvoz vytéZzeného materialu, uloZeni pfebyteéné zeminy, zpracovani
geodetického zaméreni, poplatky a najemné za plochu pro zafizeni stavenisté, naklady na zfizeni,
provoz a udrzbu a vyklizeni stavenisté, naklady souvisejici s veskerymi zkouskami, naklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy, apod.).

Pfesny poloZzkovy rozpocet na dilo tvofi ptilohu ¢. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smiuvni cenu za dilo postupné, placenim skutecné a radné provedenych praci
v jednotlivych meésicich, na zdkladé soupisu skute¢né provedenych praci potvrzeného obéma
smluvnimi stranami. Zaplaceni konecné faktury je podminéno fadnym provedenim dila a jeho
Uspésnym predanim a prevzetim dle oboustranné potvrzeného zdapisu. Pfi konecné fakturaci budou
odecteny drive zaplacené ¢éstky z titulu diléi fakturace.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpish. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sidla spoleénosti Brnénské komunikace a.s., Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno -
Styfice.

Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvadét pouze bankovni Gcet, ktery
urdil spravci dané ke zverejnéni v registru platcl a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dariovém dokladu uveden jiny bankovni Ucet neZ ten, ktery je zveiejnén
spravcem dané v registru platcl a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést Ghradu
dariového dokladu na tento Uéet zvefejnény podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisli, a nebude tak v prodleni s GUhradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo ruceni v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zadkona
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisli, ma objednatel narok na
nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto rué¢enim plnil.

Objednatel je opravnén vratit fakturu zhotoviteli aZ do data jeji splatnosti, jestlie obsahuje nelpiné
nebo nepravdivé Gdaje. PFi nezaplaceni takto nespravné vystavené a dorucené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu fadné opravit a dorudit ji
objednateli s novou thitou splatnosti.

KaZda faktura je splatna do 30 dnui od jejiho doruéeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvadét na viech dariovych dokladech (fakturach) cislo objednavky, Cislo
smlouvy objednatele a ¢iselny kdd Klasifikace produkce (CZ-CPA).
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VI.
Predani stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté do 10 dnil ode dne uzavfeni této smlouvy, a to ve stavu
zpUsobilém pro provedeni dila.
O ptedani staveni$té udini zhotovitel zdpis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soucasné s piedanim stavenisté budou zhotoviteli pfedany i veskeré potrebné doklady pro zahajeni
provadéni dila.
Zhotovitel je povinen sezndamit se pred zahajenim provadeéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v pribéhu provadéni dila je vhodnym zplGsobem preloZit nebo chranit, aby v pribéhu provadéni
dila nedoslo k jejich poskozeni.
Povoleni potfebnd kuZivani pozemnich komunikaci a ostatnich verejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovite! povinen opatfit na vlastni naklady.
Zhotovitel se zavazuje na své ndklady udrZovat na stavenisti pofadek a cistotu a v pribéhu
provadéni dila odstrafovat odpady a neistoty jeho innosti vzniklé. Dojde-li v prlibéhu provadéni
dila ke znecisténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znecisténi odstranit
na své naklady a bez zbyte¢ného odkiadu. RovnéZ je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i
veskera poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikld v pfimé souvislosti s ¢innosti
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodrZovat po celou dobu provadéni praci prdvni a technické podminky
vyplyvajici ze zdvaznych pravnich predpish, vyhladek a norem, zvlast v oblasti bezpeénosti prace za
mimofadnych podminek pfi provozu silnicnich vozidel dle technickych podminek MDS ¢. 66 ,,Zasady
pro prechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich”, bezpe¢nostni, pozarni a hygienické
pfedpisy a déle pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhlasky ¢.268/2009 Sh., o technickych
poZadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodrZovat zakon ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb. zejména pfi usporadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni viady.
Zhotovitel je v souladu s dokumentaci povinen:
i. Vytycit veskeré inZenyrské sité v prostoru stavenisté.
ii. Vytycit obvod prostoru stavenisté.
iii. Zajistit zaFizeni stavenisteé.
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v pribéhu provadéni dila, k tomuto ucelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:
i.  Povoleni k uzavirkam.
ii.  Povoleni zvlastniho uzivani komunikaci.
iii. Stanoveni docasného dopravniho znaceni.
iv.  Umisténi, Gdrzbu, pfemisténi a odstranéni do¢asného dopravniho znaéeni.
v. UZivani vefejného prostranstvi.
Zhotovitel je povinen oznadit stavbu informacni tabuli s idaji o stavbé (stavbyvedouci, telefonni
kontakt, termin dokonceni).

VIl
Stavebni denik

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat veskeré skutecnosti rozhodné pro pInéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdGvodnéni pFipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky, apod., a dale idaje potiebné pro posouzeni pribéhu dila orgdny statni spravy pro ucely
statniho stavebniho dohledu a dalsich ¢innosti uloZzenych pravnimi predpisy.

Zapisy do stavebniho deniku €ini osoba povéfena zhotovitelem, a to vidy v den, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou pfedmétem zapisu. Dale mohou do stavebniho deniku &init zapisy opravnéni
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zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprdvnéné organy statni
spravy. Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaZzdou smluvni stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je oprdvnén dle potfeby pfipojovat sva stanoviska.
JestliZe je kdennimu zdznamu potfebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku
zapsano do tfi dnq.

Zépisy ve stavebnim deniku nelze v Zadném pfipadé povazovat za zménu smlouvy.

VIil.
Technicky dozor

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodrZovani projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich predpisi a rozhodnuti vefejnoprdvnich organl. O vysledcich
kontrol provadi zépis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen C¢init neprodiené veskerd
potfebna opatfeni k odstranéni vytknutych zavad.

Technicky dozor je opréavnén nafidit pferuseni praci, jestlize tak nemUzZe okamiZité ucinit opravnény
zastupce zhotovitele a jestliZe je ohroiena bezpecnost dila, zdravi nebo Zivoty osob
na stavenisti nebo hrozi-li jiné vdzné nebezpedi.

Technicky dozor neni opravnén ke kontrole a zasahiim do hospodarské ¢innosti zhotovitele.
Technickym dozorem investora je

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

Opravnénou osobou objednatele je technicky dozor investora. Technicky dozor investora je
opravnén {init veskera pravni jednani dle této smlouvy, neni vSak oprévnén uzavirat dodatky k této
smlouvé.

Opravnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veskerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci vSak neni opravnén uzavirat dodatky k této smiouvé.
Stavbyvedoucim je Ing. Pavel Uher.

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouZit materialy v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.
Zhotovitel odpovida za to, Ze ma platnou certifikaci.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemnd, nejméné dva pracovni dny pfedem.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umoznit objednateli dodatecnou kontrolu
na své naklady.
Zhotovitel je povinen:
- dokladovat pribéh praci a konecny stav fotodokumentaci,
- dokladovéani rozsahu praci v papirové a digitdlni formé pomoci programu EBU
a geodetického zaméreni skute¢ného stavu (DSPS) — kontaktni osobou za objednatele je
I
odevzdani podepsanych protokoll o pfeddni zaméfeni na Odbor investiéni Brno,
- fotodokumentace pribé&hu praci a kone¢ného stavu bude v tisténé podobé pfiloZena
k zavérecné fakture,
- zajistit, aby vegkeré stavebni a montaZni prace byly provedeny podle platnych norem
CSN, TP a ZTKP,
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- respektovat podminky uvedené ve vyjadrenich pFislusnych dotéenych organd, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich.

XI.
Pfedani a pFevzeti dila

Pfedani a pfevzeti prostoru stavenisté, pfeddni a pfevzeti dila probiha jako fizeni, jeho? pfedmétem
je zZjisténi skuteCného stavu v prostoru stavenisté, dokonéené stavby & predani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a pfevzeti dila osoby vykondvajici funkci technického
dozoru investora, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
O pfedani a prevzeti prostoru stavenisté, dokonéené stavby, pfedéni a pFevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsén opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Tim nejsou dotleny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik vsouladu s pravnimi predpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v prevzeti dokon&ené
stavby.
Pro ucely této smlouvy je stavba dokoncena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéng
nebo esteticky ani jeji uZivani podstatnym zplisobem neomezuji. Do dokonéeni stavby je zhotovitel
povinen provest veskera plnéni na zakladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v soucinnosti s objednatelem vypracuji harmonogram prejimky, na jeho? zakladé bude
zahajeno predavaci fizeni.
U pFedavaciho Fizeni je zhotovitel povinen doloZit vekeré potiebné doklady, a to zejména:

- zdpisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskdch,

- zdapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v prib&hu provadéni dila,

- original stavebniho deniku,

- fotodokumentaci stavby,

- prilkazy kvality stavebnich materidla a stavebnich dilQ,

- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich a

v elektronické podobé dle ¢l. Il. této smlouvy.
- geodetické zaméfeni skuteného provedeni stavby odsouhlasené geodetem
objednatele ve dvou vyhotovenich dle €l. 1. této smlouvy.

Pfedani a pfevzeti bude sepsdno a potvrzeno preddvacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smluvnich stran. V pfeddvacim protokolu bude rovné? uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li Indta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniité do péti dnl ode dne pfedani dila.
Dilo bude predano bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby mista pInéni byla fddné oznadena.

Xit.
Zaruka na dilo

Zhotovitel je povinen k ndhradé pfipadné skody na majetku nebo na zdravi vzniklé p¥i realizaci dila
objednateli nebo tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplsobenym jeho &innosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovéni dila pojistén do vyse odpovidajici
moZné vydi Skod. Pro Ucely tohoto ustanoveni se &innost subdodavatel(i povaZuje za &innost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu pfedioZi doklady o pojisténi.

Prava objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zplsobilosti
pfedmétu dila k naplnénfi icelu této smlouvy.
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3.2 Objednateli vznikaji préva z vad, které md dilo v dobé& pFedani a prevzeti.
3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promléeci doby pro uplatnéni narok( objednatele z prav z
vad, které ma dilo v dobé preddni a pfevzeti se prodluzuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbytecného
odkladu poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do
jednoho mésice od obdrZeni pisemnosti, ve které je odstran&ni vady uplatfiovéno, nedohodnou-Ii
se strany jinak.
Zaruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- Zéruka za veskerd plnéni 48 mésicl
4.2 Zarucni doba zacne bézet dnem podpisu protokolu o predani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zplsobilosti pfedmétu dila k Fadnému uZivani, které se projevi v prlbéhu trvani
zarutni lhity. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zplisobené po pfedani a prevzeti dila
objednatelem, tfeti osobou, nebo vy$&i moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zéruky pisemné, nejpozdéji
do 30 dnii po zjiSténi vad, na néZ se zéruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladng, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zdruka
uplatfiovdna, nedohodnou-li se strany jinak.

XHi.
Dalsi ujednani

Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy s odbornou pédi a zavazuje se dodriovat
pravni a technické predpisy a ostatni podminky ulofené mu smlouvou nebo veFejnopravnimi organy
a dale zejména tato ustanoveni:

- §100 a nasl. zékona ¢&. 262/2006 Sb., zékoniku prace, ve znéni pozdéjsich piedpisi,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz$i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedk(i, mycich, C¢isticich a dezinfekénich
prostredkd,

- nafizeni vlddy €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisd,

- nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz3ich minimélnich poZadavcich na bezpe&nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

tak, aby byla zajiSténa bezpecnost pracovnikl zhotovitele a tfetich subjektl a aby nebyla
ohroZovéna bezpeénost silnicniho provozu a bezpeénost provozu pédich po celou dobu provadéni
dila.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
pFevzatych od objednatele nebo pokyn danych mu objednatelem, jestlife zhotovitel mohl nebo
mél nevhodnost téchto zjistit pfi vynaloZeni odborné a potfebné péce. Zhotovitel neni opravnén
dovolavat se nevhodné povahy pokynl vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci,
které byly soucdsti zaddvacich podminek dané vefejné zakazky.

Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy pribéiné, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou souéinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zdstupce v prostoru staveni$té. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém prabéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkim objednatele vyjadienym
v zadavacich podminkdach pro zadani této zakazky.

Zjisti-li zhotovitel pFi provadéni stavby skryté prekéiky tykajici se véci, na niz ma byt provedena
oprava nebo Gprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto prekazky znemozfiuji provedeni
stavby zpUsobem ur€enym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbyte&ného



odkladu objednateli ozndmit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosazeni dohody o zméné
zaddni stavby je zhotovitel opravnén provadéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu pferusit.

(6) Zhotovitel prohladuje, Ze mé opravnéni k Cinnosti v rozsahu této smlouvy a je Ucasten pojisténi
z odpovédnosti za skodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

(7) V pfipadé pouZiti poddodavatele nebo poddodavateld pfi plnéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predloiit seznam poddodavatell participujicich na jeji realizaci ke schvéleni objednateli.
Objem poddodavek neptevysi 30 % hodnoty predmétu smlouvy.

(8) Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadil. Zhotovitel je povinen vedkery nepouzitelny material
zlikvidovat v souladu se zakonem o odpadech. NepouZitelny material je material, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni pfedmétem dila.

(9) Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi provadéji
praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi pomickami.
Zhotovitel je povinen plnit veskeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zak.
¢. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpish, ve vazbé na zék. ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci),
ve znéni pozdéjSich predpisl, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady
¢.591/2006 Sb., o bliZz3ich minimdlnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Zhotovitel je dédle povinen dbat pokyn( koordindtora BOZP objednatele a poskytnout
mu veskerou zakonem upravenou soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzdjem informovat o tom, Ze se dostali do upadku ve
smyslu § 3 zak. €. 182/2006 Sb., insolvenc¢niho zdkona, ve znéni pozdéjsich predpisd.

(11)Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti ulozenych v silniénim
pozemku, na némi je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skutenosti je povinen predem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dal$i postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti véetné uzavfeni
smlouvy o provedeni a hrazeni pfelozky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmocriuje.

(12)Zhotovitel  prohlasuje, Ze neumoifiuje vykon nelegdini prace ve smyslu zdk.
&. 435/2004 Sb. o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsSich predpisl, a ani neodebird zadné plnéni od
osoby, kterd by vykon nelegdlni pradce umoinovala. V pfipadé, Ze se toto prohldSeni ukaie
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruceni objednatele ve smyslu zdk. ¢. 435/2004 Sb., ma
objednatel ndrok na ndhradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim plnil.

XIV.
Sankéni ujednani

(1) Jestlize se objednatel bezdlivodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli trok

z prodleni ve vysi 0,05% z diuzné &astky i za kazdy den prodleni.

(2) Objednatel je opravnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvni pokuty:

2.1 Ve wysi 2.500,- K& za kazdé poru$eni zavazk( zhotovitele se zahdjenim praci na zhotoveni stavby
¢i dila, a to za kaZdy i zapocdaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahajeni praci objektivné zcela
brani zvlasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve wsi 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zavazku zhotovitele s dokoncenim
stavby a jejim pfedani objednateli ve sjednané Ih(té, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

2.3 Ve wydi 1.500,- K¢ za kaidé poruseni zavazk( zhotovitele s odstranénim drobnych vad ve
sjednané dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2.4 Ve vysi 6.000,- K& zakaidé poruseni zdvazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zaruénich vad ve sjednané dobé, a to za kazdy i zapocaty den prodleni, jednd-li se o vadu, kter3
brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havérie); nejedna-



li se o takovou vadu, sjedndva smluvni pokuta ve vydi 5.000,- K&, a to za kazdy i zapoéaty den
prodleni s jejim odstranénim.

2.5 Ve vysi 6.000,- K¢ za kaidy den prodieni v piipadé nedodrieni Ihdty sjednané k Gplnému
vyklizeni stavenisté.

2.6 Ve vy3i 6.000,- K¢ za kaidy jednotlivy pFipad poruseni povinnosti zhotovitele pfi vykonu ¢innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy$ 6.000,- KC v pFipadé, Ze nékterd ze smluvnich stran porugi své povinnosti dle ¢l. X az XIV.,
za kazdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, Ze koordindtorem BOZP pii jeho navitévé staveniité bude prokazano, Ze vice
pracovnik(i zhotovitele poru3uje pfedpisy BOZP ¢&i plan BOZP, provede koordinitor BOZP o této
skute€nosti zapis do stavebniho deniku. Na zdkladé takového zépisu se zhotoviteli udéluje
smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K& (slovy: deset tisic korun ¢eskych). Koordinitor BOZP
nasledné vyhotovi zprévu o udéleni pokuty, dolo#i ji pritkaznou fotodokumentaci a doruéi ji
zhotoviteli.

2.9 Ve vysi 10.000,- KE v pFipadé nesplnéni napravnych opatteni navrienych koordinitorem BOZP a
odsouhlasenych objednatelem ve Ih(té.

2.10 Ve vysi 10.000,- K& za porudeni povinnosti Zhotovitele byt pojiétén & pfedloZit doklad
o pojisténi podle této smiouvy, a to za kaZdy pfipad a kaidy den trvani poruseni uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 V pfipadg, Ze zévazek provést dilo zanikne pfed fadnym dokon&enim dila, nezanikad narok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfiv&j$§im porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim splnénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodlenf s pInénim.

2.12 Sjednané smluvni pokuty / Groky z prodieni zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané gkoda.

2.13 Smluvni pokuty budou hrazeny na zakladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dni ode
dne jejich doru€eni. Smluvni pokuty se nezapoéitévaji na ndhradu pfipadné vzniklé Skody.
Nahradu Skody Ize vyméhat samostatné vedie smluvni pokuty v pIné vy3i.

(3) Vlastnické préavo k dilu nabyvd objednatel postupné tak, jak dilo v dasledku provadéni praci
naristd. Nebezpeci Skody na véci pfechdzi na objednatele okamZikem piedani a prevzeti dila.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

(1) Pro ucely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zak.
¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zékonik, povaiuje:
- vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstrani ve |h(it& vyzvou stanovensé,
- provadeéni dila osobami, které nejsou naleZité kvalifikované a odborné zpasobilé
- prodleni zhotovitele se zahajenim nebo dokon&enim provadéni dila o vice nes 10 dni,
- prodleni objednatele s pfeddnim stavenisté nebo materidl(i podstatnych pro pinéni
smlouvy o vice neZ 10 dni,
- zastaveni praci na vice nez 15 kalendaFnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,
- skutecnost, Ze zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,
- poruSovani pFedpisti bezpetnosti price, bezpegnosti provozu na pozemnich
komunikacich a pFedpisi o Zivotnim prostiedi a odpadovém hospodarent,
- zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici veFejné zakdzce byly uvedeny
nepravdivé Udaje
- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zak. & 182/2006 Sb. insolvenéniho
zékona, ve znéni pozdéjsich predpis(i,
- zddvodi uvedenych v ust. § 223 zdkona &. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek.
(2) Zhotovitel mlZe od smlouvy odstoupit v nasledujicich pfipadech:



3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- zahdjeni insolvenéniho Fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.
- prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice ne? 90 dn(.
- prodleni objednatele s pfedanim prostoru stavenisté ¢i jinych podstatnych dokladd pro
plnéni smlouvy o vice nez 90 dnd
Odstoupeni musi byt ucinéno pisemné a je u¢inné dnem jeho doruceni druhé smiuvni strané s
ucinky ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzajemna sankéni odpovédnost stran.

XVI.
Duvérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci plnéni smlouvy:

- si mohou vzdjemné poskytnout informace, které budou povaZovany za davérné (dale

divérné informace),

- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfistup k davérnym informacim druhé strany.
Veskeré divérné informace zlstdvaji vyhradnim vlastnictvim predévajici strany. S vyjimkou pinéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat Zddnym zptisobem davérné informace druhé
strany, nepfedat je tieti strané ani svym vlastnim zaméstnancim a zastupctim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potfebuji byt sezndmeni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zirovef zavazuji nepouZit
divérné informace druhé strany jinak nei za Ucelem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvni strany vyslovné jinak, povaZuji se za davérné implicitné viechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt soucésti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
¢asti popistl technologickych procesti a vzorcll, technickych vzorcl a technického know-how,
informace o provoznich metodach, procedurdch a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich ¢dsti, nabidky a viechny dal§i informace,
jejich zvefejnéni pfijimajici stranou by predavajici strané mohlo zpUsobit skodu.
Pokud jsou divérné informace poskytovany v pisemné podobé anebo ve formé textovych souborQ
na pocitacovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na divérnost
takového materidlu jejim vyznacenim alespofi na titulni strance.
Ustanoveni tohoto &lanku neni dotéeno ukoncenim ucinnosti smlouvy z jakéhokoliv diivodu a jeho
uc¢innost skonci nejdfive pét (5) let po ukonéeni G€innosti této smlouvy.

XVII.
Zavérecna ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi zékona & 89/2012 Sb.,

obcansky zakonik.

Smluvni strany berou na védomi, Ze spole¢nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanoveni zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjich
predpisi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléha zvefejnéni podle zakona €. 340/2015
Sb., o registru smluv.

Z4dna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava &i pohledavky nebo pFevést zdvazky
ztéto smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni
strany. Prava i povinnosti ze smlouvy pfechdzeji na pravni nastupce obou stran. Obé& strany jsou
povinny informovat se navzajem o takovych zménach.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuZiji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 obcanského zdkoniku.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze ¢islovanymi dodatky podepsanymi obéma smiuvnimi stranami.
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(7) Pripadné obchodni zvyklosti, tykajici se sjednaného & navazujiciho pinéni, nemaji pfednost pfed
smluvnimi ujednanimi, ani pfed ustanovenimi zakona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
ucinky.

(8) Smlouva nabude platnosti dnem jejiho podpisu druhou smluvni stranou a uUcinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zdkona &. zékona €. 340/2015 Sb., o zvlaétnich podminkach Géinnosti
nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv). Smiuvni
strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zadle k uvefejnéni v registru smluv objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz po dvou obdréi kazda ze smluvnich stran.

(10)Smluvni strany prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pteéetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji
uzaviraji ze své vainé a svobodné vile, prosté omylu. Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupcu.

Ptilohy:
Pfiloha ¢. 1: PoloZkovy rozpocet

Pfiloha €. 2: Harmonogram

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne 1 9 -03- 2018 V Brné dne 14. 3. 2018

Pavel Lysek

Borovy
editel
plné moci

Ing. Ludé
generdini
na zaklad
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