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SMLOUVA č. 51/2018/OVV
o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového projektu 
uzavřená podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)

Smluvní strany:
1. Poskytovatel: Česká republika - Ministerstvo kultury - organizační složka státu 

Adresa: Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
IČ: 00023671
Zastoupený:
(dále jen „poskytovatel“)

2. Příjemce: Univerzita Karlova 
Právní forma: veřejná vysoká škola 
Adresa: Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1 
IČ: 00216208
Součást: Fakulta humanitních studií
Zastoupený:

(dále jen „příjemce-koordinátor“)

3. Příjemce: Národní technické muzeum
Právní forma: státní příspěvková organizace 
Adresa: Kostelní 42, 170 78 Praha 7 
IČ: 00023299
Zastoupený:
(dále jen ,,příjemce“)

4. Příjemce: Technické muzeum v Brně 
Právní forma: státní příspěvková organizace 
Adresa: Purkyňova 105, 612 00 Brno
IČ: 00101435
Zastoupený:



(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře 
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

smlouvu o poskytnutí účelové podpory výzkumu a vývoje na řešení programového
projektu

Článek 1
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytnutí účelové podpory z Programu na podporu 
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 
2022 (NAKIII) - kód programu DG - formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum, 
experimentální vývoj a inovace dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků (zákon o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějšíeh předpisů (dále jen „účelová 
podpora“) do výše nákladů uznaných poskytovatelem příjemci-koordinátorovi 
a příjemci(ům) na řešení projektu č. 49 přihlášky projektu ve veřejné soutěži ve výzkumu, 
experimentálním vývoji a inovacích na rok 2018.
Název projektu: České století motorismu 
Identifikační kód projektu: DG18P020W051
Předmětem řešení projektu je aplikovaný výzkum v oboru: AB naplňující specifický 
cíl/specifické cíl globálních cílů Programu na podporu aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) č.: 1.1, 
2.1, 2.3.
Cílem projektu je zhodnocení vlivu motorismu na českou společnost v období od jeho 
počátku v závěru 19. století až do konce století 20. Motorismus bude představen jako jeden 
z významných fenoménů 20. století, který podstatným způsobem proměnil celou českou 
společnost. Automobil a motocykl neovlivnily pouze dopravu, ale promítly se i do dalších 
sfér života. Bezesporu mají i další dimenze, neboť vstoupily do kultury, ovlivnily urbanizaci 
i inířastrukturu, proměnily českou krajinu, výrazně modifikovaly trávení volného času a 
v neposlední řadě se staly i klíčovým a nezanedbatelným ekonomickým faktorem. Cílem 
projektu je zhodnocení významu těchto dopravních prostředků ve vztahu k ženské 
emancipaci, stejně jako jejich symbolické roviny, kdy po celou dobu vývoje motorismu 
existovaly určité značky (typy), které vlastníka automaticky řadily k určité skupině a dávaly 
mu zřetelnou identitu. Stranou nemůže zůstat ani technická stránka a inovace, respektive 
technologický transfer mezi českými zeměmi a zahraničím. Sledování jednotlivých výrobců 
umožní lepší pochopení hlavních tendencí vývoje motorismu od de facto exkluzivních 
počátků, přes nasazení ve válečných konfliktech až k masovosti a komercionalizaci. Součástí 
analýzy je i otázka politických regulatomích zásahů (dopravní a silniční předpisy, vyhlášky). 
Sledování těchto hlavních tendencí motorismu v kulturní identitě české společnosti si 
zasluhuje zkoumání daného fenoménu v širokých souvislostech a ve spojení s kulturním



prostředím, které ovlivňoval. Výstupy projektu budou využitelné pro široké spektrum 
zájemců - plánované výstavy se zaměří na dosud opomíjené souvislosti, mapy umožní 
sledovat, jak se vyvíjela motorizace české společnosti, či kde sídlili výrobci automobilů a jak 
se to promítalo do kulturní krajiny.
Předpokládanými výsledky projektu za dobu řešení projektu jsou:

! předpokládané výsledky projektu počet
Hlavní výsledky
Fuai - užitný vzor 0
Fpnim-průmyslový vzor 0
Gprot-prototyp 0
Gfunk - funkční vzorek 0
Nmet - pertifikovaná metodika 0
Npam - památkový postup 0
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 2

P - patent

- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska 0
- český nebo národní patent (s výjimkou patentu USA á Japonska), který 

je využíván na základě platně licenční smlouvy
'' ' '' ' ' ' ' 'V ' ' ' ' ' ' ' " •' • ' ' ' ' , ' ' ' ' ' '

- ostatm' patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 
nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu

R - software 0
Zpoiop- poloprovoz 0
Ztech - ověřená technologie 0

Hieg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem 0
Hneieg - výslcdky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
0

E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI 11 3

Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 0
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 12
C- kapitola v odborné knize 4
D - článek ve sborníku (z konference) 5
J - recenzovaný odborný článek 13
M - uspořádání konference 0
W - uspořádání workshopu 3

6. Hlavní výsledky řešení projektu druhů Fuzit - užitný vzor, Fpmm - průmyslový vzor, 
Gprot - prototyp, Gfcnk - funkční vzorek, Nmet - certifíkovaná metodika, Npam - památkový 
postup, Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem, P - patent, R - software, 
Zpoiop-poloprovoz, Ztech - ověřená technologie, Hieg - výsledky promítnuté do právních



7.

předpisů a norem, H„eieg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 
závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele a E - uspořádání výstavy (včetně 
vydání kritického katalogu k této výstavě - druh výsledku B) a vedlejší výsledky druhu B - 
odborná kniha, která není kritickým katalogem plánované výstavy, A - audiovizuální tvorba, 
elektronické dokumenty, jsou-li v projektu jako plánované výsledky uvedeny, které budou 
příjemcem-koordinátorem a/nebo příjemcem(i) v průběhu řešení či po jeho ukončení 
uplatněny, s ohledem na skutečnost, že poskytovatel poskytuje podporu až ve výši 100% 
uznaných nákladů projektu z programu NAKI II, budou předloženy k hodnocení výlučně 
poskytovateli a následně budou příjemcem-koordinátorem a/nebo příjemcem(i) uplatněny 
v Informačním systému výzkumu, vývoje a inovací - databázi RIV jako jedinečné výsledky 
tohoto projektu. Příjemce koordinátor a příjemce(i) se zavazují, že tyto výsledky neuplatní 
jako výsledky jiných výzkumných aktivit podporovaných dle zákona č. 130/2002 Sb., o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, u jiných poskytovatelů než u 
Ministerstva kultury (dále jen ,,MK“). Porušení tohoto závazku ze strany příjemce- 
koordinátora a/nebo příjemce(ů) a řešitelů projektu bude poskytovatelem považováno za 
hrubé porušení podmínek této smlouvy.
Projekt bude realizován za podmínek této smlouvy v souladu se schválenou Přihláškou 
návrhu projektu, který je přílohou č. 1 a se schváleným rozpočtem projektu, který je přílohou 
č. 2 této smlouvy.
Časový plán řešení projektu, předpokládané výsledky, způsob jejich dosažení a ověření 
a osoby odpovědné za odbornou úroveň projektu jsou uvedeny v příloze ě. 1 této smlouvy.
S výjimkou okolností vyšší moci a dalších okolností neovlivnitelných smluvními stranami 
jsou příjemce-koordinátor a příjemce(i) podílející se na řešení projektu povinni svou činností 
při řešení projektu dosáhnout výsledků řešení a cíle projektu stanovených touto smlouvou.

Článek 2
Doba řešení projektu a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem 
vložení smlouvy do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Vložení smlouvy do registru smluv jako informačního systému veřejné správy 
(ISES) zajistí v zákonem stanovené lhůtě poskytovatel podpory.
Doba platnosti smlouvy zahrnuje dobu řešení projektu a následující období potřebné pro 
vyhodnocení výsledků řešení, včetně vypořádání poskytnuté účelové podpory podle 
rozpočtových pravidel a závěrečné zhodnocení projektu za celou dobu řešení.
Zahájení řešení projektu: rok 2018. Příjemce-koordinátor a příjemce(i) jsou povinni zahájit 
řešení projektu do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Ukončení řešení projektu: Příjemce-koordinátor a příjemee(i) ukončí čerpání poskytnuté 
účelové podpory k řešení projektu nejpozdčji dnem 31.12. 2022.
Smlouva je splněna dnem schválení závěrečné zprávy o řešení projektu a jeho výsledků

' Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění 
pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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poskytovatelem a vložení údajů o závěrečném zhodnocení projektu do Informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací - databáze Centrální evidence projektů (IS VaVal - CEP). 
Splněním pozbývá smlouva účinnosti s výjimkou odst. 5 tohoto článku.

5. I po splnění smlouvy zůstávají v účinnosti její následující ustanovení:
a) články 6 a 7 smlouvy,
b) článek 4 odst. 9 a 10, část A pnlohy č. 3,
c) článek 7 pnlohy č. 3,
d) článek 8 odst. 8 až 11, část A přílohy č. 3,
e) část B přílohy č. 3,
f) část D přílohy č. 3.

6. Tato smlouva pozbývá platnosti, stane-li se plnění závazků smluvních stran vyplývajících 
z této smlouvy nemožným, např. v důsledku vyšší moci.

7. Podílí-li se na řešení projektu příjemce-koordinátor a příjemce(i) a stane-li se plnění 
nemožným na straně příjemce-koordinátor a/nebo jednoho z příjemců, pozbude tato smlouva 
platnosti pouze v případě, že tato nemožnost plnění způsobí nemožnost plnění ze strany 
příjemce-koordinátora a/nebo ostatního(ch) příjemce(ů).

8. Plnění závazků smluvních stran, vyplývajících z této smlouvy, není nemožným, lze-li ho 
uskutečnit i za ztížených podmínek nebo až po sjednaném termínu plnění.

9. Stane-li se plnění závazků smluvních stran z této smlouvy vyplývajících nemožným, uzavřou 
smluvní strany písemnou dohodu o zániku smlouvy s uvedením důvodu ukončení platnosti 
smlouvy a dalšími sjednanými podmínkami ukončení. Nedílnou součástí takové dohody musí 
být řádné vyúčtování účelové podpory poskytnuté na základě této smlouvy.

10. Další podmínky ukončení smlouvy vymezují ustanovení článku 8 přílohy č. 3 k této smlouvě.

Článek 3
Uznané náklady projektu a poskytnutí účelové podpory

Poskytovatel posk5dne příjemci-koordinátorovi a příjemci(ům) podporu na řešení projektu na 
základě výsledku vyhlášené veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a 
inovacích z programu NAKI II, na základě schváleného postupu řešení projektu, schválených 
aktivit, předpokládaných výsledků řešení, poskytovatelem schválených uznaných nákladů 
projektu celkem a poskytovatelem uznaných nákladů projektu z účelových výdajů MK 
(z účelové podpory programu NAKI II) dle příloh č. 1 a č. 2 této smlouvy.
Uznané náklady projektu celkem a uznané náklady projektu z účelových výdajů MK 
(z účelové podpory programu NAKI II) poskytovatel schválil jako náklady nutné k realizaci 
projektu, které budou vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné, prokazatelné a 
přiřazené ke schváleným činnostem. Výše uznaných nákladů celkem a uznaných nákladů 
projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) nesmí být 
v průběhu řešení projektu změněna o více než 50 %.
Při změně výše uznaných nákladů projektu celkem a/nebo uznaných nákladů projektu 
z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II), a to i ve vnitřním členění 
dle jednotlivých druhů nákladů dle přílohy č. 2, komentářů nákladových položek uvedených 
v příloze č. 2 smlouvy, dalších změnách, které nastaly v době účinnosti smlouvy o poskytnutí
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podpory, které se týkají právní subjektivity příjemce-koordinátora a/nebo příjemce(ů), 
řešitelského týmu a popisu projektu uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, částech III. a IV. se 
postupuje podle § 9 odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací. Příjemce-koordinátor a příjemce(i) cestou příjemce-koordinátora je 
povinen/jsou povinni písemně informovat poskytovatele formou zdůvodněné žádosti o 
změnu smlouvy ve všech jí dotěených ěástech a přílohách ě. 1 a ě. 2. Poskytovatel na základě 
kladného vyhodnocení žádosti o změnu tuto provede písemným dodatkem k této smlouvě, 
který je číslován vzestupně a který poskytovatel s příjemcem-koordinátorem a příjemcem(i) 
uzavře do 60 dnů ode dne posouzení písenmé žádosti příjemce o změnu. V případě, že 
zdůvodnění změny nebude ze strany poskytovatele akceptováno, bude příjemce-koordinátor 
a příjemce(i) cestou příjemce-koordinátora písemně informováni o důvodech odmítnutí 
změny smlouvy. Další podmínky změn smlouvy jsou uvedeny v ělánku 17, bod 7, ěásti C 
přílohy ě. 3 této smlouvy.

4. Specifikace uznaných nákladů se stanoví v článku 17, části C přílohy č. 3 této smlouvy 
a v příloze č. 2 této smlouvy.

5. Poskytnutou podporu mohou příjemce-koordinátor a příjemce(i) použít výhradně na 
nehospodářské ěirmosti výzkumné organizace podle ěl. 19 Rámce pro státní podporu 
výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) a to způsobem, který je v souladu 
s poskytovatelem uznanými náklady projektu hrazenými z této podpory dle příloh č. 1 a 2 
smlouvy.

6. Uznané náklady projektu celkem za dobu řešení projektu jsou 21 730 tis. Kč (slovy: 
dvacetjednatisícsedmsettřicet tisíc Kč).
Uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) za 
dobu řešení projektu jsou 21 730 tis. Kč (slovy: dvacetjednatisícsedmsettřicet tisíc Kč).

7. Účelová podpora projektu z programu NAKI II, kterou poskytovatel poskytne příjemci- 
koordinátorovi a příjemci(ům) za celou dobu řešení je 21 730 tis. Kč (slovy: 
dvacetjednatisícsedmsettřicet tisíc Kč).

8. Poskytovatel poskytne účelovou podporu dle bodu 7 příjemci-koordinátorovi a příjemci(ům), 
kteří jsou výzkumnou organizací, přímým převodem z účtu poskytovatele na:
účet příjemce - 

účet příjemce
účet příjemce

9. Je-li příjemce-koordinátor a/nebo jeden z příjemců projektu organizační složka České 
republiky, poskytne příslušnou část účelové podpory tomuto příjemci-koordinátorovi a/nebo 
příjemci přímo poskytovatel na základě rozhodnutí o poskytnutí úěelové podpory v souladu s 
ustanovením § 9 odst. 5 zákona ě. 130/2002 Sb. a rozpočtovými pravidly.

10. Uznané náklady projektu celkem hrazené z účelových výdajů MK (účelové podpory 
programu NAKI II), z jiných veřejných zdrojů a neveřejných zdrojů v jednotlivých letech 
řešení projektu jsou (v tis. Kč):

Uznané náklady projektu (tis Kč)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem
Rok



Uznané náklady projektu celkem

- z toho:
2 992 5 031 3 809 5 233 4 665 21 730

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

2 992 5 031 3 809 5 233 4 665 21 730

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

z toho:

Rok
Uznané náklady projektu (tis KČ)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem

Uznané náklady projektu
příjemce - koordinátora
Univerzita Karlova, Fakulta 
humanitních studií celkem
- z toho:

720 874 862 728 842 4 026

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

720 874 862 728 842 4 026

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

Rok
Uznané náklady projektu (tis Kč)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem

Uznané náklady projektu
příjemce Národní technické
muzeum celkem

- z toho:

1 834 3 516 2 285 3 801 1 825 13 261

- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

1 834 3 516 2 285 3 801 1 825 13 261

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

Rok
Uznané náklady projektu (tis Kč)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem

Uznané náklady projektu
příjemce Technické muzeum 
v Brně celkem

- z toho:

438 641 662 704 1 998 4 443



- uznané náklady projektu hrazené 
z účelových výdajů MK (účelové 
podpory programu NAKI II)

438 641 662 704 1 998 4 443

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných veřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

- uznané náklady projektu hrazené 
z jiných neveřejných zdrojů

0 0 0 0 0 0

11. Poskytovatel neuznal následující náklady projektu (v tis. Kč):

Specifikace 
neuznaných nákladů

Zdroj financováni 
(účelová podpora MK, 
jiné veřejné zdroje, 

neveřejné zdroje)

Neuznané náklady projektu (tis Kč)

2018 2019 2020 2021 2022 celkem

žádné žádný 0 0 0 0 0 0
Příjemce se zavazuje řešit projekt a dosáhnout jeho cílů a výsledků s uznanými náklady 
projektu.

12. Nedojde-li v důsledku rozpočtového provizoria podle zvláštního právního předpisu 
k regulaci čerpání rozpočtu, bude účelová podpora na první rok řešení projektu poskytnuta 
příjemci-koordinátorovi a příjemci(ům) do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
smlouvy. V dalších letech řešení projektu bude účelová podpora příjemci-koordinátorovi 
a příjemci(ům) poskytnuta dle této smlouvy každoročně po 1. březnu roku, v němž má být 
poskytnuta, za podmínky, že příjemce-koordinátor a příjemce(i) řádně splnili závazky 
stanovené touto smlouvou, bylo provedeno průběžné roční hodnocení projektu a jeho 
uplatněných výsledků bez výhrad a s kladným výsledkem a že jsou do Informačního systému 
výzkumu, vývoje a inovací zařazeny údaje o projektu (IS VaVal - CEP) v souladu se 
zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje i inovací.

13. Poskytovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné úpravy výše uvedené účelové podpory 
z programu NAKI 11 pro jednotlivé roky řešení projektu v závislosti na výsledcích 
průběžných hodnocení projektu a v závislosti na objemu disponibilních prostředků 
poskytovatele dle vládou a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schváleného rozpočtu 
výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace pro příslušný kalendářní rok a program 
NAKI 11.

14. Použije-li/použijí-li příjemce-koordinátor a/nebo příjemce(i) účelovou podporu z programu 
NAKI 11 nebo její část na jiný účel než stanoví tato smlouva, bude poskytovatel postupovat 
v souladu s ustanovením § 44 a § 44a zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších 
předpisů; neoprávněné použití nebo zadržení účelové podpory bude posuzováno jako 
porušení rozpočtové kázně.

15. V průběhu řešení projektu nemá/nemají příjemce-koordinátor a/nebo příjemce(i) nárok na 
změnu výše uznaných nákladů projektu schválených poskytovatelem nebo na změnu výše 
účelové podpory z programu NAKI II.

Článek 4
Zprávy a doklady o nákladech
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1. Zprávy a doklady o nákladech, které podle této smlouvy příjemce-koordinátor a příjemce(i) 
prostřednictvím příjemce - koordinátora předkládají, se předkládají poskytovateli v jednom 
vyhotovení, nestánoví-li poskytovatel jiný počet.

2. Příjemce-koordinátor a příjemce(i) jsou povinni provést zúčtování poskytnuté dotace (tj. 
účelové podpory z programu NAKI II) se státním rozpočtem v souladu s platnými právními 
předpisy. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce-koordinátor a příjemce(i) 
prostřednictvím příjemce-koordinátora poskytovateli doklady o nákladech za příslušný rok 
řešení projektu takto:
K 7. lednu roku následujícího po poskytnutí účelové podpory budou předloženy:
a) doklady k zúčtování věcných nákladů/výdajů za období 1. ledna -31. prosince (v prvém 

roce řešení za období od zahájení řešení projektu do 31. prosince) roku poskytnutí účelové 
podpory - skutečnost,

b) doklady k zúčtování osobních nákladů/výdajů za období 1. ledna - 31. prosince (v prvém 
roce řešení za období od zahájení řešení projektu do 31. prosince) roku poskytnutí účelové 
podpory - skutečnost.

Příjemce-koordinátor a příjemce(i) jsou povinni o tomto postupu informovat řešitele 
příjemce (GP), odpovědnou osobu ekonomického úseku příjemce, 
koordínátora/administrátora projektu na straně příjemce, je-li určen.
Dotace bude zúčtována ve vazbě na jednotlivé položky schváleného rozpočtu projektu nebo 
na základě písemné žádosti příjemce a po písemném souhlasu poskytovatele upraveného 
rozpočtu projektu dodatkem smlouvy.
Příjemce-koordinátor a příjemce(i) prostřednictvím příjemce-koordinátora předloží 
posk}dovateli kopie účetních dokladů:
a) u osobních nákladů nebo výdajů - sestavy čerpání mzdových prostředků řešitelského 

týmu (osob uvedených jako GP/RP v příloze č. 1 smlouvy) a dalších pracovníků 
podílející se na řešení projektu, kteří nemají autorský/spoluautorský podíl na výsledcích, 
ale jejichž činnost je pro řešení projektu nezbytná a jsou rovněž uvedeni v příloze č. 2 
smlouvy,

b) u nákladů nebo vvdaiů na pořízení majetku - fakturu dodavatele a výpis z bankovního 
účtu/ výdajový pokladní doklad příjemce-koordinátora a příjemce(ů) prokazující výdaj na 
úhradu dodavatelské faktury. V případě pořízení dlouhodobého majetku, který není 
jedinečný z hlediska potřeb řešení projektu, bude poskytovateli současně předložen 
doklad o výběru konkrétního dodavatele na základě veřejné zakázky dle zákona 
č. 134/2016 Sb., v platném znění,

c) u dalších provozních nákladů nebo vvdaiů v členění dle druhu nákladu nebo výdaje 
uvedeného v rozpočtu projektu; u cestovních náhrad povinně předloží kopii cestovního 
příkazu s uvedením náhrad na stravné, ubytování, dopravu včetně příslušných účetních 
dokladů a kopii cestovní zprávy, ze které bude patrný účel pracovní cesty,

d) u doplňkových (režiiníchl nákladů nebo vvdaiů - faktury dodavatelů síťových služeb 
vážících se k řešení projektu a proporční výpočet poměrné části těchto nákladů pro daný 
projekt.

e) u nákladů nebo vvdaiů na služby - fakturu dodavatele a výpis z bankovního účtu/ 
výdajový pokladní doklad příjemce-koordinátora apříjemce(ů) prokazující výdaj na

9



úhradu dodavatelské faktury. V pnpadě ponzení služby, která není jedinečná z hlediska 
potřeb řešení projektu, bude poskytovateli současně předložen doklad o výběru 
konkrétního dodavatele služby na základě veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., 
v platném znění.

Tyto doklady k vyúčtování poskytnuté účelové podpory budou dle příslušné položky 
rozpočtu projektu chronologicky seřazeny a sumárně shrnuty v přehledu, který bude 
obsahovat identifikaci dokladu, stručný popis položky a její výši. Přehled musí obsahovat 
podpis a razítko osoby odpovědné za vyúčtování poskytnuté účelové podpory.

3. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce-koordinátor poskytovateli souhrnnou 
písemnou roční periodickou (průběžnou) zprávu o řešení projektu, plnění cílů projektu, 
dosažených a uplatněných výsledcích včetně těchto výsledků do 15. 11. za uplynulé období. 
Zpráva a předložené uplatněné výsledky budou podrobeny kontrole - hodnocení 
poskytovatele.

4. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předloží příjemce-koordinátor poskytovateli závěrečnou 
zprávu o realizaci projektu a všech dosažených uplatněných výsledcích projektu za celou 
dobu řešení do 30. 1.2023.

5. Bude-li řešení projektu ukoněeno před termínem 31. 12. 2022, platí ustanovení o závěreěné 
zprávě, příslušných dokladech o nákladech pro období do termínu předěasného zastavení 
projektu dle ustanovení článku 8, části A přílohy č. 3 této smlouvy.

Článek 5
Práva k výsledkům a využití výsledkům

1. Přístupová práva k výsledkům a k využití výsledků z řešení projektu vymezují ustanovení 
článků 9-13, části B přílohy č. 3 této smlouvy.

2. Majetková práva jsou vymezena v článku 14, části B přílohy č. 3 této smlouvy.

Článek 6
Spory smluvních stran

1. Spory smluvních stran, vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou rozhodovány 
příslušným soudem.

Článek 7 
Používané právo

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.
2. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 8
Zvláštní ustanovení
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1. Příjemce-koordinátor a příjemce(i) vyvinou veškeré nezbytné úsilí, aby dosáhl cílů 
uvedených v projektu a splnil veškeré závazky vůči poskytovateli.

Článek 9 
Změny

1. Smlouva a její přílohy mohou být změněny pouze písemnými, po sobě vzestupně 
ěíslovanými dodatky ktéto smlouvě podepsanými zmocněnými zástupci všech smluvních 
stran. Ústní dohody nejsou pro smluvní strany závazné.

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být zdůvodněná žádost o změnu smlouvy formou 
písemného dodatku doruěena poskytovateli v příslušném kalendářním roce řešení projektu 
nejpozději do 31. 10.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
a) příloha ě. 1 - Přihláška návrhu projektu Programu na podporu aplikovaného výzkumu 

a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) 
(Projekt),

b) příloha č. 2 - Rozpočet projektu,
c) příloha č. 3 - Všeobecné podmínky

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Posk}dovatel obdrží jeden stejnopis, příjemce-koordinátor a každý příjemce obdrží po 
jednom stejnopisu.

V Praze dne 22. ledna 2018 V Praze dne.....ledna 2018

poskytovatel příjemce-koordinátor
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) (jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

otisk razítka otisk razítka

V Praze dne.....ledna 2018
pnjemce

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

Otisk razítka

V Praze dne.....ledna 2018
pnjemce
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(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné)

I

1. Příjemce-koordinátor a příjemce(i) vyvinou veškeré nezbytné úsilí, aby dosáhl cílů 
uvedených v projektu a splnil veškeré závazky vůči poskjnovateli.

Článek 9 

Změny
1. Smlouva a její přílohy mohou býh změněny pouze písemnými, po sobě vzestupně 

číslovanými dodatky k léto smlouvě podepsanými zmocněnými zástupci všech smluvních 
stran. Ústní dohody nejsou pro smluvní strany závazné.

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, musí být zdůvodněná žádost o změnu smlouvy formou 
písemného dodatku doručena poskytovateli v příslušném kalendářmm roce řešení projektu 
nejpozději do 31. 10.

Článek 10

Závěrečná ustanovení 
í. Nedílnou součástí této smlouvy j sou následující přílohy:

a) příloha č. 1 - Přihláška návrhu projektu Programu na podporu aplikovaného N^ýzkumu 
a experimentálního vývoje národní a kultumi identity na léta 2016 až 2022 (NAKI 11) 
(Projekt),

b) příloha č. 2 Rozpočet projektu,
c) příloha č. 3 - Všeobecné podmínky

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Poskytovatel obdrží jeden stejnopis, příjemce-koordinátor a každý příjemce obdrží po 
jednom stejnopisu.

V Praze dne 22. ledna 2018
4

V Praze dne .y ledna 2018

poskytovatel
(jméno a podpis zastupující osoby íi osoby zmocněné) (jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné)

Otisk razítka

V Praze dne (..(. ledna 2018

(jmén  zipoonenej^/ 

-

rí6V Praze dnečU.. ledna 2018
cké muzeum v Brně 
g,no. Purkyňova 105

^ -5-

otisk razítka



Příloha č. 3 - Všeobecné podmínky

Část A - Provedení projektu

Článek 1 
Definice pojmů

„Poskytovatelem“ který rozhoduje o poskytnutí účelové podpory a který tuto podporu 
poskytuje, je Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1.
„Příjemcem“ je právnická osoba, organizační složka státu nebo organizační jednotka 
ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, která je organizací pro výzkum a šíření 
znalostí, vjejíž prospěch bylo o poskytnutí účelové podpory poskytovatelem rozhodnuto. 
Příjemce odpovídá poskytovateli za celý projekt (včetně částí řešených dalším účastníkem 
projektu) z hlediska jeho řešení, splnění, podmínek způsobilosti vyhlášených v této soutěži, 
finanční stránky, dodržování obecně platných předpisů a ustanovení Rozhodnutí/Smlouvy, 
věetně odpovědnosti za veškeré změny v průběhu trvání účelové podpory. Řešitel odpovídá 
příjemci za řešení projektu z hlediska pracovně právního a spolu s ním nese odpovědnost za 
odbornou část řešení vůči poskytovateli.
Konsorciem" se rozumí více příjemců současně, se kterými je podle § 9 odst. 4 zákona 
č. 130/2002 Sb. uzavřena smlouva o poskytnutí podpory / rozhodnutí o poskytnutí podpory. 
Návrh projektu podává, jednání o uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí 
o poskytnutí podpory a řešení projektu ve vztahu k poskytovateli koordinuje pouze jeden 
z uchazeěů, kteří jsou ěleny konsorcia. Tento uchazeč se v případě rozhodnutí o podpoře 
stává příjemcem-koordinátorem.
„Dalším účastníkem projektu“ je právnická osoba, organizační složka státu nebo 
organizační jednotka ministerstva, zabývající se výzkumem a vývojem, která je organizací 
pro výzkum a šíření znalostí, jejíž podíl na projektu byl vymezen v návrhu projektu a s níž 
příjemce uzavřel smlouvu na řešení části projektu.
Organizací pro výzkum a šíření znalostí (dále jen „výzkumná organizace“) se rozumí 
subjekt (např. univerzita nebo výzkumný ústav, agentura pro transfer technologií, 
zprostředkovatel v oblasti inovací, fyzický nebo virtuální spolupracující subjekt zaměřený na 
výzkum) bez ohledu na jeho právní postavení (zřízený podle veřejného nebo soukromého 
práva) nebo způsob financování, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle základní 
výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto 
činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vykonává-li tento subjekt rovněž 
hospodářské činnosti, je třeba o financování, nákladech a příjmech souvisejících s těmito 
ěinnostmi vést oddělené úěetnictví. Podniky, jež mohou uplatňovat rozhodující vliv na 
takovýto subjekt, například jako podílníci nebo členové, nesmějí mít přednostní přístup 
k výsledkům, jichž dosáhl; výzkumná organizace musí být vždy právnickou osobou. 
Organizace musí vést oddělenou evidenci výdajů a příjmů (nebo oddělené úěetnictví) na 
hospodářské a nehospodářské ěirmosti, tj.:
a) organizace musí zamezit křížovému financování (tj. použití veřejných prostředků na 

hospodářskou ěiímost), s výjimkou dovoleného vedlejšího financování hospodářských 
ěirmosti podle čl. 2.1.1 bodu odst. (20) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje 
a inovací (2014/C 198/01), které musí;



« odpovídat činnosti, která přímo souvisí s provozováním výzkumné organizace a je 
pro její provozování nezbytná či je neoddělitelně spojena s jejím hlavním 
nehospodářským využitím, a současně

* být omezeno v rozsahu - hospodářské činnosti jsou svým rozsahem omezené, pokud 
ekonomické aktivity mají přesně stejné vstupy (např. materiál, zřízení, pracovní síla 
a fixní kapitál) jako nehospodářské ěinnosti a kapacita přidělená ročně na těchto tyto 
hospodářské ěinnosti nepřesahuje 20 % celkové roění kapacity příslušné organizace,

b) za služby ěi výrobky musí být úětovány tržní ceny,
c) případný zisk musí být reinvestován do výzkumu, vývoje a šíření jejich výsledků podle 

podmínek Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01),
d) musí být zamezen přednostní přístup podniku, který může na subjekt uplatňovat vliv 

podílníků nebo členů, k výzkumným kapacitám subjektu, nebo jím vytvořeným 
výsledkům výzkumu.

6. „Smlouva o spolupráci mezi příjemci“ (dále jen „smlouva mezi příjemci“) je smluvní 
uspořádání mezi jednotlivými příjemci za podmínek stanovených touto smlouvou.

7. „Smlouva o spolupráci mezi přijemcem a dalšimi účastniky (dále jen „smlouva s dalším 
účastníkem projektu“) je smluvní uspořádání mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu 
za podmínek stanovených touto smlouvou.

8. „Vedlejší smlouva“ je smlouva mezi příjemcem a jedním nebo několika dodavateli, která je 
uzavřena na dodávku služeb nebo zařízení výluěně pro projekt.

9. „Dodavatel“ je právnická osoba nebo fyzická osoba, která uzavřela vedlejší smlouvu.
10. „Projektem“ výzkumu, vývoje a inovací se rozumí ěinnosti spadající do jedné nebo 

několika kategorií podpory, které mají splnit nedělitelný úkol přesné hospodářské, vědecké 
nebo technické povahy s předem jasně urěenými cíli, formulovaný uchazeěem ve veřejné 
soutěži ve výzkumu, vývoji a inovacích, nebo poskytovatelem v rámci zadání veřejné 
zakázky. Kategoriemi podpory se zde rozumí oblasti podpory základního výzkumu, 
aplikovaného výzkumu a inovací.

11. „Programem výzkumu, vývoje a inovací (programem)“ je soubor věcných, ěasových 
afmaněních podmínek pro ěinnosti potřebné k dosažení cílů aplikovaného výzkumu, 
vyhlášených poskytovatelem ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji 
a inovacích,

12. „Základním výzkumem“ se rozumí teoretická nebo experimentální práce vykonávaná 
především za úěelem získání nových poznatků o základních principech jevů 
a pozorovatelných skuteěností, která není zaměřena na přímé komerění uplatnění nebo 
využití.

13. „Aplikovaným výzkumem“ se rozumí teoretická a experimentální práce zaměřená na 
získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo podstatně zdokonalených 
výrobků, postupů nebo služeb; průmyslový výzkum, experimentální vývoj nebo jejich 
kombinace jsou součástí aplikovaného výzkumu. Aplikovaný výzkum zahrnuje i aplikovaný 
výzkum v společenských a humanitních oborech.

14. „Průmyslovým výzkumem“ se rozumí plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na 
získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb nebo 
k podstatnému zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb. Zahrnuje vytváření
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dílčích částí složitých systémů a může zahrnovat výrobu prototypů v laboratorním prostředí 
nebo v prostředí se simulovaným rozhraním se stávajícími systémy a rovněž výrobu pilotních 
linek, je-li to nezbytné pro průmyslový výzkum, a zejména pro obecné ověřování 
technologie.

15. „Experimentálním vývojem“ (dále jen ,,vývoj“) se rozumí získávání, spojování, formování 
a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných 
poznatků a dovedností za úěelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo 
služeb. Může se jednat například o činnosti zaměřené na vymezení koncepce, plánování 
a dokumentaci nových výrobků, postupů nebo služeb. Experimentální vývoj může zahrnovat 
vývoj prototypů, demonstrační činnosti, pilotní projekty, testování a ověřování nových nebo 
zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v prostředí reprezentativním z hlediska 
reálných provozních podmínek, pokud hlavní cíl spočívá v dalším technickém zlepšení 
výrobků, postupů nebo služeb, které nejsou z velké části dosud stanoveny. Tyto činnosti 
mohou zahrnovat vývoj komerčně využitelného prototypu nebo pilotního projektu, který je 
nutně konečným komerčním produktem a jehož výroba je příliš nákladná na to, aby byl 
použit pouze pro účely demonstrace a ověření. Experimentálním vývojem nejsou běžné nebo 
pravidelné změny stávajících výrobků, výrobních linek, výrobních postupů, služeb a jiných 
nedokončených operací, i když tyto změny mohou představovat zlepšení.

16. „Vyšší mocí“ se rozumí nepředvídatelná a nepřekonatelná událost, která negativně ovlivňuje 
řešení projektu a dosažení jeho cíle u jednoho nebo více příjemců. Za vyšší moc se považují 
okolnosti mající vliv na průběh řešení, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 
smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná ne např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod.

17. „Duševní vlastníctví“ je souhrnný pojem pro práva z průmyslového vlastnictví (patenty na 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory apod.), autorská práva a práva k dalším 
předmětům obchodního tajemství (výrobní, obchodní, technické a jiné poznatky tvoří know- 
how věetně práv na software v jakémkoliv kódu, ostatní obdobná práva z oblasti duševního 
vlastnictví), a to jak pro vstupní informace, tak pro výsledky výzkumu.

18. „Vstupní ínformace“ je společný pojem pro veškeré vstupní informace včetně předmětu 
duševního vlastnictví, které jsou ve vlastnictví příjemce/příjemců (s výjimkou výsledků a 
dříve získaných vstupních informací, se kterými se dosud nakládá podle jiné samostatné 
smlouvy nebo rozhodnutí), které nejsou běžně dostupné a jsou majitelem utajovány.

19. „Výsledky“
a) v základním výzkumu jsou nové vědomosti o základních principech jevů, procesů nebo 

pozorovatelných skutečností, které jsou publikovány podle zvyklostí v daném vědním 
oboru,

b) v průmyslovém výzkumu jsou nové poznatky a dovednosti pro vývoj výrobků, postupů 
nebo služeb, poznatky a dovednosti uplatněné jako výsledky, které jsou chráněny podle 
zákonů upravujících ochranu výsledků autorské, vynálezecké nebo obdobné činnosti 
nebo využívané odbornou veřejností či jinými uživateli, nebo poznatky a dovednosti pro 
potřeby poskytovatele, využité v jeho činnosti, pokud vznikly při plnění veřejné zakázky,

c) ve vývoji jsou návrhy nových nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo 
služeb.



Výsledky průmyslového výzkumu a/nebo experimentálního vývoje se označují jako výsledky 
aplikovaného výzkumu.

20. „Vlastnické informace“ jsou informace ve vlastnictví podnikatelského subjektu obsahující 
obchodní tajemství, které mají skutečnou nebo potenciální obchodní hodnotu a nejsou 
všeobecně dostupné pro veřejnost.

21. „Podklady o projektu“ jsou zprávy a doklady o nákladech, uvedené v článku 4 smlouvy 
a v článku 5 této přílohy, jakož i všechny takto označené dokumenty v příloze č. 1 této 
smlouvy.

22. „Vnesená práva“ jsou poznatky a informace, které jsou vlastnictvím příjemce/příjemců před 
uzavřením této smlouvy nebo které příjemce/příjemci získá/získají paralelně, avšak mimo 
provádění této smlouvy, a které jsou nezbytné pro provedení (realizaci) projektu. 
K vneseným právům patří autorská práva a práva k výsledkům na základě návrhu patentu 
nebo jeho udělení, zlepšovacích návrhů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, chráněných 
druhů a dalších rozhodnutí nebo jinak srovnatelných ochranných opatření.

23. „Přístupová práva“ jsou licence a práva na využití poznatků nebo vnesených práv.
24. „Zaměstnanecké dílo“ je předmět autorského nebo průmyslového práva, jehož autorem 

nebo původcem je osoba v pracovně právním vztahu k příjemci nebo dalšímu účastníkovi 
projektu.

25. „Využití“ je přímé nebo nepřímé použití poznatků nebo výsledků k výzkumným nebo 
komerčním účelům.

26. „Komerční využití“ je přímé nebo nepřímé použití poznatků nebo výsledků pro vývoj 
výrobku nebo technologie a jejich uplatnění na trhu nebo pro koncepci a poskytování služby.

27. „Rozšiřování“ je uvedení výsledků ve známost všemi vhodnými prostředky (kromě 
publikace formálně chráněných poznatků) za účelem vědecko-technického pokroku.

28. „Plán na uplatnění výsledků“ (PUV) je příjemcem/příjemci předkládaný plán na využití 
výsledků získaných z řešení projektu, jejich stručný popis, jejich vymezení, termíny 
uplatnění, uvedení nákladů na realizaci apod.

29. „Oprávněný zájem“ oznaěuje každý zájem příjemce/příjemců, který může být prokázán 
v případech uvedených v této příloze. Podmínkou je, že příjemce/prokáže prokáže/prokáží, 
že nerespektování tohoto zájmu by mu/jim přineslo konkrétní a nepřiměřené škody.

30. Způsobilé náklady“ jsou takové náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které 
mohou být příjemcem/ /dalším účastníkem projektu vynaloženy na činnosti ve výzkumu, 
vývoji a inovacích, nebo v souvislosti i s nimi, jež jsou přiděleny na konkrétní kategorie 
podpory a mohou být příjemcem vynaloženy na činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích, 
nebo v souvislosti s nimi, a to v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb.:
1. osobní náklady nebo výdaje na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný 

personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu, včetně stipendií na výzkum, vývoj 
a inovace podle zákona o vysokých školách,

2. náklady nebo výdaje na pořízení hmotného majetku v rozsahu a po dobu, kdy je tento 
majetek využíván pro úěely projektu; jestliže nejsou náklady nebo výdaje vynakládány 
v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány



pouze odpisy za dobu trvání projektu vypočítané na základě všeobecně uznávaných 
účetních zásad,

3. náklady nebo výdaje na pořízení nehmotného majetku, poznatky a patenty zakoupené 
nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek využité 
výlučně pro úěely projektu,

4. náklady nebo výdaje na služby, smluvní výzkum nebo na poradenské a rovnocenné 
služby využité výlučně pro úěely projektu,

5. doplňkové náklady nebo výdaje vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení 
projektu, jejichž vynaložení přispěje k realizaci projektu, přičemž tímto vymezením se 
rozumí podíl na společných provozních nákladech organizace (režii) jako nákladech, 
které nelze přímo přiřadit ke konkrétnímu projektu (tzv. nepřímé náklady); podíl těchto 
nákladů je pak určen v procentní výši stanovené poskytovatelem (tzv. fiat rate) nebo ve 
výši skutečných režijních nákladů stanovených dle jednotné metodiky organizace pro 
uplatňování úplných nepřímých nákladů v projektech (tzv. Ml-cost),

Způsobilé náklady se člení na:

• navrhované způsobilé náklady projektu celkem, které zahrnují požadované způsobilé 
náklady projektu z účelových výdajů MK a náklady hrazené z jiných zdrojů (např. 
náklady z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných 
organizací),

• požadované způsobilé náklady projektu z účelových výdajů MK, které jsou stejné 
jako výše požadované dotace.

31. „Uznané náklady“ jsou takové způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji 
a inovacích, které poskytovatel schválil a jsou zdůvodněné jako nutné pro řešení projektu, 
které budou vynaloženy během jeho řešení, prokazatelné a přiřazené k souhrnu schválených 
činností.
Uznané náklady se člení na:
- poskytovatelem uznané náklady projektu celkem, které jsou rovny nákladům, které uzná 

poskytovatel z uchazečem navrhovaných způsobilých nákladů projektu celkem,
- poskytovatelem uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory 

programu NAKI II) celkem, které jsou rovny nákladům, které uzná poskytovatel 
z uchazečem požadovaných způsobilých nákladů projektu a které budou hrazeny 
z účelových výdajů MK - programu NAKI II.

32. „Účelová podpora“ jsou účelové finanční prostředky na řešení projektu poskytnuté 
poskytovatelem na základě výsledku veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích.

33. „Smluvní strany“ je příjemce nebo příjemci podílející se na řešení projektu a poskytovatel.

Článek 2
v
Řízení (provádění) projektu

1. Příjemce/příjemce-koordinátor:
a) přijímá opatření pro řádné provádění svých prací stanovených v příloze č. 1,
b) informuje poskytovatele o skutečném zahájení řešení projektu,
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c) zajišťuje kontakt poskytovatele s řešitelem,
d) předává poskytovateli:

- doklady o nákladech sestavené podle článku 4 smlouvy a článku 5 této přílohy,
- průběžné zprávy o postupu řešení projektu, závěrečnou zprávu, zprávy zahrnují 
ověřené údaje o vynaložených nákladech,

- uplatněné výsledky projektu k hodnocení poskytovatele,
- plán na uplatnění výsledků,

e) uchovává řádně podepsaný originál smlouvy týkajících se řešení projektu včetně všech 
jejích případných písemných dodatků,

f) zúčastňuje se jednání, která byla svolána za účelem kontroly, sledování a hodnocení 
projektu,

g) předkládá poskytovateli všechny požadované údaje týkající se smlouvy a jejích příloh, 
které si poskytovatel vyžádá,

h) je povinen písemně informovat poskytovatele o změnách, které nastaly v době úěinnosti 
smlouvy o poskytnutí účelové podpory a které se dotýkají jeho právní subjektivity, 
u společného projektu více účastníků projektu typu příjemce a další účastník(ci) projektu, 
i o změnách týkajících se dalšího úěastníka(ů) projektu. Dále je povinen písenmě 
informovat o změnách údajů požadovaných pro prokázání způsobilosti nebo které by 
mohly mít vliv na řešení projektu, a to včetně změn rozpočtu projektu, do 7 kalendářních 
dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. Příjemce/ příjemce-koordinátor je 
povinen písemně informovat posk5úovatele formou zdůvodněné žádosti o změnu 
smlouvy ve všech jí dotčených částech a přílohách č. 1 a č. 2.

Veškerá komunikaee mezi poskjůovatelem a příjemci u společného projektu typu K- s více 
příjemci (,,konsorcium“), týkající se závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy 
a řešení projektu, se uskutečňuje prostřednictvím příjemce-koordinátora. U společného 
projektu víee účastníků projektu typu D - příjemce a další účastník(ci) projektu se 
uskutečňuje komunikace těchto subjektů s poskytovatelem pouze prostřednictvím příjemce. 
Příjemce/příjemce-koordinátor zajišťuje vědeckou (odbornou), administrativní a fmanění 
koordinaci projektu.
Nemůže-li příjemce-koordinátor plnit své závazky, má poskytovatel právo jmenovat, po 
dohodě s ostatními příjemci, některého z nich novým příjemcem-koordinátorem.
Vzájemné vztahy mezi jednotlivými příjemci u společného projektu s více příjemci, včetně 
vlastnických práv k výsledkům za úěelem jejich využití, jsou vymezeny smlouvou mezi 
příjemci, kterou jsou smluvní strany povinny uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode 
dne nabytí účinnosti této smlouvy.
Příjemci jsou povinni prostřednictvím příjemce-koordinátora neprodleně písemně informovat 
poskytovatele o skutečném zahájení prací na projektu.



článek 3
Účast třetích stran

1. Vzájemné vztahy mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu nebo dalšími účastníky 
projektu jsou vymezeny smlouvou mezi příjemcem a dalším účastníkem projektu nebo 
dalšími účastníky projektu.

2. Další účastníci projektu, s nimiž budou k řešení projektu uzavřeny smlouvy o řešení části 
projektu, jsou uvedeni v příloze č. 1 a v příloze č. 2 smlouvy. Smlouvu s dalším účastníkem 
projektu je příjemce povinen uzavřít nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy. Příjemce je povinen do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 
o řešení části projektu tuto v kopii předat poskytovateli.

3. Příjemce je povinen zajistit, že smlouvou s dalším účastníkem projektu:
a) budou upravena práva a povinnosti s dalšími účastníky projektu ve vztahu k výsledkům 

projektu a přístupovým právům obdobně úpravě těchto práv a povinností u příjemce 
s přihlédnutím k podílu dalšího účastníka projektu na řešení projektu,

b) další účastníci projektu získají kromě minima duševních práv, jak je uvedeno v ěásti B 
této přílohy, i další přiměřená a spravedlivá práva na výsledky výzkumu v rozsahu, který 
odpovídá jejich podílu na projektu,

c) bude poskytovateli zajištěno stejné právo kontroly dalších úěastníků projektu, jaké má 
poskytovatel vůči příjemci.

4. Výše uznaných nákladů a výše účelové podpory pro jednotlivé další účastníky projektu pro 
jednotlivé kalendářní roky řešení projekt, a postup je uveden v přílohách 1 a 2 smlouvy, 
termín posk5dnutí je uveden v odst. 5 tohoto článku.

5. Příjemce je povinen:
a) Varianta - další účastník je právnická osoba
poskytnout dalšímu účastníkovi projektu nebo dalším účastníkům projektu příslušnou část 
účelové podpory dle přílohy č. 2 smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy 
obdržel úěelovou podporu od poskytovatele. Není-li v této lhůtě uzavřena smlouva mezi 
příjemcem a dalším účastníkem projektu dle odst. 1 až 3 tohoto článku, poskytne příjemce 
dalšímu účastníkovi projektu příslušnou část účelové podpory do 7 kalendářních dnů ode dne 
uzavření uvedené smlouvy. Příjemce se zavazuje poskytnout příslušnou část účelové podpory 
dalšímu účastníkovi projektu dle této smlouvy pouze za podmínky, že další účastník projektu 
řádně plnil závazky ze smlouvy o řešení ěásti projektu,
b) Varianta - další účastník je organizační složka státu
nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy uzavřel smlouvu mezi příjemcem a dalším 
účastníkem, tuto předat posk5úovateli a požádat jej o poskytnutí příslušné části účelové 
podpory pro dalšího účastníka dle přílohy č. 2 této smlouvy. Při uzavírání smluv s dalšími 
účastníky projektu je každý příjemce odpovědný za skutečnost, že další účastníci projektu 
vyhoví podmínkám této smlouvy. Každá smlouva mezi příjemcem a dalším účastníkem 
projektu musí obsahovat ustanovení, dávající poskytovateli stejná práva, týkající se kontroly 
provádění projektu, jaká má poskytovatel vůči příjemci.

6. Vzájemné vztahy mezi příjemcem a dodavatelem jsou vymezeny vedlejší smlouvou 
o dodávce, kterou je povinen uzavřít nej později do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí



účinnosti této smlouvy nebo v návaznosti na výsledek veřejné zakázky dle zákona 
č. 134/2016 Sb. Dodavatelé, s nimiž budou k řešení projektu uzavřeny vedlejší smlouvy, jsou 
uvedeni v příloze č. 2. Příjemce je oprávněn uzavřít vedlejší smlouvy i s dalšími dodavateli, 
přičemž musí být postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů.

Článek 4
Poskytnutí účelové podpory

1. Účelovou podporu z programu NAKI II poskytovatel poskytne v souladu s článkem 3 této 
smlouvy.

2. Není-li řešení projektu během 60 kalendářních dnů ode dne poskytnutí první platby skutečně 
zahájeno, může poskytovatel
a) odstoupit od smlouvy, neakceptuje-li příjemcem/příjemci nově navrhovaný termín 

zahájení projektu, nebo
b) uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % 

p.a.; smluvní pokuta se počítá za období od 61 dne po poskytnutí první platby podpory do 
dne zahájení řešení projektu.

3. Je-li řešení projektu zahájeno se zpožděním, v jehož důsledku nebude na řešení projektu 
vyčerpána část podpory určená pro příslušný kalendářní rok a nevyčerpané prostředky budou 
vráceny na příjmový účet poskytovatele, je poskytovatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 
pokuty ve výši 10 % z vrácené částky.

4. Podporu pro jednotlivé roky řešení projektu poskytovatel poskytne za podmínky, že 
příjemce/příjemce-koordinátor řádně plnil závazky z této smlouvy, zejména předložil 
průběžné zprávy o postupu řešení projektu, příslušné doklady o vynaložených nákladech 
nebo jiné podklady o projektu a tyto byly schváleny nebo jsou podle článku 5, odst. 5, části 
A této přílohy považovány za schválené, a že jsou do Informačního systému výzkumu, 
vývoje a inovací - databáze CEP zařazeny údaje o projektu v souladu se zákonem 
č. 130/2002 Sb., zákon zákonem o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

5. Příjemce se zavazuje poskytnout příslušnou část podpory dalšímu účastníkovi projektu, který 
není organizační složkou státu dle této smlouvy pouze za podmínky, že další účastník 
projektu řádně plnil závazky ze smlouvy s dalším účastníkem projektu.

6. Při prodlení poskytovatele s poskytnutím podpory dle odst. 1 o více než dva měsíce mohou 
postižení příjemci požadovat úrok z prodlení. Úrok se stanoví ve výši dvojnásobku diskontní 
sazby. Úroky se počítají za období od posledního dne lhůty pro zaplacení do dne připsání 
platby na účet příjemce/příjemce-koordinátora.

7. Při podezření z podvodu nebo při významnějším narušování finančních postupů ze strany 
některého z příjemců může posk5úovatel pozastavit platby, a to do dne rozhodnutí 
příslušných orgánů.

8. Neoprávněné použití účelové podpory z programu NAKI II nebo její části na jiný účel než 
stanoví tato smlouva, se posuzuje jako porušení rozpočtové kázně podle § 44 a § 44a zákona 
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.



9. V pnpadě použití účelové podpory z programu NAKI II nebo její části na jiný účel než 
stanoví tato smlouva, je příjemce povinen neoprávněné použité prostředky vrátit do 
30 kalendářních dnů ode dne, kdy takové porušení sjednaného užití podpory bylo oznámeno 
poskytovatelem příjemci, a to na účet u CNB, z něhož byly prostředky čerpány v daném 
roce, nebo na depozitní účet poskytovatele u jde-li 
o prostředky čerpané v předchozích letech s uvedením variabilního symbolu platby, který 
bude příjemci oznámen poskytovatelem písenmé.

10. V případech, kdy byly po ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy vůči všem příjemcům 
nebo některému z příjemců při finanční kontrole zjištěny závažné finanční nesrovnalosti 
nebo podvod, může poskytovatel od příjemce požadovat vrácení celé poskytnuté účelové 
podpory z programu NAKI II. Vrácená podpora bude zatížena smluvní pokutou ve výši 
dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % p.a. Smluvní pokuta se počítá ode dne připsání 
poskytnuté podpory, která má být vrácena, do dne jejího vrácení.

Článek 5
Předkládání podkladů o projektu

A. Zprávy
V případě více příjemců podílejících se na řešení společného projektu zpracovává 
a předkládá roční periodické (průběžné) zprávy a závěrečnou zprávu z řešení projektu včetně 
příslušných příloh příjemce-koordinátor projektu.
V případě příjemce a dalšího účastníka projektu zpracovává a předkládá roční periodické 
(průběžné) zprávy a závěrečnou zprávu z řešení projektu včetně příslušných příloh příjemce 
projektu.
Závěrečná zpráva bude posouzena na základě posudků dvou nezávislých odborných 
oponentů a hodnocení odborného poradního orgánu MK.
Roční periodická (průběžná) zpráva bude posouzena na základě posudku jednoho 
nezávislého odborného oponenta a hodnocení odborného poradního orgánu MK.
Příjemce nebo příjemci prostřednictvím příjemce-koordinátora předkládají poskytovateli ke 
schválení následující zprávy:
a) Roční periodickou (průběžnou) zprávu za každý uplynulý rok řešení o postupu prací na 

projektu, vynaložených finančních prostředcích, případných odchylkách od metodiky 
a plánu projektu a o dosažených uplatněných výsledcích za uplynulé období, plán prací 
a předpokládaných výsledků, kterých má být v dalším období (roční etapě) docíleno 
včetně plánu nákladů ve stanovených položkách pro jednotlivé příjemce a další účastníky 
projektu. Pokud se cestovné v rozpočtu poskytovatelem uznaných nákladů uplatňuje ve 
druhém a dalších letech řešení projektu, bude specifikace cestovních náhrad v rozsahu 
údajů platném pro 1. rok řešení projektu součástí roční periodické (průběžné) zprávy 
o řešení projektu (nejen specifikace zahraniční či tuzemské cestovné, ale účel a místo 
předpokládaných cest, účastníci) a tato specifikace podléhá schválení ze strany 
poskytovatele.

b) neperiodickou zprávu o dosažení dílčích cílů projektu, tj. zprávu o jednotlivých 
výsledcích, u nichž byly zahájeny kroky k zajištění právní ochrany, či jejich publikování.



případně budou jako vlastnické informace předmětem komerěního využití, a to podle 
jejich povahy,

c) případně další dodatečnou zprávu vyžádanou poskytovatelem,
d) závěrečnou zprávu o všech pracích, dosažených cílech, výsledcích a přínosech z řešení 

projektu, vynaložených nákladech za celou dobu řešení,
e) při ukončení řešení projektu redakčně upravenou závěrečnou zprávu v podobě vhodné 

pro poskytovatele a příjemce k publikování, závěrečná zpráva vhodná pro publikování 
musí být zpracována tak, aby poskytla třetím stranám natolik dostatečnou informaci 
o dosažených výsledcích, že mohou požádat o využití výsledků v souladu s § 16 zákona 
ě. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací,

f) plán uplatnění výsledků jako samostatnou část; plánované v}aižití výsledků bude 
realizováno nejdéle do 5 let po ukončení řešení projektu. Skutečné plnění plánu bude 
podléhat kontrole ze strany poskytovatele, a to na základě průběžných zpráv příjemce/ 
příjemce-koordinátora dle ělánku 21, části C přílohy č. 3 této smlouvy.

6. Poskytovatel požaduje od příjemce nebo v případě více příjemců podílejících se na řešení 
projektu od příjemce-koordinátora předání ročních periodických (průběžných) zpráv, 
závěreěné zprávy, vázané redakčně upravené závěrečné zprávy, plánu na uplatnění výsledků 
a jednotlivých ročních vyúčtování poskytnuté dotace odděleně jako jednotlivé samostatné 
celky.

7. Pokud nebude mít poskytovatel ke zprávám a předloženým uplatněným výsledkům do 
180 kalendářních dnů po předložení zprávy připomínky, bude zpráva považována za 
schválenou.

8. V případě publikování redakčně upravené závěrečné zprávy projektu nebo její části je 
příjemce/příjemce-koordinátor povinen uvést zdroj poskytnuté účelové podpory na řešení 
projektu.

9. Příjemce/příjemce-koordinátor předá poskytovateli zprávy v písemné formě, případně dle 
požadavku poskytovatele v elektronické podobě (texty v textovém editoru MS Word, tabulky 
v tabulkovém procesoru MS Excel).

10. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předkládá se poskytovateli roční periodická (průběžná) 
zpráva o průběhu řešení projektu, plnění jeho cílů, dosažených a uplatněných výsledcích 
v níže uvedené struktuře bodů 1) až 7). K roění periodické (průběžné) zprávě se povinně 
předkládají příloha č. 1 roění periodické (průběžné) zprávy - seznam dosažených výsledků 
projektu (ve formátu *xls/*xlsx - jiný formát není přípustný) a příloha č. 2 roční periodické 
(průběžné) zprávy - specifikace místa a účelu (s odůvodněním) konání tuzemských 
a zahraničních služebních cest. Současně s touto roční periodickou (průběžnou) zprávou se 
poskytovateli fyzicky předkládají uplatněné výsledky k hodnocení, pokud jejích parametry 
fyzické předložení umožňují. V ostatních případech musí být výsledek(y) poskytovateli 
i odborným hodnotitelům (oponenti, poradní orgán poskytovatele) k hodnocení 
zpřístupněn(y) vhodnou formou tak, aby bylo možné zhodnotit jeho(jejich) plný obsah 
a funkčnost.
Struktura roční periodické (průběžné) zprávy;
1) Průběh řešení ve sledovaném období, zhodnocení plnění cílů a harmonogramu 

řešení



Stručně a věcně charakterizovat, jakým způsobem je projekt řešen a naplňován. Popsat 
hlavní etapy řešení a dosažené, resp. rozpracované cíle řešení ve sledovaném období.
Stručně zhodnotit naplňování cílů a harmonogramu řešení projektu a zdůvodnit případné 
odchylky oproti platnému znění projektu.

2) Přehled plánovanýeh eílů
Uvést plánované cíle v dalším roce řešení v souladu s platným zněním projektu a způsob 
jejich splnění.

3) Uplatněné výsledky
Vyplnit přílohu č. 1 roční periodické (průběžné) zprávy - seznam dosažených výsledků 
projektu (formulář ve formátu *.xls/*.xlsx) s uvedením všech dosažených výsledků 
s požadovanými údaji. Za uplatněné výsledky lze označit pouze ty, které byly k termínu 
předložení zprávy skutečně uplatněny (tj. články a knihy publikovány, metodiky 
certifikovány, specializované mapy s odborným obsahem schváleny poskytovatelem či 
jiným orgánem atd.) a u kterých lze jejich uplatnění doložit (fyzicky výtiskem, 
osvědčením o certifikaci atd.). V bodě 3) zprávy lze uvést případný komentář a doplňující 
informace k předloženým výsledkům.
Dojde-li v období od 15. 11. daného roku do 5. 1. roku následujícího ke změně 
výsledku(ů), uvedených v Příloze č. 1 roění periodické (průběžné) zprávy - dosažené 
výsledky projektu, včetně změnyjeho(jejich) uplatnění (kníhaje vydána atd.), předkládá 
se nová (opravená) příloha č. 1 pod názvem Příloha č. 1 roční periodické (průběžné) 
zprávy - seznam dosažených výsledků projektu - OPRAVA (ve formátu *.xls/*.xlsx). 
Změnou dotčený(é) výsledek(ky) musí být předložen(y) posk5ůovateli k hodnocení 
shodným způsobem jako výsledky předkládané do 15. 11. daného roku.

4) Přehled změn v popisovaném období
Popsat veškeré změny oproti platnému znění projektu, uskutečněné na základě 
schváleného dodatku smlouvy.

5) Návrh na upřesnění řešení projektu pro další etapu řešení
Popsat a odůvodnit veškeré změny oproti schválenému platnému znění projektu, které se 
navrhují uskutečnit v dalším roce/letech řešení projektu.
v

6) Čerpání uznaných nákladů a úěelové podpory
Popsat průběh ěerpání účelové podpory, případné změny finančních prostředků 
schválených poskytovatelem v průběhu roku a zdůvodnit případné nedočerpání 
poskytnuté účelové podpory poskytovatelem na uznané náklady projektu dle platného 
znění smlouvy.

7) Závěr
Věcně zhodnotit celkový stav řešení projektu, zásadní odchylky a závažné navrhované 
změny v dalších letech řešení projektu. Zhodnotit dosavadní přínosy projektu (např. 
výsledky).

Přílohy
Povinnou a samostatnou přílohou ke každé průběžné zprávě bude;
1) Příloha ě. 1 roění periodické (průběžné) zprávy - seznam dosažených výsledků 

projektu (ve formátu *xls/*xlsx),



2) Příloha č. 2 roční periodické (průběžné) zprávy - specifikace místa a účelu 
(s odůvodněním) konání tuzemských a zahraničních služebních cest v členění podle 
všech účastníků smlouvy v roli příjemce/příjemce-koordinátora/dalšího účastníka 
projektu, na které mají být čerpány cestovní náhrady uvedené položkách rozpočtu C3 
z důvodu, že se ve druhém a dalších letech řešení projektu náklady na cestovní 
náhrady uvádí pouze v minimálně povinném členění a výše nákladů nebo výdajů na 
zahraniční a tuzemské cestovné. V tomto případě je účel a místo cest povinně 
specifikováno v roční periodické (průběžné) zprávě za rok předcházející roku, ve 
kterém se cesta koná (tato zpráva je posuzována odborným poradním orgánem a 
schvalována vč. specifikace těchto nákladů poskytovatelem). Opomenutí specifikace 
v průběžné zprávě dle předchozí věty bude ze strany poskytovatele posuzováno jako 
nepřezkoumatelné vynaložené náklady s povinností tyto poskytovateli vrátit při 
ročním zúčtování poskytnuté podpory. Tato příloha bude vždy ve formátu 
*.doc/docx.

11. Nestanoví-li poskytovatel jinak, předkládá se závěrečná zpráva poskytovateli k 30. 1. roku 
následujícího po posledním roce řešení projektu v této struktuře:
Struktura závěrečné zprávy:
1. Průběh řešení ve sledovaném období, zhodnocení plnění cílů a harmonogramu 

řešení
Stručně a věcně charakterizovat, jakým způsobem byl projekt řešen a naplňován, 
komentovat plánované a skutečně vynaložené náklady projektu a popsat zásadní 
skutečnosti, které měly vliv na celkové řešení projektu, pokud takové skutečnosti nastaly.

2. Uplatněné výsledky
Charakterizovat a srovnávací metodou (plán vs. skutečně uplatněné) zhodnotit, zda 
všechny v projektu plánované výsledky za celou dobu řešení byly dosaženy, uplatněny 
a poskytovatelem schváleny. Odůvodnit případné nedosažení plánovaných výsledků.

Příloha
K závěrečné zprávě bude jako samostatná příloha předložen Seznam všech za celou dobu 
řešení uplatněných a poskytovatelem schválených výsledků vložených do IS VaVal - RIV. 
Za poslední rok řešení projektu se uvádí výsledky uplatněné v příloze č. 1 roční periodické 
(průběžné) zprávy za poslední rok řešení. V případě, že poskytovatel při hodnocení roční 
periodické (průběžné) zprávy za poslední rok řešení výsledky neschválí, oznámí to včetně 
důvodu neschválení příjemci/příjemci-koordinátorovi a ten zajistí aktualizaci závěrečné 
právy a její přílohy č. 1 ve stanoveném termínu.

B. Prokázání nákladů (doklady)
1. Příjemce provede zúčtování účelové podpory v termínech stanovených v článku 4 

smlouvy a předloží poskytovateli vyúčtování s doklady k prokázání nákladů za každý rok 
řešení. Ta část účelové podpory, která ke dni 31. 12. nebyla příjemcem/příjemci na 
stanovený účel použita, bude poskytovateli vrácena. Nevyužité prostředky se v průběhu 
roku vracejí na účet poskytovatele, ze kterého byly prostředky uvolněny; po skončení



roku se nevyužité prostředky vracejí na depozitní účet poskytovatele 

2. Příjemce/příjemci/ další účastník/ci projektu je/jsou povinen/povinni užít podporu 
výlučně k účelu, ke kterému byla poskytovatelem určena a konkretizována v příloze č. 1 
a 2 smlouvy. Příjemce/příjemci/ další účastník/ci projektu je/jsou povinen/povinni 
s podporou nakládat efektivně, hospodárně a v souladu s právními předpisy.

C. Společná ustanovení
1. Každá průběžná a závěrečná zpráva bude předložena poskytovateli podle článku 4, bodu 

3^odu 4 smlouvy. Pokud dojde k předčasnému zastavení projektu, bude závěrečná 
zpráva předložena nejpozději do 30 kalendářních dnů po zastavení projektu.

2. Nevyjádří-li se poskytovatel k předloženým materiálům o projektu do 180 kalendářních 
dnů po jejich obdržení, potom se tyto materiály považují za schválené, s výjimkou plánu 
na uplatnění výsledků.

3. Posk5dovatel si vyhrazuje právo zadržet část a ve výjimečných případech i celou finanční 
podporu až do příštího zúčtovacího období, pokud nebyly předloženy doklady 
k prokázání nákladů, nebyla předložena roční periodické (průběžná) zpráva o postupu 
řešení projektu, nebo byla-li předložena, vykazuje vážné vady, obsahuje rizika neplnění 
projektu - plnění jeho cílů a plánovaných hlavních výsledků, nebyly ve stanovených 
termínech předány informace do Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací - 
CEP a RIV nebo ostatní podklady ve lhůtách stanovených touto smlouvou.

Článek 6
Odborný poradní orgán

1. Poskytovatel ustaví odborný poradní orgán, který mu poskytne odbornou pomoc při 
hodnocení, sledování a kontrole řešení projektu, jeho výsledků, dosažených cílů a parametrů 
v souladu s touto smlouvou.

2. Poskytovatel písemně zaváže členy odborného poradního orgánu k zachování mlčenlivosti 
o informacích, které získají v souvislosti s řešením projektu a jeho hodnocením a dále 
k závazku nevyužívat tyto informace ve svůj prospěch nebo prospěch třetích osob.

3. Činnost odborného poradního orgánu se řídí jeho statutem a jednacím řádem a Etickým 
kodexem člena RMKPV, které jsou zveřejněny na webu poskytovatele.

Článek 7 
Ručení

1. Ručení příjemce/příjemců za ztráty nebo škody každého druhu, které jim vzniknou při plnění 
této smlouvy, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Příjemci ručí 
společně a nerozdílně.

2. Příjemci provádějí všechna nezbytná opatření k tomu, aby příjemce, který porušil smlouvu, 
vykonal všechny práce stanovené projektem. Nemohou však od takového smluvního partnera 
vyžadovat vrácení dlužného příspěvku (obnosu). Tento obnos je společným dluhem za 
porušení smlouvy.

3. Opatření přijímaná v případě vyšší moci se upravují dohodou mezi smluvními stranami.
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7.

Poskytovatel nemůže ručit za jednání nebo naopak nečinnost příjemce nebo příjemců. 
Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za nedostatky výrobků nebo služeb, které 
spočívají na poznatcích dosažených v rámci projektu.
Příjemce/příjemci se zavazují, že odškodní třetí strany v případě vzneseného požadavku za 
škody, které vznikly jednáním nebo naopak nečinností příjemce/příjemců nebo za škody 
z výrobků nebo služeb založených na poznatcích získaných v rámci projektu. Podmínkou 
ručení je, že příjemce/příjemci přispěli k příslušným škodám nebo že za ně odpovídají. 
Prokáže-li třetí strana své nároky spojené s prováděním této smlouvy vůěi poskytovateli, 
je/jsou příjemce/příjemci, kteří by mohli být považováni za odpovědné, povirmi 
poskytovateli pomoci.
Prokáže-li třetí strana své nároky vůěi některému z příjemců, může jim poskytovatel, aniž by 
byl dotěen odst. 1, pomoci. Podmínkou je, aby příslušný příjemce poskytovatele o pomoc 
písemně požádal. Náklady, které poskytovateli v souvislosti s pomocí vzniknou, jdou k tíži 
příslušného příjemce.

Článek 8
Ukončení projektu a sankce za porušení smlouvy

Příjemce může nebo příjemci mohou spoleěně a jednomyslně, stejně jako poskytovatel sám, 
písemně vypovědět smlouvu nebo ůěast jakéhokoliv příjemce na této smlouvě ze závažných 
technických nebo ekonomických důvodů, které podstatně ovlivňují projekt, nebo v případě, 
kdy se výrazně sníží možnost využití poznatků projektu. Výpovědní lhůta je dvouměsíění 
a poěíná běžet první den měsíce následujícího po doručení výpovědi.
Příjemce může odstoupit od smlouvy a tím i z řešení projektu, jestliže s tímto odstoupením 
vyslovili písemně souhlas ostatní příjemci a pokud toto neovlivní podmínky, za kterých byla 
smlouva uzavřena. Příjemce nemůže odstoupit od smlouvy v nevhodné době a k újmě 
ostatních úěastníků této smlouvy. Pokud by se ostatní příjemci zavázali převzít v plném 
rozsahu závazky odstupujícího při realizaci projektu, je možné odstoupení i v tomto případě.
Poskytovatel může odstoupit od smlouvy, jestliže
a) řešení projektu nebylo zahájeno do 60 kalendářních dnů po vyplacení první ěásti úěelové 

podpory a nově navrhovaný termín zahájení řešení nebyl poskytovatelem akceptován,
b) příjemce nedostál v plném rozsahu svým závazkům ani poté, co jej poskytovatel nebo 

příjemce-koordinátor písemně vyzvali, aby své závazky splnil nejpozději do 
30 kalendářních dnů,

c) u příjemce došlo ke změnám kontroly (řízení), které by mohly podstatně ovlivnit projekt 
nebo zájmy poskytovatele,

d) při zahájení konkursního řízení nebo řízení o likvidaci,
e) při vážných věcných nebo finaněních nesrovnalostech na straně příjemce.
Poskytovatel odstoupí od smlouvy v následujících případech:
a) příjemce poskytl klamavé údaje nebo se dopustil záměrného opomenutí s cílem získat 

finanční podporu poskytovatele nebo jinou výhodu ze smlouvy.



b) pokud příjemce či další účastník projektu přestal plnit podmínky pro výzkumnou 
organizaci dle Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 
(2014/C 198/01), v platném znění

5. Rozhodnutí o odstoupení poskytovatel sdělí příjemci písemně se sdělením důvodů.
6. Kopie písemného vyhotovení rozhodnutí o odstoupení zašle poskytovatel v případě 

odstoupení od smlouvy s jedním z příjemců příjemci-koordinátorovi a ostatním příjemcům.
7. Účelová podpora z programu NAKI II na vykázané náklady k datu předčasného ukončení 

projektu bude vyplacena, pokud náklady patří k výstupům jako celku a jsou poskytovatelem 
schváleny, a na takové další náklady, které jsou oprávněné a přiměřené, včetně výdajů 
plynoucích z převzatých závazků. Příjemci podniknou vhodné kroky ke zrušení nebo 
zmírnění závazků, do kterých vstoupili před oznámením o ukončení platnosti smlouvy, a 
vezmou na vědomí písemné pokyny poskytovatele, které se vztahují k ukončení projektu.

8. Při předčasném ukončení projektu je příjemce/příjemci povinen/povinni vrátit nepoužité a 
nevyčerpané finanční prostředky do 30 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí o ukončení 
platnosti smlouvy.

9. Práva k předmětům duševního vlastnictví, která se týkají prací provedených před ukončením 
platnosti smlouvy, postoupí každý příjemce, který neplní smlouvu nebo od smlouvy 
odstoupí, podle pokynů poskytovatele.

10. Při odstoupení od smlouvy
a) podle odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) tohoto článku je příjemce povinen vrátit 

posk5dnutou podporu v plné výši;, prostředky požadované k vrácení budou zatíženy 
smluvní pokutou ve výši dvojnásobku diskontní sazby zvýšené o 2 % p.a.; smluvní 
pokuta se počítá za období od obdržení účelové podpory do jejího vrácení,

b) podle odst. 3 písm. b) až e) a odst. 4 písm. b) tohoto článku mohou být uhrazeny jen 
uznané náklady za poskytovatelem schválené výsledky z projektu, kterých bylo dosaženo 
před vznikem důvodu pro odstoupení od smlouvy; dále mohou být uhrazeny i uznané 
náklady, které byly vynaloženy v dobré víře a uznány za platné před termínem 
odstoupení.

11. Při odstoupení poskytovatele z důvodů nedodržení povirmostí stanovených touto smlouvou 
může poskytovatel vyloučit návrh projektu příjemce/příjemců z veřejné soutěže ve výzkumu, 
experimentálním vývoji a inovacích po dobu až 3 let ode dne, kdy bylo příjemci/příjemcům 
toto porušení prokázáno nebo kdy ho písemně uznal/uznali.



část B - Duševní a průmyslové vlastnictví 

Článek 9
Práva k výsledkům

1. Osobnostní autorská práva k výsledkům, právo na původcovství výsledků a práva majitele 
ochranné známky náleží příjemci či dalšímu účastníkovi projektu, kteří jich dosáhli při 
provádění prací na projektu.

2. Majetková práva k poznatkům náleží příjemci či dalšímu účastníkovi projektu, kteří jich 
dosáhli při provádění prací na projektu.

3. Získal-li výsledky příjemce a další účastník projektu, upraví mezi sebou a v souladu s touto 
smlouvou podíl na majetkových právech k výsledkům.

Článek 10 
Ochrana výsledků

1. Příjemce/ další účastník projektu mající majetková práva k výsledkům, která mohou být 
využita, zajistí, že tyto výsledky budou přiměřeně a úěinně chráněny. Podrobnosti a dobu 
ochrany stanoví v plánu na uplatnění výsledků.

2. Příjemce/ další úěastník projektu může bez ohledu na druh nosiěe údajů publikovat 
informace o výsledcích, ke kterým má majetková práva, pokud publikováním není dotěena 
jejich ochrana. Souěástí publikování informace o výsledcích musí být informace o podpoře 
poskytovatele v rámci této smlouvy (tzv. dedikace výsledku).

Článek 11
Vlastnická práva k výsledkům za účelem jejich využití

1. Příjemce/ další účastník projektu je povinen si zajistit majetková práva k výsledkům, která 
byla dosažena dle této smlouvy.

2. Příjemce/ další účastník projektu se zavazuje, že výsledky, ke kterým má majetková práva, 
využije nebo umožní jejich využití ve lhůtě stanovené v plánu na uplatnění výsledků při 
respektování nezbytné ochrany práv duševního vlastnictví a mlčenlivosti.

3. Lhůta na využití výsledků nesmí být delší než lhůta stanovená právními předpisy pro užití 
zaměstnaneckých děl zaměstnavateli autorů nebo původců (§ 58 a násl. zákona č. 121/2000 
Sb., § 9 zákona č.527/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 13 zákona ě. 207/2000 Sb.).

4. Nevyužije-li příjemce/ další úěastník projektu výsledky nebo neumožní-li využití výsledků 
ve stanovené lhůtě a nedohodne-li se s poskytovatelem jinak, může poskytovatel požadovat 
úhradu smluvní pokuty ve výši 25 % z poskytnuté úěelové podpory.

5. Podrobnosti využití poznatků jsou stanoveny v plánu na využití výsledků.
6. Vlastnická práva k výsledkům projektu patří úěastníkům projektu v poměru, v jakém si 

stanovili smlouvou mezi příjemci nebo smlouvou s dalším úěastníkem projektu. 
Příjemce/další účastník projektu, musí mít upraven způsob nakládání s výsledky svým 
vnitřním předpisem.



7. Pro využití výsledků projektu plně financovaného z veřejných prostředků je příjemce/ další 
účastník nebo účastníci projektu povinen/povinni zpřístupnit výsledky za stejných podmínek 
všem zájemcům o jejich využití, pokud předpisy Evropské unie, zejména Rámec pro státní 
podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01), nestanoví jinak.

8. Pro využití komerčně využitelných výsledků příjemce/ dalšího účastníka projektu, který má 
vlastnická práva k výsledku, zajistí vhodnou formou (např. zveřejněním záměru na 
webových stránkách) nabídku prodeje tohoto výsledku formou výběrového řízení. Na 
základě výsledku výběrového řízení výsledek prodá za nej optimálnější cenu a za tuto cenu 
pak prodává výsledek i dalším zájemcům.

9. Výnosy z výsledku komerčně uplatněných na trhu v průběhu řešení projektu jsou ziskem 
výzkumné organizace, který musí v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje 
a inovací (2014/C 198/01) reinvestovat do primárních nehospodářských činností výzkumné 
organizace.

Článek 12
Všeobecné zásady poskytnutí přístupových práv

1. Přístupová práva jsou poskytována na základě licenčních smluv, které mají zaručit, že práva 
budou využívána výlučně jen k předpokládanému účelu a při zachování odpovídajících 
podmínek mlčenlivosti.

2. Bez souhlasu příjemce nebo dalšího účastníka projektu, který poskytuje přístupová práva, 
nelze použít tato práva poskytováním sublicencí.

3. Právo na přístup k vneseným právům lze poskytnout jen tehdy, jestliže je příslušný příjemce 
nebo další účastník oprávněn takové právo poskytnout.

4. Náklady související s převodem přístupových práv jdou ktíži toho, komu jsou práva 
poskytována.

Článek 13
Přístupová práva za účelem provedení projektu

Příjemce nebo příjemci, podílející se na řešení projektu, mají právo na přístup k výsledkům a 
poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práci v rámci projektu. Toto právo je jim 
vymezeno jako bezplatné.
Další účastníci projektu podílející se na řešení projektu mají právo na přístup k výsledkům 
a poznatkům, které jsou potřebné pro jejich práci v rámci projektu. Toto právo je jim 
vymezeno bezplatně.
Dodavatelé, kteří se účastní na projektu, jsou příjemcem/ dalším účastníkem vybráni na 
základě veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, pokud nejsou 
dodavateli jedinečnými dle zdůvodnění uvedeného v projektu.
Příjemce nebo příjemci a další účastník/úěastníci projektu podílející se na řešení projektu 
mají právo na přístup k vneseným právům. Toto právo je jim poskytováno vlastníkem těchto 
práv bezplatně v rámci řešení projektu.



Článek 14 
Majetková práva

Vlastníky majetku, potřebného k řešení projektu a pořízeného z poskytnuté účelové podpory 
jsou příjemci nebo další účastníci projektu, kteří si uvedený majetek pořídili.
Je-li příjemcem a/nebo dalším účastníkem projektu organizační složka státu, je vlastníkem 
majetku potřebného k řešení projektu a pořízeného z poskytnuté účelové podpory Česká 
republika.
Je-li příjemcem a/nebo dalším účastníkem projektu organizační složka územního 
samosprávného celku, je vlastníkem takového majetku územní samosprávný celek.

Článek 15
Poskytování informací

1. Příjemce/příjemce-koordinátor je povinen zveřejnit pravdivé a včasné informace o projektu 
a uplatněných, poskytovatelem schválených výsledcích projektu.

2. Příjemce/příjemce-koordinátor plní povinnost poskytování informací podle odst. 1 tohoto 
článku prostřednictvím poskytovatele, kterému předává údaje o projektu (data CEP). Údaje 
o uplatněných, poskytovatelem schválených výsledcích (data RIV) ke zveřejnění 
prostřednictvím Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVal) předává každý 
účastník projektu, který výsledek vlastní v souladu s článkem 11, odst. 6 těchto všeobecných 
podmínek.

3. Při změně této smlouvy je příjemce/ příjemce-koordinátor povinen předat poskytovateli 
informace o změně údajů zveřejňovaných v IS VaVal - CEP.

4. Formu předání informací a lhůty pro předání informací dle odst. 1 a 2 tohoto článku stanoví 
poskytovatel.
Příjemce/příjemce-koordinátor předloží poskytovateli:
a) data dodávaná do Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje (CEP) v termínu do 4.

2. v roce zahájení řešení projektu za podmínky, že příjemce/příjemci uzavřel/uzavřeli 
smlouvu o poskytnutí účelové podpory řešení projektu.

Příjemce/příjemci/ další účastník projektu prostřednictvím příjemce nebo příjemce- 
koordinátora předloží poskytovateli:
b) data o všech uplatněných výsledcích řešení projektu odpovídajících platným datům 

Rejstříku informací o výsledcích (RIV), které vytvořil do 31. 12. posledního roku řešení,
nej později do 1. dubna roku 2023.
Veškeré příjemcem/ dalším úěastníkem projektu v průběhu řešení projektu uplatněné 
výsledky, které byly poskytovateli předloženy k zhodnocení, a posk5ůovatel je schválil, je 
nutné předávat do v IS VaVal - RIV v poskytovatelem stanoveném termínu bez odkladu. 
Příjemce je oprávněn uplatněné výsledky projektu, které získal nebo kterých dosáhl i po 
ukoněení řešení (úěelové podpory) projektu předložit poskytovateli ke schválení 
a následně je vložit do IS VaVal- RIV. Poskytovatel si vyhrazuje právo na vráceni 
celé poskytnuté dotace za předchozí rok při nesplnění povinnosti předat data do RIV 
ve stanovených termínech. Poskytovatel si vyhrazuje právo na vráceni celé 
poskytnuté dotace za celou dobu řešeni při neuplatnění a/nebo neschválení



poskytovatelem alespoň 85% projektem předpokládaných hlavních, aplikovaných 
výsledků (včetně specifického výsledku E-uspořádání výstavy společně s vydáním 
kritického katalogu výstavy jako výsledku B). V případech jediného projektem 
předpokládaného hlavního, aplikovaného výsledku (včetně specifického výsledku E- 
uspořádání výstavy spoleěně s vydáním kritického katalogu výstavy jako výsledku B) si 
poskytovatel rovněž vyhrazuje právo na vrácení celé poskytnuté dotace za celou 
dobu řešení při neuplatnění a/nebo poskytovatelem neschválení tohoto jediného hlavního 
výsledku projektu podporovaného z programu NAKI II v platné struktuře dat.

c) Data budou předána ve formátu a předepsané struktuře platné pro příslušný rok, které 
schvaluje Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Závazná data spolu s pokyny k vyplnění 
a kontrole se uveřejňují v informacích pro dodavatele dat na internetové adrese 
https://www.rwi.cz/.

Článek 16
Zachování mlčenlivosti

0. Smluvní strany jsou povinny zachovat mlčenlivost o údajích, podkladech a vnesených 
právech, které jim byly poskytnuty, a byly označeny jako důvěrné.

1. Závazek mlčenlivosti končí:
a) pokud se obsah těchto údajů, podkladů a vnesených práv stane veřejně přístupným, a to 

na základě jiných prací prováděných mimo rámec této smlouvy nebo na základě opatření, 
která nesouvisejí s těmito smluvními pracemi,

b) sdělením těchto údajů, podkladů a vnesených práv bez požadavku mlčenlivosti nebo 
pozdějším odvoláním požadavku mlčenlivosti těmi, kteří požadavek stanovili.

2. Pokud jsou smluvní strany na základě této smlouvy oprávněny předávat údaje, podklady 
a vnesená práva dalším osobám, jsou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovávaly 
mlčenlivost a veškeré údaje používaly jen k účelům, k nimž jim byly předány.



část C - Úhrada nákladů

Článek 17 
Uznané náklady

1. Uznané náklady jsou způsobilé náklady nebo výdaje ve výzkumu, vývoji a inovacích, které 
poskytovatel schválil a jsou zdůvodněné jako nutné pro řešení projektu, které budou 
vynaloženy během jeho řešení, prokazatelné a přiřazené k souhrnu schválených činností.

2. Uznané náklady se člení na:
- poskytovatelem uznané náklady projektu celkem, které jsou rovny nákladům, které uzná 

poskytovatel z uchazečem navrhovaných způsobilých nákladů projektu celkem,
- poskytovatelem uznané náklady projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory 

programu NAKI II) celkem, které jsou rovny nákladům, které uzná poskytovatel 
z uchazečem požadovaných způsobilých nákladů projektu a které budou hrazeny 
z účelových výdajů MK - programu NAKI II. Všechny finanční prostředky poskytnuté 
poskytovatelem jako podpora na řešení projektu výzkumu a vývoje mají charakter 
účelových finančních prostředků. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány právnickým 
osobám - výzkumným organizacím na základě „Smlouvy/Rozhodnutí o poskytnutí účelové 
podpory na řešení programového projektu“ v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., zákon o 
podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

3. O uznaných nákladech je příjemce povinen vést oddělenou evidenci podle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

4. Do uznaných nákladů lze zahrnout:
a) Osobní náklady nebo výdaje (včetně stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle 

zákona o vysokých školách).
(1) Osobní náklady nebo výdaje zahrnují zejména osobní náklady nebo výdaje na 

výzkumné a vývojové zaměstnance, akademické pracovníky, studenty, techniky, 
laboranty a další pomocný personál příjemce/ dalšího účastníka, včetně zaměstnanců 
dělnických profesí podílejících se na řešení projektu. V rámci osobních nákladů lze 
uplatňovat náklady na povinné zákonné odvody placené zaměstnavatelem (povinné 
pojistné na sociální zabezpečení a sociální politiku zaměstnanosti, povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění atd.) a příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb 
(nebo jiného obdobného fondu) nebo jeho poměrnou část (pokud není takový fond 
tvořen příděly ze zisku), a to ve výši odpovídající příslušným mzdovým 
prostředkům.

(2) Výše osobních nákladů osob v návrhu projektu uvedených a na řešení projektu se 
podílejících musí odpovídat pracovnímu úvazku na řešení projektu. Nulová výše 
osobních nákladů se nepřipouští. Současně se nepřipouští nezdůvodněné plošné 
meziroční procentní nárůsty osobních nákladů při nezměněném pracovním úvazku, 
pokud nejsou vyvolány změnou platných právních předpisů. Osobními náklady jsou 
pouze náklady vynakládané na úhradu mezd a platů v rámci pracovněprávních 
vztahů podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.



Jedná se o náklady (pro jednoho pracovníka lze využít jen jednu z uvedených
možností):
3. na mzdy a platy, včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou na zotavenou 

a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců přijatých na základě 
pracovní smlouvy výhradně jen na řešení projektu, přičemž součet všech úvazků 
hrazených z účelových výdajů poskytovatele může u jednoho pracovníka činit 
maximálně 100 % úvazku.

4. na příslušnou část mezd a platů, včetně pohyblivých složek, náhrad za dovolenou 
na zotavenou a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost zaměstnanců, kteří 
nejsou do pracovního poměru přijati na řešení projektu, ale na jeho řešení se 
podílejí, a to ve výši podílu jejich pracovního úvazku na řešení projektu, přičemž 
součet všech úvazků hrazených z účelových výdajů poskytovatele může u jednoho 
pracovníka činit maximálně 100 % úvazku; souběh částečného pracovního úvazku 
hrazeného z účelových výdajů projektu a pracovního úvazku zaměstnance vůči 
uchazeči/spoluuchazeči je poskytovatelem akceptován, pokud nejde o práce, které 
jsou stejně druhově vymezeny,

5. na úhradu dohod o pracovní činnosti nebo dohod o provedení prací konaných 
mimo pracovní poměr, které byly uzavřeny výhradně na řešení projektu.;

6. na autorské honoráře. Autorské honoráře v položce služby se pro účely tohoto 
programu nepřipouští, a to po celou dobu řešení projektu, proto v případě přijetí 
projektu k podpoře nelze tyto náklady uplatnit v položce služby v rámci změn 
projektů.

7. na stipendia studentů, doktorandů atp., kteří se na projektu podílejí.

b) Náklady nebo výdaje na pořízení majetku
(1) Jako uznané náklady může poskytovatel schválit:

• náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (přístroje, stroje, 
zařízení, samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí se 
samostatným technickoekonomickým určením a další dlouhodobý hmotný 
majetek, který byl nabyt úplatně, přeměnou nebo vytvořen vlastní činností, jeho 
vstupní cena je vyšší než 40 tis. Kč a má provozně teehnickou funkci delší než 
jeden rok). Bude-li se jednat o příjemce/ dalšího účastníka, který je plátcem DPH, 
jedná se o cenu 40 tis. Kč bez DPH; v případě uchazeče - neplátce DPH se jedná 
o částku 40 tis. Kč včetně DPH);

• náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (software, databáze 
a další dlouhodobý nehmotný majetek, který byl nabyt úplatně, přeměnou nebo 
vytvořen vlastní činností, jeho vstupní cena je vyšší než 60 tis. Kč a jeho doba 
použitelnosti je delší než jeden rok). Bude-li se jednat o příjemce/ dalšího 
účastníka, který je plátcem DPH, jedná se o cenu 60 tis. Kč bez DPH; v případě 
uchazeče - neplátce DPH se jedná o částku 60 tis. Kč včetně DPH);



• na pořízení drobného hmotného majetku (přístroje, stroje, zařízení, samostatné 
movité věei, popřípadě soubory movitých věcí se samostatným 
technickoekonomickým urěením, které jsou inventarizovány), jenž byl nabyt 
úplatně, přeměnou nebo vytvořen vlastní ěinností, jehož vstupní cena je nižší nebo 
rovna 40 tis. Kě a má provozně technickou funkci delší než jeden rok. Bude-li se 
jednat o příjemce/ dalšího úěastníka, který je plátcem DPH, jedná se o cenu do 
40 tis. Kě bez DPH; v případě uchazeěe - neplátce DPH se jedná o ěástku do 
40 tis. Kě věetně DPH;

• náklady na pořízení drobného nehmotného majetku (software, databáze a další 
nehmotný majetek, který je inventarizován), jenž byl nabyt úplatně, přeměnou 
nebo vytvořen vlastní činností, jehož vstupní cena je nižší nebo rovna 60 tis. Kě 
a má provozně technickou funkci delší než jeden rok. Bude-li se jednat 
o příjemce/ dalšího účastníka, který je plátcem DPH, jedná se o cenu do 60 tis. Kč 
bez DPH; v případě uchazeče - neplátce DPH se jedná o ěástku do 60 tis. Kč 
včetně DPH).

(2) Výše nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příjemce/ 
dalšího úěastníka ve společném projektu používaného v přímé souvislosti s řešením 
projektu, se stanoví následovně a příslušný výpočet musí být vždy uveden jako 
součást komentáře uplatněné položky těchto nákladů:

• výše uznaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku 
s dobou upotřebitelnosti delší, než je doba řešení projektu, nebo na pořízení 
hmotného/nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 tis. Kč / 60 
tis. Kč (bude-li se jednat o uchazeče, který je plátcem DPH, jedná se o cenu 40 tis. 
Kě / 60 tis. Kě bez DPH; v případě uchazeče - neplátce DPH se jedná o částku 
40 tis. Kč / 60 tis. Kě věetně DPH) a provozně technické funkce delší než 1 rok 
a současně delší, než je doba řešení projektu, se stanoví ve výši, která je rovna 
výši odpisů odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití tohoto 
majetku pro řešení projektu. V komentáři bude uvedena celková cena 
pořizovaného majetku, výše odpisů v jednotlivých letech provozně technické 
fůnkce tohoto majetku dle příslušné odpisové skupiny (dle přílohy č. 1 zákona 
ě. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění) a zvoleného způsobu 
odpisování příjemcem (§ 26 a násl. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 
v platném znění) a výpočet odpovídající době používání majetku a 
předpokládanému využití (procenty) pro řešení projektu. Pro výpočet doby 
odpisování majetku zařazeného do příslušné odpisové skupiny se pro účely 
projektu použije stanovená minimální doba odpisování dle § 30 zákona č. 
586/1992 Sb.,

• výše uznaných nákladů na pořízení dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku 
s dobou upotřebitelnosti rovnou nebo kratší, než je doba řešení projektu, nebo na 
pořízení hmotného/nehmotného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 40 tis. 
Kč / 60 tis. Kč a který má provozně technické funkce delší než 1 rok a současně



rovné nebo kratší, než je doba řešení projektu, se stanoví jako pořizovaeí cena 
majetku x míra využití pro řešení projektu vyjádřená v procentech,

(3) V případě pořízení dlouhodobého majetku, který je jedinečný z hlediska potřeb 
řešení projektu, se jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje přesná 
specifikace tohoto majetku, typové označení, parametry popisující pořizovaný 
dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek a způsob, jakým byl vybrán jedinečný 
dodavatel pořizovaného majetku, jaká je tržní cena a příp. kurz platný v době podání 
návrhu projektu s uvedením výpočtu dle zadávací dokumentace. Komentář ktéto 
položce musí obsahovat věcné zdůvodnění, proč je pořízení tohoto dlouhodobého 
majetku od konkrétního dodavatele pro řešení projektu nezbytné (např. na základě 
parametrů nezbytných pro řešení projektu). V takovém případě je cena pořizovaného 
majetku konečná a není nutné postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb.. pokud vnitřní 
předpis výzkumné organizace nestanovuje jiný postup (např. centrální nákup).

(4) V případě pořízení dlouhodobého majetku, který není jedinečný z hlediska potřeb 
řešení projektu, se jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje specifikace 
tohoto majetku, parametry popisující pořizovaný dlouhodobý hmotný/nehmotný 
majetek a jaká je obvyklá cena a příp. kurz platný v době podání návrhu na jeho 
pořízení. V tomto případě se jedná o cenu orientační uvedenou do přihlášky projektu, 
přičemž konkrétní dodavatel musí byt vybrán na základě zákona č. 134/2016 Sb.

(5) U každé uplatněné dlouhodobé majetkové položky musí být jednoznačně uvedeno, 
zda se jedná o pořízení majetku, který je jedinečný nebo pořízení majetku, který není 
jedinečný.

(6) Výše nákladů na pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku příjemce nebo 
dalších účastníků projektu, používaného v přímé souvislosti s řešením projektu, je 
dána celkovou cenou pořizovaného majetku, při jehož pořízení se postupuje dle 
zákona č. 134/2016 Sb., pokud vnitřní předpis výzkumné organizace nestanovuje 
jinak.

c) Další provozní náklady nebo výdaje
(1) Z hlediska platného znění zákona č. 130/2002 Sb. jde o tzv. „přímé doplňkové 

náklady nebo výdaje“. Z hlediska Programu a zachování stejných podmínek s 
projekty přijatými v první veřejné soutěži řešenými od r. 2016 jsou tyto náklady nebo 
výdaje označeny jako „Další provozní náklady nebo výdaje“.

(2) Další provozní náklady nebo výdaje jsou přímé neinvestiční náklady nebo výdaje 
vzniklé v přímé časové a věcné souvislosti při řešení projektu, jejichž vynaložení je 
nezbytné k realizaci projektu. Patří sem;

• náklady nebo výdaje na provoz majetku zakoupeného mimo projekt, které 
zahrnují náklady nebo výdaje na údržbu, provoz a odpisy hmotného/nehmotného 
majetku s provozně technickými funkcemi delšími než 1 rok, který nebyl 
zakoupen/pořízen z prostředků na řešený projekt a současně bude pro řešení 
projektu průkazně užíván. Tyto náklady musí být konkrétně specifikovány 
uvedením tohoto majetku, druhu provozního nákladu nebo výdaje a jeho výše
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stím, že odpisy lze hradit pouze do výše odpovídající délce období a podílu 
předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu;

• náklady na materiál,

• cestovní náhrady v souladu se zvláštním právním předpisem vzniklé v přímé 
souvislosti s řešením projektu. Cestovné jsou náklady zahrnující veškeré náklady 
na pracovní cesty v souladu s ustanoveními § 173 až 181 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to až do výše tímto zákonem 
stanovené nebo umožněné, a to pro řešitele, ostatní řešitele a další osoby podílející 
se na řešení projektu. Jedná se o náklady vzniklé výhradně v přímé souvislosti 
s řešením projektu včetně pracovních pobytů a cest konaných v souvislosti s 
aktivní účastí na konferencích. Rovněž se jedná o cestovné i náklady na pobyty 
zahraničních pracovníků účastnících se řešení projektu. V případě konání 
pracovních cest do zahraničí se jedná o náklady pouze na dobu pobytu, která 
odpovídá době konání akce, na kterou je pracovník vyslán,

• náklady nebo výdaje na zveřejňování výsledků projektu, včetně nákladů a výdajů 
na zajištění práv k těmto výsledkům výzkumu a vývoje, pokud je nelze zařadit 
pod jinou rozpočtovou položku (např. služby). Za způsobilé náklady nebo výdaje 
jsou dále považovány patentové a licenční platby za výkon práv z průmyslového 
vlastnictví vztahující se k předmětům průmyslového vlastnictví (např. patentům, 
vynálezům, průmyslovým vzorům, licenčním poplatkům za užití autorského díla) 
užívaným v přímé souvislosti s řešením projektu a nezbytným k jeho řešení, a to 
pouze za dobu, po kterou jsou práva z průmyslového vlastnictví vykonávána pro 
řešení projektu (nejdéle tedy po dobu řešení projektu).

(3) Výše nákladů v případě:

• kdy doba vykonávání práv z průmyslového vlastnictví je delší než doba, po kterou 
budou práva využívána pro řešení projektu, se způsobilé náklady stanoví podle 
vzorce:
U(N)= (A/B) X C X D,
kde U(N) jsou způsobilé náklady, A je doba, po kterou budou práva využívána pro 
řešení projektu, B je doba provozně technické funkce (v souladu se zákonem 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů), C je pořizovací 
cena práv a D je podíl jeho využití pro řešení projektu,

• kdy doba vykonávání práv z průmyslového vlastnictví je rovna době řešení 
projektu neboje kratší, se způsobilé náklady stanoví ze vzorce:
U(N)=CxD,
kde symboly U(n), C a D mají stejný význam jako v první odrážce tohoto 
odstavce.



d) Náklady nebo výdaje na služby
(1) Náklady nebo výdaje na služby, které musí být nakoupeny za tržní ceny, využívané 

v přímé souvislosti s řešením projektu, mohou činit maximálně 40 % celkových 
uznaných nákladů projektu.

(2) V případě pořízení služby, která je jedinečná z hlediska potřeb řešení projektu, se 
jako součást komentáře k rozpočtu projektu vyžaduje přesná specifikace předmětu 
této služby a způsob, jakým byl vybrán jedineěný dodavatel pořizované služby, jaká 
je tržní cena a příp. kurz platný v době podání návrhu projektu. Komentář k této 
položce musí obsahovat věcné zdůvodnění, proě je pořízení této služby od 
konkrétního dodavatele pro řešení projektu nezbytné (např. jedná se o jediného 
dodavatele služby na trhu). V takovém případě je cena pořizované služby konečná a 
není nutné postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., pokud vnitřní předpis výzkumné 
organizace nestanovuje jiný postup (např. centrální nákup).

(3) V případě pořízení standardní služby, která není jedineěná z hlediska potřeb řešení 
projektu, se jako souěást komentáře k rozpoětu projektu vyžaduje specifikace této 
služby a jaká je obvyklá cena služby a příp. kurz platný v době pořízení služby. 
V tomto případě se jedná o cenu orientaění uvedenou do přihlášky projektu, přiěemž 
konkrétní dodavatel musí být vybrán na základě zákona ě. 134/2016 Sb.

(4) U každé jednotlivé uplatněné položky služeb musí být jednoznaěně uvedeno, zda se 
jedná o pořízení služby, která je jedinečná, nebo o pořízení standardní služby, která 
není jedinečná. Neuvedení bude důvodem pro vyřazení návrhu projektu z veřejné 
soutěže.

(5) Za uznané náklady jsou považovány náklady na pojištění exponátů pro zveřejnění 
výsledků druhu E - uspořádání výstavy v případě, že stát na pojištění neposkytuje 
státní záruku s tím, že výběr dodavatele pojištění se řídí zákonem ě. 134/2016 Sb.

e) Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje
(1) Z hlediska platného znění zákona ě. 130/2002 Sb. jde o tzv. „nepřímé doplňkové 

náklady nebo výdaje na režie“. Z hlediska Programu a zachování stejných podmínek 
s projekty přijatými v první veřejné soutěži řešenými od r. 2016 jsou tyto náklady 
nebo výdaje oznaěeny jako „Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje“.

(2) Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje jsou podílem na spoleěných provozních 
nákladech organizace (režii) jako nákladech, které nelze přímo přiřadit ke 
konkrétnímu projektu (tzv. nepřímé náklady).

(3) Musejí vzniknout v přímé ěasové a věcné souvislosti s řešením projektu, např. 
náklady na proporěně rozpoěítávané síťové služby jako jsou energie, média, 
telekomunikaění a datové služby, poštovné atd. Nesmí zahrnovat osobní náklady 
osob podílejících se na řešení projektu věetně dalších pracovníků nebo další přímé 
náklady a výdaje, které lze v projektu specifikovat nebo náklady nebo výdaje na 
odpisy dlouhodobého hmotného/nehmotného majetku (v rámci podpory z programu 
NAKI II nelze obecně vytvářet zdroje na obnovu materiálně technického vybavení 
majetku příjemce/ dalšího úěastníka, vyjma položky, která je uplatnitelná v další
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provozní nákladech nebo výdajích podle písm. c) odst. (2) první odrážky (provoz a 
odpisy hmotného/nehmotného majetku s provozně technickými funkcemi delšími 
než 1 rok, který nebyl zakoupen/ponzen z prostředků na řešený projekt a současně 
bude pro řešení projektu průkazně užíván).

(4) Tyto náklady mohou činit maximálně 8 % celkových uznaných nákladů projektu. 
Nad tuto hranici nelze poskytnout účelovou podporu.

(5) Doplňkové (režijní) náklady nebo výdaje plánované v návrhu projektu nelze 
překročit ani žádat o jejich navýšení v průběhu řešení projektu. Nejsou-li tyto 
náklady požadovány v návrhu projektu, nelze je zahrnout mezi uznané náklady.

8.

Do uznaných nákladů projektu (bez ohledu na zdroj financováni) nelze zahrnout
zejména zisk, daň z přidané hodnoty (platí u příjemce/ dalšího účastníka, kteří jsou plátci této 
daně a kteří uplatňují její odpočet nebo odpočet její poměrné části), náklady na meziroční 
inflační nárůst, náklady na marketing, propagaci výsledků (inzerce, reklama apod.), prodej 
a distribuci výrobků, úroky z dluhů, náklady na finanční pronájem a pronájem s následnou 
koupí, manka a škody, náklady na pohoštění, dary a reprezentaci, náklady na běžné vybavení 
pracoviště (výjimku tvoří přístroje a zařízení nutné pro řešení projektu, jejichž nezbytnost 
byla v návrhu projektu odůvodněná), náklady na vydání periodických publikací, učebnic a 
skript a náklady na vydání knih v případě, když nejsou výlučně dedikovány projektu NAKI 
II, opravy nebo údržbu místností, stavby včetně pořízení budov a pozemků, rekonstrukce 
budov nebo místností, nábytek či zařízení, a další náklady, které bezprostředně nesouvisejí 
s předmětem řešení projektu. Tyto náklady jsou vyloučeny ze způsobilých, tedy i 
uznatelných nákladů po celou dobu řešení projektu, nelze o tyto náklady žádat v rámci 
změn projektů.
O zdůvodněnou změnu mezi jednotlivými položkami uznaných nákladů, může příjemce/ 
příjemce-koordinátor požádat poskytovatele písemně nejpozději 60 kalendářních dnů před 
koncem kalendářního roku. Na pozdější žádosti nebude brát poskytovatel zřetel. 
Poskytovatel upozorňuje, že v případě druhé a další změny rozpoětu projektu v daném roce 
se bude tento návrh změny rozpočtu posuzovat společně s již provedenými změnami a v 
případě jejich ekonomického nesouladu nelze druhý a další návrh změny rozpočtu projektu 
přijmout.
Převody finančních prostředků mezi jednotlivými položkami schválených uznaných nákladů 
musí být uvedeny ve vyúčtování a řádně zdůvodněny v průběžné zprávě projektu za 
příslušný rok nebo v závěrečné zprávě za poslední rok řešení.
Příjemce/ další účastník je povinen dodržet stanovenou a poskytovatelem schválenou výši a 
strukturu uznaných nákladů za jednotlivé roky řešení a uznané náklady na projekt celkem.
Veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce mohou převést z účelově určených 
veřejných prostředků poskytnutých vdaném kalendářním roce na projekt max. 5% 
poskytnutých prostředků do fondu účelově určených prostředků. Převod účelově určených 
prostředků veřejná vysoká škola a veřejná výzkumná instituce písemně oznámí poskytovateli 
spolu se zdůvodněním do 7 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti. Takto 
převedené účelové finanční prostředky musí být vyčerpány nejpozději do data schváleného 
ukončení projektu a použity výhradně na daný projekt. V posledním roce řešení projektu 
nelze nedočerpané prostředky účelové podpory programu NAKI II převádět do fondu
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účelově určených prostředků. Nedočerpané prostředky fondu účelově určených prostředků 
k31. 12. posledního roku řešení projektu a nedočerpané prostředky z účelové podpory 
programu NAKI II za poslední rok řešení projektu budou odvedeny do státního rozpočtu 
nejpozději při vypořádání se státním rozpoětem v roce následujícím po posledním roce řešení 
a podpory projektu, a to v termínech stanovených pro toto vypořádání poskytovatelem.

Článek 18 
Evidence nákladů

1. Každý příjemce/ další úěastník projektuje povinen vést v účetnictví oddělenou analytickou 
evidenci nákladů a výdajů financovaných z prostředků urěených k řešení projektu pro každý 
jednotlivý projekt a oznámit poskytovateli při zahájení prací kód, pod kterým je veden 
v oddělené analytické evidenci nákladů a tento uvádět na dokladech pro zúětování podpory 
za příslušný rok.

2. Každý příjemce/ další úěastník projektu je povinen poskytnout na vyžádání poskytovatele 
údaje pro potřeby finanění kontroly projektu.

3. Každý příjemce/příjemce-koordinátor je povinen přímo a neprodleně písemně informovat 
poskytovatele o zjištěné skuteěnosti, že objem skuteěně vynaložených nákladů je nižší nebo 
vyšší než poskytovatelem uznané náklady projektu.

4. Uznané náklady projektu celkem a uznané náklady projektu z úěelových výdajů MK 
(z úěelové podpory programu NAKI II) poskytovatel schválil jako náklady nutné k realizaci 
projektu, které budou vynaloženy během jeho řešení, budou zdůvodněné, prokazatelné 
a přiřazené ke schváleným činnostem. Výše uznaných nákladů celkem a uznaných nákladů 
projektu z účelových výdajů MK (z účelové podpory programu NAKI II) nesmí být 
v průběhu řešení projektu změněna o více než 50 % oproti celkovým uznaným nákladům 
a/nebo podpoře z účelových výdajů MK- programu NAKI II, jak o nich poskytovatel rozhodl 
při vyhlášení výsledků veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Článek 19 
Výkazy nákladů

Výkazy nákladů jsou předkládány v termínu a formě stanovené v článku 4 smlouvy. Tyto 
výkazy budou pokrývat období za každý kalendářní rok po celou dobu řešení projektu.
Příjemce/další účastník poskytne údaje požadované poskytovatelem pro finanční kontrolu 
projektu.
Příjemce/další účastník je povinen vést o poskytnuté podpoře účetnictví v souladu s platnými 
právními předpisy. Účetní evidenci je příjemce/další účastník povinen uchovávat po dobu 
pěti let od poskytnutí poslední úěelové podpory. Kopie veškerých úěetních dokladů 
souvisejících s realizací projektu musí být uloženy u osoby odpovědné za realizaci projektu 
určené příjemcem v projektu.



část D - Kontroly

Článek 20 
Kontroly

1. Každý příjemce je povinen uchovávat a na požádání zpřístupnit poskytovateli informace 
a dokumenty, které potvrdí dodržení plánu na uplatnění výsledků a závazků při využití 
a zpřístupnění výsledků z řešení projektu.

2. Poskytovatel je oprávněn provádět kontrolu plnění cílů projektu, postupu prací na řešení 
projektu včetně kontroly účelnosti a využití účelové podpory z programu NAKI II a 
uznaných nákladů, uplatněných výsledků projektu a finanční kontrolu.

3. Kontrolu je poskytovatel oprávněn provést kdykoliv v době řešení projektu a následně do 
pěti let po ukončení řešení projektu nebo předčasného zastavení projektu.

4. Finanční kontrola bude prováděna v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a vyhláškou 
č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

5. Osobám provádějícím kontrolu je příjemce povinen poskytnout na pracovištích příjemce 
volný přístup k osobám podílejícím se na řešení projektu, ke všem dokumentům, 
počítačovým záznamům a zařízením, která souvisí s řešením projektu.

6. Povinnosti příjemce při provádění kontroly poskytovatelem vymezují právní normy uvedené 
v odst. 4 tohoto článku a zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.



část E - Realizace výsledků 

Článek 21
Plán na uplatnění výsledků

1. Plán na uplatnění výsledků (PUV) předkládá příjemee/příjemee-koordinátor nejpozději se 
závěreěnou zprávou projektu.

2. Obsah plánu na uplatnění výsledků je vymezen platným formulářem, který je zveřejněn na 
webové stránce poskytovatele www.mkcr.cz v sekci Struktura, část Výzkum a vývoj.

3. Příjemce/příjemce-koordinátor je povinen písemně informovat poskytovatele o tom, zda a jak 
jsou plněny jednotlivé etapy PUV dle časového harmonogramu, vždy nejméně jedenkrát 
ročně k31. 12. příslušného kalendářního roku, a to po dobu 5 let po ukončení řešení a 
podpory projektu.

V Praze dne 22. ledna 2018 V Praze dne.....ledna 2018

poskytovatel příjemce-koordinátor
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) (jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

Otisk razítka otisk razítka

V Praze dne.....ledna 2018
pnjemce

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

Otisk razítka

V Praze dne.....ledna 2018
pnjemce

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) 

Otisk razítka



část E - Realizace výsledků

Článek 21

Plán na uplatnění výsledků
1. Plán na uplatnění výsledků (PUV) předkládá příjemce/příjemce-koordinátor nejpozději se 

závěrečnou zprávou projektu,

2. Obsah plánu na uplatněni výsledků je vymezen platným formulářem, který je zveřejněn na 
webové stránce poskytovatele www.mkcr.cz v sekci Struktura, část Výzkum a vývoj.

3. Příjemce/příjemce-koordinátor je povinen písemně informovat poskytovatele o tom, zda a jak 
jsou plněny jednotlivé etapy PUV dle časového hannonogramu, \'ždy nejméně jedenkrát 
ročně k31. 12. příslušného kalendářního roku, a to po dobu 5 let po ukončení řešení a 
podpory projektu.

V Praze dne 22, ledna 2018

poskytovatel
(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zmocněné) Oménoa-podpis-zastupující osoby' či osoby zmocněné)

olisk razítka

V Praze dne..... ledna 2018

V Praze dne ..-i.; ledna 2018

rytů 1 EC/Sfa,

.,ádm.
(jmén jsoby-zntočněg^/

hnické muzeum v Brně
 00 Broo, Purkyňova 105 

-5-

(jméno a podpis zastupující osoby či osoby zunocněné) 

Otisk razítka

4)



Příloha č. 1

PŘIHLÁŠKA NÁVRHU PROJEKTU PROGRAMU NA PODPORU 
APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE 

NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 AŽ 2022 (NAKI II)
Kód programu DG 

NA ROK 2018

CISLO PŘIHLÁŠKY

049
Projekt:
společný projekt více uchazečů (typ: všichni účastníci v roli příjemce 
"konsorcium" příjemců)

A. Základní údaje o projektu 
A.I. Identifikace projektu

Název návrhu projektu:

České století motorismu

Globální cíl/e programu (číselné a slovní vymezení globálního cfle), který projekt svými cíli 
dílčím způsobem naplňuje:

globální cíl 1 - Národní identita

globální cíl 2 - Kulturní dědictví

Specifický cíl/e globálního cíle, který projekt svými cíli dílčím způsobem naplňuje:
specifický cíl 1.1. - Výzkum a jeho uplatnění - historické vědní obory a archeologie

specifický cíl 2.1. - Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými 
hodnotami

specifický cíl 2.3. - Kulturní dědictví, vzdělávání a média

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele uchazeče/příjemce-koordínátora 
(osoby odpovědné uchazeči/příjemci-koordinátorovi za řešení projektu):



Název uchazeče/příjemce-koordinátora:

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Úplná adresa sídla uchazeče/příjemce-koordinátora, včetně PSČ:

Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1

Identifikační číslo uchazeče/příjemce-koordínátora:

00216208

Telefonní číslo, fax, e-mail řešitele uchazeče/příjemce-koordinátora:

Tato přihláška obsahuje stran:

Datum:

27. dubna 2017

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce-koordinátora jako statutární zástupce, 
jedná na základě plné moci (ANO/NE):

ANO

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce-koordinátora jako statutární zástupce:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazcčc/příjcmcc- 
koordinátora jako statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby



Název uchazeče v roli příjemce:

Národní technické muzeum

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele příjemce (osoby odpovědné 
uchazeči/příjemci za řešení projektu):

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce, jedná na základě 
plné moci (ANO/NE):

NE

Osoba, oprávněná jednat za uchazeěe/příjemce jako statutární zástupce:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče/příjemce jako 
statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby



Název uchazeče v roli příjemce:

Technické muzeum v Brně

Akademické a vědecké tituly, jméno a příjmení řešitele příjemce (osoby odpovědné 
uchazeěi/příjemci za řešení projektu):

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce, jedná na základě 
plné moci (ANO/NE):

NE

Osoba, oprávněná jednat za uchazeěe/příjemce jako statutární zástupce:

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeěe/příjemce jako 
statutární zástupce a otisk razítka právnické osoby



A.II. Zpracování osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů:

Uděluji svolení a svým podpisem stvrzuji svůj výslovný souhlas s tím, aby Ministerstvo kultury 
(dále jen ,,MK“) jako správce zpracovávalo mé osobní údaje uvedené v této přihlášce (tj. zejména jméno, 
příjmení, rodné číslo, adresu, elektronickou adresu a telefonní číslo), jakož i další osobní údaje, které 
vědomé poskytnu MK kdykoli později při písemném styku s ním, zvláště pak všechny údaje poskytnuté 
prostřednictvím Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „IS 
VaVaI“), a to pouze za účelem uvedeným níže. Tento souhlas uděluji na období, v němž bude probíhat 
veřejná soutěž, a v případě úspěchu v ní, rovněž na období, ve kterém bude řešen projekt, v obou 
případech však na dobu dalších deseti let (tj. doba povinné archivace všech dokumentů na MK) ode dne 
ukoněení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, případně od ukončení řešení 
projektu. Beru na vědomí, že tento souhlas nemohu odvolat po dobu uvedenou v předchozí větě.

MK je jako správce povinno zpracovávat mé osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), 
jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Beru na vědomí a souhlasím stím, že MK bude mé osobní údaje zpracovávat za účelem 
vyplývajícím z podmínek účasti ve veřejné soutěži ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, se 
kterými jsem se seznámil/a (tj. za účelem evidence a hodnocení přihlášky návrhu programového projektu 
do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích vyhlášené MK na řešení výše 
uvedeného programu a pro veškeré úkony s tím související, zejména zpracování smluvní dokumentace 
a poskytnutí podpory na řešení projektu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, bude-li projekt ve 
veřejné soutěži vybrán, písemné, elektronické a telefonní komunikace). MK je oprávněno pro potřeby 
IS VaVal zpracovávat poskytnuté osobní údaje. Beru na vědomí i skutečnost, že mnou poskytnuté osobní 
údaje v rozsahu jméno, příjmení, tituly budou zpřístupněny prostřednictvím IS VaVal a na webových 
stránkách MK třetím osobám.
Poučení:
Subjekt údajů má právo přístupu k informacím o své osobě, má právo na základě písemné žádosti dostat 
písemné informace ve smyslu § 12 zákona o ochraně osobních údajů a dále má práva stanovená v § 21 
zákona o ochraně osobních údajů.

N ázev uchazeče/příj emce-koordinátora:

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce-koordinátora jako statutární zástupce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis osoby oprávněné jednat za 
uchazeče/příjemce-koordinátora jako statutární zástupce



Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis řešitele uchazeče/příjemce- 
koordinátora

Ostatní řešitel/é uchazeče/příjemce-koordinátora:

Řešitel uchazeče/příjemce-koordinátora:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce-koordinátora

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emee-koordinátora

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce



Název uchazeče/příjemce:

Národní technické muzeum

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis osoby oprávněné jednat za 
uchazeče/příjemce jako statutární zástupce

v
Řešitel uchazeče/příjemce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis řešitele uchazeče/příjemce

Ostatní řešitelé uchazeěe/příjemce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatm'ho/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatmího/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce



Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatm'ho/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeče/příj emce



Název uchazeče/příjemce:

Technické muzeum v Bmě

Osoba, oprávněná jednat za uchazeče/příjemce jako statutární zástupce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis osoby oprávněné jednat za 
uchazeče/příjemce jako statutární zástupce

Řešitel uchazeče/příjemce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis řešitele uchazeče/příjemce

Ostatní řešitelé uchazeče/příjemce:

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatního/ch řešitele/ů 
uchazeěe/příj emce

Jméno (titul, jméno, příjmení) a podpis ostatóho/ch řešitele/ů 
uchazeěe/příj emce



B. Specifikace projektu

B.I. Vymezení projektu
POl * Identifikační kód projektu (znakový, max. délka 16) P:

PNI * Kategorie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací - kód (znakový, délka 2) P:

P02 * Kód programu, pod který projekt náleží (znakový, délka 2) P:

DG

P03 * Název projektu v původním jazyce projektu (znakový, max. délka 254) P:

P04 * Název projektu anglicky (znakový, max. délka 254) P:

PIA * Datum zahájení projektu (znakový, délka 10) P (RRRR-MM-DD):

P2A * Datum ukončení projektu (znakový, délka 10) P (RRKR-MM-DD):

2022-12-31

P09 * Kód důvěrnosti údajů poskytnutých do CEP (znakový, délka 1) P:

P12 * Hlavní obor projektu podle číselníku CEP a RIV (znakový, délka 2) P:

AB



P13 * Vedlejší obor projektu podle číselníku CEP a RIV (znakový, délka 2) PP:

P14 * Další vedlejší obor projektu podle číselníku CEP a RIV (znakový, délka 2) N:

P15 * Cíle řešení projektu v původním jazyce projektu (znakový, max. délka 2000) P:

Předložený projekt si klade za cíl zhodnocení vlivu motorismu na českou společnost 
v období od jeho počátku v závěru 19. století až do konce století 20. Motorismus bude 
představen jako jeden z významných fenoménů 20. století, který podstatným způsobem 
proměnil celou ěeskou spoleěnost. Automobil a motocykl neovlivnily pouze dopravu, ale 
promítly se i do dalších sfér života. Bezesporu mají i další dimenze, neboť vstoupily do 
kultury, ovlivnily urbanizaci i infrastrukturu, proměnily ěeskou krajinu, výrazně 
modifikovaly trávení volného času a v neposlední řadě se staly i klíčovým a 
nezanedbatelným ekonomickým faktorem. Cílem projektu je zhodnocení významu těchto 
dopravních prostředků ve vztahu k ženské emancipaci, stejně jako jejich symbolické roviny, 
kdy po celou dobu vývoje motorismu existovaly urěité znaěky (typy), které vlastníka 
automaticky řadily k určité skupině a dávaly mu zřetelnou identitu. Stranou nemůže zůstat 
ani technická stránka a inovace, respektive technologický transfer mezi českými zeměmi a 
zahraničím. Sledování jednotlivých výrobců umožní lepší pochopení hlavních tendencí 
vývoje motorismu od de facto exkluzivních počátků, přes nasazení ve válečných konfliktech 
až k masovosti a komercionalizaci. Součástí analýzy je i otázka politických regulatomích 
zásahů (dopravní a silniční předpisy, vyhlášky). Sledování těchto hlavních tendencí 
motorismu v kulturní identitě ěeské společnosti si zasluhuje zkoumání daného fenoménu 
v širokých souvislostech a ve spojení s kulturním prostředím, které ovlivňoval. Výstupy 
projektu budou využitelné pro široké spektrum zájemců - plánované výstavy se zaměří na 
dosud opomíjené souvislosti, mapy umožní sledovat, jak se vyvíjela motorizace ěeské 
spoleěnosti, či kde sídlili výrobci automobilů a jak se to promítalo do kulturní krajiny.



P19 * Cfle řešení projektu v anglickém jazyce (znakový, max. délka 2000) P:

The presented project is aimed at assessing impacts on Czech society of motoring, from its 
beginnings at the end of the 19th century up to the end of the 20th century. Motoring will be 
presented as one of the signifícant phenomena of the 20th century that substantially 
transformed the whole Czech society. The car not only influenced traffic, but it also became 
evident in other spheres of life: it entered culture, influenced urbanization and infrastructure, 
transformed Czech landscape, and significantly changed leisure time activities; last but not 
least, it also became a key and non- negligible economic factor. Other project goals are to 
assess the significance of the car with respect to the emancipation of women and symbolic 
meaning of the car; throughout the whole development of motoring, there were certain car 
makes/models, which automatically linked their owners to certain groups and gave them a 
clear identity. Also technical aspects, iimovations and technological transfer between the 
Czech lands and foreign countries can't stand aloof. The following of the history of 
individual car or motorcycle factories will enable us to better understand the development 
trends in motoring - from its de facto exclusive beginnings, through the deployment of 
vehicles in wars, up to their mass and commercial employment. The question of political 
regulátory measures (traffic and road rules and regulations) will also be dealt with. An 
investigation of the trends in motoring in the cultural identity of Czech society deserves 
exploration of the phenomenon of motoring in a broad context and in connection with the 
cultural environment that was influenced by motoring. The project outputs will be useable 
for a broad range of interested persons: the planned exhibitions will be focused on various 
so-far neglected contexts; maps will portray the development of motoring within Czech 
society, or they will show where car manufacturers were located and how this affected 
cultural landscape.

P23 * Klíčová slova - anglický jazyk (znakový, max. délka 254) P:

automobile; motorcycle; Czech society 1890-1990; automobile manufacturers; automotive 
pioneers; automotive industry; traffic code; road maps; road network; automobile clubs; 
history of motor racing; transfer of technology; gender history

P26 * Identifikační kódy obdobných projektů nebo výzkumných záměrů nebo identifikace 
rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje
VO v CEA (znakový, délka max. 254) PP:

P30 * Druh soutěže - kód (znakový, délka 2) PP:

P31 * Identifikační kód soutěže (znakový, max. délka 13) PP:

lSMK020l8nG002



B.II. Financování projektu
Financování projektu v jednotlivých letech jeho řešení a za celou dobu řešení projektu;

(FRl)

Navrhované 
způsobilé náklady 

celkem
(tis. Kč)

Požadované způsobilé 
náklady z účelových 

výdajů MK
(tis. Kč)

Poskytovatelem 
uznané náklady 

eelkem
(pole CEP FR2) 

(tis. Kč)

Poskytovatelem uznané 
náklady z Účelových 

výdajů MK 
(pole CEP FR3)

(tis. Kč)
2018 2992 2992 2 992 2 992
2019 5031 5031 5 031 5 031
2020 3809 3809 3 809 3 809
2021 5233 5233 5 233 5 233
2022 4665 4665 4 665 4 665

Celkem 21730 21730 21730 21730

Jiné zdroje financování projektu než je podpora z účelových vydaiů Ministerstva kultury:

(rok)
Jiné veřejné 

zdroje eelkem
(tis. Kč)

Specifikaee Neveřejné zdroje 
eelkem (tis. Kč) Speeifikace

2018
2019
2020
2021
2022

Celkem



B.III. Základní informace o řešiteli a řešitelském týmu
Uchazeč/příiemce-koordinátor projektu (jeho název):

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

Řešitel příiemce-koordinátora (v poli GlO = GP):
1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci- 

koordinátorovi projektu:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, habilitace obor hospodářské a sociální 
dějiny, 2011
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obhajoba disertační práce, 2004 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, historie - slovenistika, 2000 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní zkouška, 2005 
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, právo, 2003

3. Dosavadní výzkumná ěinnost (období, zaměstnavatel), stměný popis výzkumné 
ěinnosti s uvedením identifikaěních kódů výzkumných programových projektů, 
grantových projektů ěi výzkumných záměrů, jichž se řešitel zúěastnil v jakékoliv 
roli:

Člen řešitelského týmu grantu Grantové agentury UK 300/2003/A-HN/FF, „České národní 
elity 1890-1920: Sociální změn a sociální komplementace“, 2003, nositel FF UK.
Člen řešitelského týmu: Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827 „České země 
uprostřed Evropy v minulosti a dnes“; 2005-2010, nositel FF UK.
Člen řešitelského týmu projektu JPD 3 CZ 04.3.07/4.3.01.2/2140 „Zvyšování odborné 
kvalifikace pracovníků cestovního ruchu v hlavním městě v Praze“, realizovaného na 
Vysoké škole obchodní v letech 2005-2007.
Řešitel postdoktorského grantového projektu GAČR 409/07/P463 „Limity a možnosti 
cestovního ruchu v meziválečném Československu“, 2007-2009, příjemce Vysoká škola 
obchodní
Člen řešitelského týmu grantu GAČR č. 15-08130S „Malé“ a „velké“ dějiny 
českého/ěeskoslovenského cestování a cestovního ruchu, 2015 - dosud, nositel Ustav pro 
soudobé dějiny Akademie věd ČR.
Člen řešitelského týmu grantu GAČR č. GA16-07164S , Pod dohledem Třetí říše. Cestovní 
ruch v letech 1939 až 1945, 2016 - dosud, nositel FF UK.

4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění 
odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):



Ve své pedagogické činnosti se věnuje problematice modernizačních trendů v české a 
evropské společnosti. Zaměřuje se na oblast mobility, automobilismu a ekonomických 
teorií. Vede přednášky a semináře pro bakalářské i magisterské studenty.
Pravidelně vede specializaění přednášky na Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF 
UK.
V rámci své pedagogické ěiímosti vede a oponuje studentské (bakalářské, magisterské, 
rigorózní a doktorské) práce.
Aktivně vystupuje na konferencích a seminářích zaměřených na oblast dějin dopravy a dějin 
cestování a cestovního ruchu.
Veřejně přednáší na seminářích, konferencích a při akcích v Národním technickém muzeu, 
např. pro studenty vysokých škol.

5. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto 
výsledků:

 



Řešitelský tvm (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příiemce-koordinátora. které 
mají v polí GlO = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Člen řešitelského týmu. Bude se podílet na řešení projektu ve všech etapách. Stěžejní úloha 
je spojena s garantováním výstupu Mapa vývoje silniění sítě a rozvoje motorismu (3. etapa). 
Dále se bude podílet na výstupech B, C, J, W. Uznávaný odborník na dějiny dopravy ve 
středoevropském kontextu.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 



 

 
 
 

 
 

1. Příjmení, jméno včetně akademíekých a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):
Vedoucí osoba 1. etapy projektu. Clen řešitelského týmu. Bude se podílet na řešení projektu 
ve všech etapách. Dále se bude podílet na výstupech B, C, J, W. Uznávaný odborník na 
problematiku volného času a společenské dopady modernizačních procesů.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

 

 
 

 

 

 

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů úěastníka řešení projektu:



2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Člen řešitelského týmu. Bude se podílet na řešení ve všech etapách projektu. V rámci 4. 
etapy garant pro dodání podkladů pro zpracování slovenské části výstupu: Mapa výrobců 
automobilů a motocyklů. Dále se bude podílet na výstupech B, C, J, W. Uznávaný odborník 
na dějiny průmyslu a automobilismu na Slovensku.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1. Příjmení, jméno věetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):
Člen řešitelského týmu. Bude se podílet na řešení ve všech etapách projektu. V rámci 4. 
etapy garant pro dodání podkladů pro zpracování slovenské části výstupu: Mapa vývoje 
silniční sítě a rozvoje motorismu. Dále se bude podílet na výstupech B, C, J, W. Uznávaný 
odborník na dějiny dopravy a automobilismu na Slovensku.



3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

1. Příjmení, jméno věetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):
Člen řešitelského týmu. Bude se podílet na řešení dílčí problematiky ve všech etapách 
řešení projektu. Bude zajišťovat podklady pro zpracování slovenských specifik vývoje 
motorismu.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:





Uchazeč/pniemce (jeho název):

Národní technické muzeum

Řešitel příjemce (v poli GlO = GS);
1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci 

projektu:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Vědecké informace a knihovnictví, 1998.

3. Dosavadní výzkumná činnost (období, zaměstnavatel), stručný popis výzkumné 
činnosti s uvedením identifikačních kódů výzkumných programových projektů, 
grantových projektů či výzkumných záměrů, jichž se řešitel zúčastnil v jakékoliv 
roli:

Spolupráce na dlouhodobém koncepéním rozvoji výzkumné organizace Národního 
technického muzea.
„Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM moderními fyzikálními a chemickými 
metodami s cílem zkvalitnit jejich restaurování a preventivní konzervaci.“ Konsorciální 
projekt NAKI, id. kód DF12P010VV034, doba řešení 2012-2015.

4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění 
odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

Člen mezinárodní hodnotící komise v soutěži elegance historických motocyklů na Concorso 
ďEleganza Villa ďEste v Itálii

5. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto 
výsledků:



Řešitelsky tvm (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli 
GlO = RP):
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Člen řešitelského týmu, odborník na historii designu dopravních prostředků, bude se podílet 
na etapách: 2. etapa - Technická stránka motorismu; 3. etapa - Motorismus jako prostředek 
volného času; 4. etapa - Automobilismus jako součást české občanské společnosti

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

 



v Praze 155. Praha, Národní technické muzeum 1997, s. 67-71.

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):
Řešitel dílčí problematiky, člen řešitelského týmu etapy: 2. etapa - Technická stránka 
motorismu; 3. etapa - Motorismus jako prostředek volného času; 4. etapa - Automobilismus 
jako součást české občanské společnosti Specialista na dějiny automobilového sportu.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Řešitel dílčí problematiky, člen řešitelského týmu etap: 2. etapa - Technická stránka 
motorismu; 3. etapa - Motorismus jako prostředek volného času; 4. etapa - Automobilismus 
jako součást české občanské společnosti. Specialista na dějiny automobilismu.



3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1. Příjmení, jméno věetně akademických a vědeckých titulů úěastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):
Člen řešitelského týmu, specialista na mapové aplikace; bude se podílet na etapách: 3. 
etapa - Motorismus jako prostředek volného času; 4. etapa - Automobilismus jako součást 
české občanské společnosti

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Člen řešitelského týmu, bude se podílet na etapách: 2. etapa - Technická stránka 
motorismu; 3. etapa - Motorismus jako prostředek volného času; 4. etapa - Automobilismus 
jako součást české občanské společnosti.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

 

 

 

 

 



1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):
Řešitel dílčí problematiky, člen řešitelského týmu etap: 2. etapa - Technická stránka 
motorismu; 3. etapa - Motorismus jako prostředek volného času; 4. 
etapa - Automobilismus jako součást české občanské společnosti. Specialista na 
problematiku dějin automobilismu a automobilových výrobců.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

 

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:



2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Člen řešitelského týmu, bude se podílet na etapách: 2. etapa 
motorismu; 3. etapa - Motorismus jako prostředek 
etapa - Automobilismus jako součást české občanské společnosti

- Technická stránka 
volného času; 4.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):
Řešitel dílčí problematiky, člen řešitelského týmu etap: 2. etapa - Technická stránka 
motorismu; 3. etapa - Motorismus jako prostředek volného času; 4. 
etapa - Automobilismus jako součást české občanské společnosti. Specialista na dějiny 
automobilismu v období protektorátu.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:



1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Člen řešitelského týmu, bude se podílet na etapách: 2. etapa - Technická stránka 
motorismu; 3. etapa - Motorismus jako prostředek volného času; 4. 
etapa - Automobilismus jako součást české občanské společnosti

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:



 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědecl^ch titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Členka řešitelského týmu etap: 2. etapa - Technická stránka motorismu; 3. 
etapa - Motorismus jako prostředek volného času; 4. etapa - Automobilismus jako součást 
české občanské společnosti; vedoucí 3. etapy, specialistka na dějiny automobilismu 
z pohledu Gender History.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:



Uchazeč/pří i emce (jeho název):

Technické muzeum v Brně

Řešitel příjemce (v poli GlO = GS):
1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci 

projektu:

2. Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Bmě, historie - archivnictví, 2004.

3. Dosavadní výzkumná ěinnost (období, zaměstnavatel), stměný popis výzkumné 
ěinnosti s uvedením identifikaěních kódů výzkumných programových projektů, 
grantových projektů ěi výzkumných záměrů, jichž se řešitel zúěastnil v jakékoliv 
roh:

2004-2017:
Technické muzeum v Bmě, Purkyflova 105, 612 00 Brno, oddělení Dokumentace vědy a 
techniky, obor historická vozidla a spalovací motory.
Účast na výzkumných úkolech spojených s Technickým muzeem v Bmě.
Publikační výstupy týkající se obom historická vozidla a spalovací motory.

4. Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění 
odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

Přednášky z historie automobilismu pro univerzitu třetího věku VUT v Bmě.
Veřejné přednášky na seminářích, konferencích a při akcích v TMB.
Příspěvky na konferencích: „K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a 
ve Slezsku v meziválečném období (1918 - 1939) II., Technické muzeum v Bmě 2016; 
„Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami“. Národní technické muzeum 
2013; „Aristokrat, automobilový závodník, sportovní veslař... člověk - Jiří Kristián 
Lobkowicz“, Národní technické muzeum 2012; „Mezinárodní konference CIMUSET“, 
Technické muzeum v Brně 2011.

5. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je řešitel autorem/spoluautorem, a roku uplatnění těchto 
výsledků:



Řešitelsky tvm (všechny fyzické osoby v roli ostatního řešitele příjemce, které mají v poli 
GlO = RPJ:
U každého člena řešitelského týmu je nutné uvést:

1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Řešitel dílčí problematiky, člen řešitelského týmu etap: 2. etapa - Technická stránka 
motorismu; 3. etapa - Motorismus jako prostředek volného času; 4. etapa - Automobilismus 
jako součást české občanské spoleěnosti; specialista na dějiny automobilismu z pohledu 
sociálních dějin.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

 



1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

Řešitel dílčí problematiky, člen řešitelského týmu etap: 2. etapa - Technická stránka 
motorismu; 3. etapa - Motorismus jako prostředek volného času; 4. etapa - Automobilismus 
jako součást české občanské společnosti, specialista na problematiku motoristických spolků.

3. Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků 
výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:





B.IV. Popis projektu
1. Uvést, jaký výzkumný problém (potřebu) projekt řeší a návazně na ni vymezit 

poslání a hlavní cíle projektu v souladu s jednoznačně určeným jedním či více 
specifickými cíli globálního cíle programu:

Cílem navrhovaného projektu je zhodnocení vlivu motorismu jako historického a sociálně- 
kultumího fenoménu, a to nejen v rámci území historického českého státu, ale i v širším 
evropském prostoru, a následná prezentace výsledků bádání a jejich zpřístupnění veřejnosti. 
Motorismus bude představen jako významný fenomén 20. století s dimenzemi 
společenskými, kulturními i ekonomickými, který se ve sledovaném období výrazným 
způsobem promítal nejen do dopravy, ale i do dalších sfér života české společnosti, a 
zřetelně ovlivnil utváření její kulturní a národní identity. Cílem projektuje postihnout hlavní 
tendence vývoje motorismu od de facto exkluzivních počátků, přes nasazení automobilů a 
motocyklů ve válečných konfliktech až k masovosti a komercionalizaci ("lidový vůz", 
reklama atd.) Výše uvedené cíle budou naplněny prostřednictvím specializovaných map 
s odborným obsahem, které zdokumentují postup motorizace české společnosti, a to nejen 
s ohledem na jeho regionální rozdíly, ale též v komparaci s vývojem v zahraničí. Plánované 
výstavy doplněné o kritické katalogy přinesou vhled do spolkového života motoristických 
organizací a zhodnotí jejich význam pro rozvoj motorismu i českou společnost, mj. i 
v souvislosti s národnostní otázkou v meziválečném Československu. Zaměří se také na 
problematiku technologického a kulturního transferu mezi českými zeměmi a zahraničím a 
na zhodnocení českého přínosu světovému motorismu. Cílem výstav je rovněž zhodnocení 
role automobilu a motocyklu v každodennosti české společnosti (modifikace trávení 
volného času), pozornost bude v tomto směru zaměřena i na symbolickou rovinu 
automobilu, jeho užívání a vlastnictví, a to zejména s ohledem na skutečnost, že po celou 
dobu vývoje motorismu existovaly značky (typy), které vlastníka automaticky řadily k 
určité skupině a dávaly mu zřetelnou identitu. Zhodnoceny budou také enviromentální 
aspekty motorismu v dobovém kontextu. Vedlejšími výsledky budou odborné knihy, 
odborné články, workshopy a konference (specifický cíl č. 1.1 Výzkum a jeho uplatnění - 
historické vědní obory a archeologie).
Pro specifický cíl 2.1 Výzkum a jeho uplatnění - kulturní dědictví a území s historickými 
hodnotami jsou připraveny zejména specializované mapy s odborným obsahem, které 
přispějí k hlubšímu poznání historického, hospodářského, kulturního a společenského 
vývoje historického území českého státu. Zvýšenou pozornost si v tomto ohledu zasluhuje 
především skutečnost, že české země (resp. Československo) patřily k nemnoha státům 
Evropy, jež si udržely silné postavení ve výrobě automobilů a motocyklů. Výsledné 
specializované mapy proto umožm' sledovat, kde sídlili výrobci motocyklů a automobilů, a 
jakým způsobem se to promítalo do formování regionální kulturní identity a kulturní 
krajiny. Specializovaná mapa vývoje silniční sítě bude dokumentovat proměnu kulturní 
krajiny v souvislosti s rozšiřováním nového fenoménu motorismu, přičemž se zaměří i na 
dokumentaci drobných památek v krajině (čerpací stanice, památky dopravního značení, 
výstavba garáží apod.) Výsledky budou dále prezentovány prostřednictvím výstav a 
zveřejněny online. Jako vedlejší výsledky budou uplatněny odborné knihy, odborné články, 
workshopy a konference.
Vzdělávací cíle projektu budou naplňovány zejména prostřednictvím mapového portálu a



plánovaných výstav, v rámci kterých budou silně akcentovány edukativní prvky. 
Specializované mapy a výstavy přispějí nejen k uchování, ale i široké prezentaci a 
zpřístupnění poznatků k problematice motorismu v jeho širších společenských, kulturních a 
hospodářských souvislostech v kontextu formování národní identity a k jeho roli 
v národním kulturním dědictví (naplnění specifického cíle 2.3 Kulturní dědictví, vzdělávání 
a média).

2. Rozbor stavu řešení problému v ČR a v zahraničí s odpovídajícími referencemi 
na odbornou literaturu a dosažené výstupy jiných výzkumných aktivit:

Zatímco odborných publikací k technickým problémům (konstrukce, dějiny automobilek) je 
u nás i v zahraničí relativní dostatek, zkoumání dějin automobilismu ve svýeh kultumíeh, 
sociálních, hospodářských a enviromentálních souvislostech se dostává do popředí zájmu 
badatelů teprve pozvolna. Kulturní dimenzi automobilu byla věnována pozornost 
v publikaci G. Moma (MOM, G.: Atlantic automobilism: emergence and persistance of the 
car, 1895-1940. New York 2015) nebo v práci komparující vývoj na Východě a Západě 
(GRIEGER, M. - GUTZMANN, U. - SCHLINKERT, D. (eds.): Towards Mobility: 
varieties of automobilism in East and West. Wolfsburg 2009). Zmínit je nutné rovněž 
kolektivní práci MILLER, D. (ed): Car cultures. Ist pub. Oxford 2001. Problematika vztahu 
techniky (stroje) a kultury (civilizaee) a společnosti v českých zemích byla řešena 
naposledy jen pro 19. století, a to na plzeňském sympoziu (PETRASOVÁ, T. - 
MACHALÍKOVÁ, P. (eds.): Člověk a stroj v české kultuře 19. století. Praha 2013). K 
dispozici máme dále zhodnocení významu (české, rakouské) šlechty pro vývoj 
automobilismu (HOŘEJŠ, M. a kol.: Automobilismus a šlechta v českých zemích 1894
1945. Praha 2012).



Club. Ústecký sborník historický, Supplementum 2/2, Ostí nad Labem 2012, s. 249-269). 
Pro počátky organizovaného motorismu v Českých zemích je důležitá studie Heinze 
Můllera o dějinách Rakouského automobilového klubu (MULLER, H.: Touring, Training 
und Tarock: Anfunge des ÓAMTC, in: CROSSING, H. (red.): Autos-Fahrer-
Konstrukteure; Automobilismus im Aufbruch. Wien 2000, s. 161-180). Zatím zcela 
pominuta a nezdokumentována zůstala oblast Moravy a Slezska, kde například 
Československý autoklub pro Moravu a Slezsko (ČAMS) byl pro danou oblast jedním ze 
zásadních hybatelů v oblasti motorismu.
Genderový aspekt automobilismu a jeho vliv na ženské emancipační hnutí pro anglo
americkou oblast shrnuly např. autorky J. Wosk (WOSK, Julie: Women and the Machine: 
Representations from the Spinning Wheel to the Electronic Age. Baltimore and London 
2001) a D. Clarke (CLARKE, D.: Driving women: fiction and automobile culture in 
twentieth-century America. Baltimore 2007), k tématu jsou k dispozici rovněž biografie 
některých automobilových závodnic (např. CINCIBUCH, P. - ADLER, R.: Eliška Jímková. 
Praha 2005, ze zahraničních WINTER, Michael: Pferdestárken. Die Lebensliebe der 
Clárenore Stinnes. Hamburg 2001). Zhodnocení problému pro oblast českých zemí však 
doposud chybí.

Opomíjena zatím zůstává otázka koncepčních východisek (vč. ideologického rámce) a 
strategií německé správy ve vztahu k automobilismu v českých zemích během nacistické 
okupace a druhé světové války. Doposud nebyl analyzován ani základní institucionální 
rámec, ani blíže popsány snahy o typizaci automobilové produkce, reglementaci tzv. 
automobilového hospodářství, respektive nucené zásahy do organizace automobilismu 
v českých zemích (NAČM apod.) Německá rozhodovací struktura a kompetence v této 
oblasti, a to včetně biografií jednotlivých představitelů (ÚŘP, NSKK apod.), zůstávají 
navzdory publikovaným pracím pro vlastní Německo (HOCHSTETTER, D.: Motorisierung



und 'Volksgemeinschafť. Múnchen, 2005; HIEMANN, H.: Die Entwicklung der 
Motorisierung im Deutschen Reieh und den Nachfolgestaaten. Stuttgart, 1995) v případě 
protektorátu de facto nezpracovány. Stejně tak nejsou souhrnně zpracovány ani otázky 
související s technologickým transferem. Na okraji zájmu v Evropě doposud zůstává i vztah 
automobilismu a environmentálních dějin (viz publikace FÓRSTER, Horst - HERZBERG, 
Julia - ZŮCKER, Martin: Umweltgeschichte(n): Ostmitteleuropa von der Industrialisierung 
bis zum Postsozialismus. Góttingen, 2013), zatímco v americké oblasti se jedná o jeden z 
nejprogresivnějších směrů environmentálních dějin (viz WELS, Christopher W.: Car 
Country - An Environmental History. Seattle 2012 aj.)

3. Uvést zda byl nebo je totožný či podobný předmět výzkumu řešen 
uchazečem/příjemcem-koordinátorem a/nebo některým z uchazečů/příjemců 
v rámci jiné výzkumné aktivity podporované z veřejných zdrojů a pokud ano, uvést 
její identifikaci a specifikaci. Definovat nový přínos předkládaného projektu:

Otázka vlivu automobilismu na českou společnost doposud nebyla jako celek předmětem 
žádné výzkumné aktivity podporované z veřejných zdrojů. Dílčí aspekty dané problematiky 
byly v minulosti zkoumány v rámci následujících projektů:
1. Problematika automobilismu ve spojitosti s vybranou sociokultumí skupinou - 
aristokracií byla předmětem řešení dílčího úkolu v rámci projektu NAKI - 
DF11P010W026 (2011-2015) "Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých 
zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě 
Národního památkového ústavu - instalace, prezentace, aplikace" Národního památkového 
ústavu. Z podobného úhlu pohledu byla řešena problematika automobilismu i v rámci 
některých úkolů Dlouhodobého koncepčního rozvoje NTM na roky 2012, 2013 a 2014.
2. Otázka vztahu architektury a motorismu byla řešena v rámci dílčího úkolu projektů 
NAKI - DF11P01OVV016 (2012-2013) "Industriální topografie České republiky - nové 
využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity" a SGS ČVUT 2013 
(SGS12/202/OHK1/3T/15) "Dědictví průmyslové éry / Úskalí nového využití".
3. Problematika automobilismu z pohledu cestovního ruchu byla částečně předmětem řešení 
projektu Jana Šternberka "Limity a možnosti cestovního ruchu v meziválečném 
Československu" s číslem 409/07/P463 řešeného v letech 2007-2009 (Grantová agentura 
České republiky).

4. Řešení projektu (konkretizace cílů, vědeckých metod a organizačních principů 
projektu):

Projekt bude realizován týmem erudovaných odborníků s dlouholetou praxí a s rozsáhlými



odbornými znalostmi v daném oboru. Organizován bude na klasickém principu 
projektového řízení a na základě důsledného dodržování projektové metodiky s cílem 
dosáhnout výsledků upotřebitelných v dalším výzkumu. Nejprve bude přikročeno k rozsáhlé 
heuristice. Bude provedena důkladná rešerše dostupných archivních pramenů ve fondech 
řady archivních institucí v České republice i v zahraničí (Archiv NTM, Národní archiv, 
MZA, Slovenský národný archív, Ósterreichisches Staatsarchiv, Bundesarchiv Berlin, 
Landesarchiv Berlin, Maďarský národní archiv aj.). Současně bude zahájena heuristika 
dostupné literatury a dalších dat v domácích i zahraničních knihovních a paměťových 
institucích. Jednotlivé dokumenty budou následně jako historické prameny podrobeny 
kritické analýze. Výsledky základního výzkumu budou průběžně zveřejňovány v podobě 
recenzovaných odborných článků, vědeckých monografií a příspěvků na pořádaných 
konferencích. Po celou dobu řešení projektu bude probíhat sběr pramenů, fotodokumentace 
a digitalizace, v rámci projektu vzniknou rovněž webové stránky se specializovanou 
veřejnou databází, které budou informovat o postupu řešení navrhovaného projektu a jeho 
výsledcích. Získané poznatky budou následně interpretovány prostřednictvím dvou výstav s 
kritickými katalogy, které shrnou výsledky výzkumu ve stanovených oblastech, a 
prostřednictvím veřejně dostupného webového portálu se třemi specializovanými mapami s 
odborným obsahem. V průběhu řešení projektu bude kladen zřetel na efektivnost využívání 
účelové podpory, na průběžnou kontrolu řešení, na splnění cílů projektu, na jednoznačné 
vymezení odpovědnosti a na zabezpečení zpětné vazby pro stanovené cíle. Každá etapa 
projektu bude mít odpovědného vedoucího a pravidelně se uskuteční schůze členů projektu 
formou semináře s prezentací dosažných výsledků.

5. Specifikovat výsledky projektu (výčet všech očekávaných výsledků)
Upozornění ke všem druhům výsledků
U očekávaných a v přihlášce vymezených individuálních výsledků (5.1.1., 5.1.2. a 5.2.1) uvést případný 
mezinárodni přínos hlavních výsledků (u budoucích uživatelů výsledku).

Při hodnocení návrhu projektu nebude brán zřetel na uvedené očekávané výsledky, které neodpovídali 
druhům výsledků uvedených ve struktuře RIV (např. rukopis, studie, abstrakt, návrh patentu apod.}.

5.1. Hlavní výsledky projektu
5.1.1. Hlavni výsledky druhu FuzU? Fprumj Gproti Gfunk? Nmet? Npam? Noiap, P, R, Zpolop, 

Ztech? Hleg, Hneleg (vyplňuje se pro každý výsledek v samostatné tabulce):
Upozornění k druhu výsledku N„a
Výsledek „Certifikovaná metodika“ realizoval původní výsledky výzkumu a vývoje, které byly 
uskutečněny autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o výsledek, kdy autor výsledku 
vypracuje metodiku (nutnou podmínkou je novost postupů), která byla příslušným orgánem státní 
správy nebo příslušným odborným certiflkačním (akreditačním) orgánem schválena a doporučena 
pro využiti v praxi.
Výsledek N„,g, certiflkovaný jiným orgánem než je MK lze navrhnout jen v případě, že jinému 
orgánu kompetenčně náleží a že uchazeč/uchazeči předloží písemné vyjádření daného orgánu, že 
metodiku buď certifikuje nebo vydá odborné stanovisko pro její certifikaci MK.



písmeno označující druh hlavm'ho výsledku *imap

předpokládaný název hlavního výsledku Mapa vývoje silniční sítě a 
rozvoje motorismu

krátká charakteristika hlavního výsledku Specializovaná mapa s odborným 
obsahem bude dokumentovat 
rozvoj silniční sítě včetně 
souvisejících služeb a postup 
motorizace v českých zemích 
v období od konce 19. do konce 
20. století. Autoři se zaměří i na 
dokumentaci dílčích zachovaných 
i zaniklých památek motorizace a 
jejich současný stav. Mapa bude 
umístěna na webu příjemce č. 1 a 
bude dostupná a funkční i po 
ukončení řešení projektu.

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách 3. etapa - Motorismus jako 
prostředek volného ěasu

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2022

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Uživatelem výsledku bude 
odborná i laická veřejnost, dále 
studenti historických, kulturních, 
technických oborů i oborů 
zaměřených na cestovní ruch. 
Výstup bude prezentován na 
výstavě „Automobilový sport 
jako zrcadlo hospodářského a 
spoleěenského vývoje
meziválečného Ceskoslovenska“. 
Výsledné mapy budou pro 
uživatele v plném provozu 
přístupné Online v roce 2022.

písmeno označující druh hlavního výsledku Nmap
předpokládaný název hlavního výsledku Mapa výrobců automobilů a 

motocyklů
krátká charakteristika hlavního výsledku Specializovaná mapa s odborným 

obsahem bude dokumentovat 
sídla výrobců automobilů a 
motocyklů v českých zemích od 
konce 19. do konce 20. století. 
Zaměří se rovněž na konstruktéry



a designéry. Dokumentovány 
budou i zaniklé podniky a 
podniky sloučené v běhu času 
pod jinou značku. Důraz bude 
kladen rovněž na nové 
technologie a technologie 
přejímané jednotlivými výrobci 
ze zahraničí. Mapa bude umístěna 
na webu příjemce č. 1 a bude 
dostupná a funkční i po ukončení 
řešení projektu.

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách 4. etapa - Automobilismus jako 
součást české občanské 
společnosti

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2022
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Uživatelem výsledku budou 

historici, zájemci o historii 
motorismu z řad laické veřejnosti 
a učitelé všech stupňů škol, kteří 
budou moci materiál využít 
k výuce jak technických, tak 
humanitních předmětů. Výstup 
bude prezentován na výstavě 
„Automobilový sport jako zrcadlo 
hospodářského a společenského 
vývoje meziválečného
Československa“. Výsledné mapy 
budou pro uživatele v plném 
provozu přístupné online v roce 
2022.

5.1.2. Hlavní výsledky druhu E (vyplňuje se pro každý výsledek E - uspořádání výstavy 
společně s jejím kritickým katalogem ~B v samostatné tabulce):
Upozorněni k druhu výsledku E
U specifického výsledku pro program NAKI IIE - uspořádání výstavy se jedná se o nejméně dva 
měsíce trvající veřejnou prezentaci kulturních čí kulturně historických hodnot s minimální 
návštěvností 1000 návštěvníků za dobu trváni výstavy, která je výlučně výsledkem výzkumných 
projektů v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II), 
a její součástí je kritický katalog s řádně přiděleným ISBN, jehož obsah prošel recenzním řízením. 
O případné výnosy ze vstupného musí být sníženy způsobilé náklady projektu. Je nutné dodržet 
podmínky uvedené v zadávací dokumentaci v části 5.4, včetně zveřejnění publikace typu B (která 
bude kritickým katalogem výstavy a která musí být v přihlášce projektu jednoznačně označena 
jako kritický katalog výstavy a to i v poli krátká charakteristika výsledku).

písmeno označující druh hlavního výsledku



předpokládaný název hlavního výsledku Transfer a recepce nových 
technologií ve výrobě 
motocyklů na příkladu značky 
Jawa

krátká charakteristika hlavního výsledku Výroba dopravních prostředků 
má na našem území dlouholetou 
tradici, pokud jde o výrobu 
motocyklů, patřilo 
Československo v minulosti nejen 
mezi největší výrobce, ale po 
určitá období též naše výrobky 
představovaly světovou 
technickou špičku a byly často 
kopírovány a napodobovány. 
Cílem projektu je nahlédnout do 
informačních toků, které 
ovlivňovaly vývoj 
motocyklového průmyslu na 
našem území od 30. do 80. let 20. 
století. Jako vzorový příklad byla 
vybrána značka Jawa, která je 
považována za nej významnější 
v naší motocyklové historii. Její 
působení je příkladem 
obousměrné informační výměny 
mezi touto československou 
firmou a zahraničím. Značka 
Jawa začínala jako napodobovatel 
cizích vzorů. Právě díky 
mistrnému zvládnutí 
informačních toků se dokázala 
velmi rychle vypracovat na tvůrce 
trendů v oboru, a jeho výrobky 
byly kopírovány v řadě zemí 
světa. Naopak neschopnost 
reagovat na nové výzvy a špatný 
výklad informací o 
předpokládaném vývoji oboru 
dovedl tuto značku do pozice 
marginálního výrobce.
Výstava bude téma dokumentovat 
krom jiného prezentací 
vrcholných výrobků této značky - 
závodních motocyklů Jawa. Ty 
byly vždy koncentrací nej lepších 
tvůrčích schopností výrobce a 
informační toky - nové
technologie se na nich
projevovaly nejmarkantnčji.



hlavní výsledek je plánován v etapě/ách 2. etapa - Technická stránka 
motorismu

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2019
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Historikové, ekonomové,

technici, designéři; studenti a 
zájemci o obor, dále pak i širší 
veřejnost.

písmeno označující druh výsledku B
předpokládaný název výsledku Transfer a recepce nových 

technologií ve výrobě
motocyklů na příkladu značky 
Jawa

krátká charakteristika výsledku Kritický katalog výstavy 
vycházející z výzkumu pramenné 
základny a studia dochovaných 
artefaktů. Zaměří se zejména na 
informační toky, které 
ovlivňovaly vývoj 
motocyklového průmyslu na 
našem území od 30. do 80. let 20.
století.

výsledek je plánován v etapě/ách 2. etapa - Technická stránka 
motorismu

předpokládaný rok uplatněni výsledku 2019
předpokládaní budoucí uživatelé výsledku Historikové, ekonomové,

technici, designéři; studenti a 
zájemci o obor, dále pak i širší 
veřejnost.

písmeno označující druh hlavního výsledku E
předpokládaný název hlavního výsledku AutomobUový sport jako 

zrcadlo hospodářského a 
společenského vývoje 
meziválečného Československa

krátká charakteristika hlavního výsledku Historii automobilového sportu v 
meziválečném Československu 
neurčoval pouze konstrukční a 
technologický vývoj sportovních 
a závodních automobilů, ale ve 
velmi významné míře i obecný 
vývoj společnosti. Domácí



konstrukce a výroba sportovních 
a závodních automobilů se nedala 
se špičkovou zahraniční 
konkurencí poměřovat, existovala 
však a nepostrádala barvitost a 
zajímavost, pozoruhodnou i 
z celosvětového pohledu. Více 
než automobiloví konstruktéři 
však historii meziváleěného 
ěeskoslovenského 
automobilového závodění urěoval 
hospodářský vývoj státu, jakož i 
spoleěenské a politické aspekty 
všeobeeného vývoje spoleěnosti. 
Automobilový sport tak byl do 
znaěné míry zrcadlem obeeného 
vývoje státu.

Výstava má proto představit 
nejen základní historický vývoj 
meziváleěného ěeskoslovenského 
automobilového sportu. Výrazně 
se zaměří také na širší aspekty, 
které tento vývoj zásadním 
způsobem spoluvytvářely.

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách 3. etapa - Motorismus jako 
prostředek volného ěasu

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2021

předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Historikové, ekonomové,
sociologové, technici, designéři; 
studenti a zájemei o obor, dále 
pak i širší veřejnost.

písmeno oznaěující druh výsledku B
předpokládaný název výsledku Automobilový sport jako 

zrcadlo hospodářského a 
společenského vývoje

v

meziválečného Československa
krátká charakteristika výsledku Kritieký katalog výstavy, který se 

zaměří na to, jak automobiloví 
konstruktéři, hospodářský vývoj 
státu, jakož i spoleěenské a 
politické aspekty všeobecného 
vývoje společnosti ovlivnily 
motorismus meziválečného 
období.



výsledek je plánován v etapě/ách 3. etapa - Motorismus jako 
prostředek volného času

předpokládaný rok úplatném' výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé výsledku Historikové, ekonomové,

sociologové, technici, designéři; 
studenti a zájemci o obor, dále 
pak i širší veřejnost.

písmeno označující druh hlavního výsledku
předpokládaný název hlavního výsledku Fenomén autoklubů 

v Československu (1904-1951)
krátká charakteristika hlavního výsledku Činnost četných motoristických 

spolků na území předválečného 
Československa byla doposud 
opomíjeným tématem. Výstava si 
klade za cíl komplexně představit 
fenomén autoklubů, zhodnotit 
jejich význam a roli ve vývoji 
motorismu. V roce 1905 byly 
založeny naše nej starší kluby. Se 
vznikem Československé 
republiky se rodí Autoklub 
republiky Československé - 
AKRČS se sídlem v Praze. Poté, 
v roce 1923 vzniká, jako ryze 
český - ČAMS (Český autoklub 
pro Moravu a Slezsko). O rok 
později je založen 
Středomoravský klub 
automobilistů a motocyklistů 
v Olomouci (SKÁM). Od počátku 
se členy klubů stávaly velmi 
zajímavé osobnosti a kluby tak 
byly leckdy hybatelem pokroku. 
Velmi zajímavou kapitolou jsou 
vztahy mezi německými a 
českými kluby a členy klubů 
obecně. Součástí výstavy budou 
samozřejmě také hmotné 
předměty, které budou 
prezentovat činnost klubů.
K výstavě vznikne kritický 
katalog.

hlavní výsledek je plánován v etapě/ách 4. etapa - Automobilismus jako



součást české občanské
společnosti

předpokládaný rok uplatnění hlavního výsledku 2022
předpokládaní budoucí uživatelé hlavního výsledku Historikové, ekonomové,

sociologové, technici, designéři; 
studenti a zájemci o obor, dále 
pak i širší veřejnost.

písmeno označující druh výsledku B
předpokládaný název výsledku Fenomén autoklubů 

v Československu (1904—1951)
krátká charakteristika výsledku Kritický katalog výstavy, který 

komplexně zhodnotí fenomén 
autoklubů na území
Československa v letech 1904
1951

výsledekje plánován v etapě/ách 4. etapa - Automobilismus jako 
součást české občanské
společnosti

předpokládaný rok uplatnění výsledku 2022
předpokládaní budoucí uživatelé výsledku Historikové, ekonomové,

sociologové, technici, designéři; 
studenti a zájemci o obor, dále 
pak i širší veřejnost.

5.2. Vedlejší výsledky projektu
5.2.1. Vedlejší výsledky projektu druhu A a B dedikované výlučně projektu

(vyplňuje se pro každý výsledek v samostatné tabulce s výjimkou B - kritických 
katalogů výstav, uvedených již v 5.1.2):

písmeno označující druh vedlejšího výsledku B
předpokládaný název vedlejšího výsledku

 Obraz 
automobilismu v české 
společností

krátká charakteristika vedlejšího výsledku Kniha se zaměří na problematiku 
dopadů automobilismu / 
motorizace na českou společnost. 
Autoři budou sledovat, jak se 
v průběhu 20. století proměňoval 
oficiální i neoficiální diskurs. 
Předmětem zkoumání bude 
současně sledování postavení 
automobilu / motocyklu ve 
společenské symbolice. Text



bude založen na archivním 
výzkumu, diskursivní analýze 
tisku a strukturovaných 
rozhovorech. Problematika 
proměn vnímání automobilismu 
v české společnosti nebyla dosud 
odborné zkoumána a kniha bude 
příspěvkem k této otázce, která si 
s ohledem na současný význam 
automobilu zaslouží pozornost.

vedlejší výsledekje plánován v etapě/ách 1. etapa - Automobil jako 
kulturní fenomén

předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku 2020
předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku Odborná veřejnost, studenti

historických, sociologických a 
kulturně orientovaných oborů, 
případně i laická veřejnost.

písmeno označující druh vedlejšího výsledku B
předpokládaný název vedlejšího výsledku  Právní předpisy a 

regulace automobilismu v 
období socialistickéhov
Československa

krátká charakteristika vedlejšího výsledku Kniha se zaměří na problematiku 
právní úpravy pravidel silničního 
provozu, daňových otázek a 
dostupnosti automobilů v období 
od počátku 50. let 20. století do 
roku 1989. Stranou pozornosti 
nezůstane ani otázka vývoje 
nehodovosti a technických 
nároků na motorová vozidla. Text 
bude vycházet z archivních 
pramenů, dobového tisku i 
judikatury.

vedlej ší výsledek j e plánován v etapě/ách 1. etapa - Automobil jako 
kulturní fenomén a 4. 
etapa - Automobilismus jako 
součást české občanské 
společnosti

předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku 2022
předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku Odborná i laická veřejnost, 

studenti historických a
právnicky zaměřených oborů.

písmeno označující druh vedlejšího výsledku B



předpokládaný název vedlejšího výsledku
Automobílizmus na Slovensku 
v 20. storočí

krátká charakteristika vedlejšího výsledku Monografie bude mapovat 
celkový vývoj automobilismu a 
silniční dopravy na dnešním 
území Slovenska od přelomu 19. 
a 20. století do počátku 
společenských změn v 90. letech 
20. století, s jeho úlohou 
v hospodářství, stejně jako ve 
spoleěenském, kulturním a 
každodenním životě obyvatelstva. 
Komparaění metodou budou 
sledovány slovenská specifika a 
odlišnosti od ěeského vývoje. 
Odpověď bude hledána i na 
otázku, zda motorizaci v letech 
1918 až 1992 je možné označit za 
československou či českou a 
slovenskou.

vedlejší výsledekje plánován v etapě/ách 1. etapa - Automobil jako 
kulturní fenomén a 4. 
etapa - Automobilismus jako 
součást české občanské 
společnosti

předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku 2022

předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku Odborná veřejnost, studenti 
historických, sociologických, 
kulturně i technicky 
orientovaných oborů, v ěeských 
zemích i na Slovensku, případně i 
laická veřejnost.

písmeno oznaěující druh vedlejšího výsledku B
předpokládaný název vedlejšího výsledku

v
Kol. České století motorismu I. 
(sborník z workshopu)

krátká charakteristika vedlejšího výsledku Kniha se zaměří na kulturní 
souvislosti motorizace české / 
československé společnosti. Bude 
navázána na workshop, který 
bude k problematice kulturní 
dimenze automobilismu 
organizován koordinátorem



v roce 2019.
vedlejší výsledekje plánován v etapě/ách 1. etapa - Automobil jako 

kulturní fenomén
předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku 2019
předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku Odborná veřejnost, studenti 

historických, sociologických, 
kulturně i technicky 
orientovaných oborů, případně i 
laická veřejnost se zájmem o 
danou problematiku.

písmeno oznaěující druh vedlejšího výsledku B
předpokládaný název vedlejšího výsledku Kol. České století 

motorismu II., (sborník 
z workshopu)

krátká chardcteristika vedlejšího výsledku Sborník z workshopu zaměřeného 
na společenské a volnoěasové 
aktivity spojené s motorismem.

vedlejší výsledek je plánován v etapě/ách 3. etapa - Motorismus jako 
prostředek volného času

předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku 2020
předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku Historikové, ekonomové, 

sociologové, kulturologové, 
studenti těchto oborů a poučená 
veřejnost.

písmeno označující druh vedlejšího výsledku B
předpokládaný název vedlejšího výsledku Kol. České století 

motorismu III., (sborník 
z workshopu)

krátká charakteristika vedlejšího výsledku Sborník z workshopu zaměřeného 
na technické a technologické 
aspekty motorismu a vývoje a 
výroby dopravních prostředků.

vedlejší výsledekje plánován v etapě/ách 4. etapa - Automobilismus jako 
součást české občanské 
společnosti

předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku 2021
předpokládám' budoucí uživatelé vedlejšího výsledku Historikové, ekonomové, 

sociologové, technici, designéři; 
studenti těchto oborů, pracovníci



průmyslových podniků.

písmeno označující druh vedlejšího výsledku B
předpokládaný název vedlejšího výsledku

v
 Zeny za 

volantem. Počátky dámského 
automobilismu v českých 
zemích

krátká charakteristika vedlej šího výsledku Odborná publikace se bude 
zabývat vznikem a počátky 
dámského automobilismu 
v prostředí českých zemí.
Věnovat se bude mj. souvislosti 
automobilismu a ženské 
emancipace či dámskému 
automobilovému sportu.

vedlejší výsledekje plánován v etapě/ách 3. etapa - Motorismus jako 
prostředek volného času

předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku 2022
předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku Sociologové, pracovníci v oboru 

gender studies, historikové, do 
jisté míry i širší veřejnost.

písmeno označuj ící druh vedlej šího výsledku B
předpokládaný název vedlejšího výsledku

 100 let organizovaného 
motorismu v českých zemích

krátkácharakteristika vedlejšího výsledku Monografie postihne komplexně 
vývoj motoristických organizací 
na našem území od počátků jejich 
činnosti až po 90. léta 20. století

vedlej ší výsledek j e plánován v etapě/ách 4. etapa - Automobilismus jako 
součást české občanské 
společnosti

předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku 2021
předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku Historikové, ekonomové, 

sociologové, technici, designéři; 
studenti a zájemci o obor, dále 
pak i širší veřejnost.

písmeno označující druh vedlejšího výsledku B
předpokládaný název vedlejšího výsledku Severočeský svaz 

automobilistů-Nordbohmischer

48



Kraftfahrerbund 1914-1938
krátká charakteristika vedlejšího výsledku Severočeský svaz automobilistů 

byl nejagilnější motoristickou 
organizací v meziválečném 
Československu. Práce si klade 
za cíl popsat vývoj motorizace 
jeho zájmového území 
(Šluknovsko, Děčínsko, 
Českolipsko), vznik spolku v roce 
1914, jeho sportovní a 
společenské aktivity (mezi
národní závody do vrchu 
Schober) a představit významné 
osobnosti činné v klubu (Wenzel 
Krause, Leonard Lang, Hugo 
Schmidt) a vplynutí části jeho 
členské základny do nacistické 
organizace NSKK v letech 1938
1939.

vedlejší výsledekje plánován v etapě/ách 1. etapa - Automobil jako 
kulturní fenomén

předpokládaný rok uplatnění vedlejšího výsledku 2019
předpokládaní budoucí uživatelé vedlejšího výsledku Historikové, ekonomové, 

sociologové, studenti těchto 
oborů, členové současných 
motoristických organizací, dále 
pak i širší veřejnost.

5.2.2. Vedlejší výsledky projektu druhu C, D, J, M a W {vyplňuje se souhrnně pro 
všechny vedlejší výsledky jednoho druhu v samostatné tabulce):

písmeno označující druh vedlejších výsledku C
předpokládaný počet vedlejších výsledků daného 
druhu

4

předpokládané roky uplatnění vedlejších výsledků 2020, 2021

písmeno označující druh vedlejších výsledku D
předpokládaný počet vedlejších výsledků daného 
druhu

5

předpokládané roky uplatnění vedlejších výsledků 2019, 2020, 2022

písmeno označující druh vedlejších výsledku



předpokládaný počet vedlejších výsledků daného 
druhu

13

předpokládané roky uplatnění vedlejších výsledků 2019, 2020, 2021,2022

písmeno označující druh vedlejších výsledku W
předpokládaný počet vedlejších výsledků daného 
druhu

3

předpokládané roky uplatnění vedlejších výsledků 2019, 2020, 2021

5.3. Přehled hlavních a vedlejší výsledků projektu celkem:
předpokládané výsledky projektu počet
Hladní výsledk>
Fuzit - užitný vzor 0
Fprum - průmyslový vzor 0

Gprot - prototyp 0
Gfunk -funkční vzorek 0
Nmet - certifikovaná metodika 0
Npam - památkový postup 0
Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem 2

P-patent
- "evropský“ patent (EPO), patent USA (USPTO) a Japonska 0
- český nebo národm' patent (s výjimkou patentu USA a Japonska), který 

je využíván na základě platné licenční smlouvy
- ostatní patenty Český nebo jiný národní patent udělený, doposud 

nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu
R-software 0
Zpoiop - poloprovoz 0
Ztech - ověřená technologie 0

Hleg - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem 0
Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy 

závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele
0

E - uspořádání výstavy - specifický výsledek programu NAKI II 3

Vedlejší výsledky
A - audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty 0
B - odborná kniha (včetně kritických katalogů k výstavám) 12
C - kapitola v odborné knize 4
D - článek ve sborníku (z konference) 5
J - recenzovaný odborný článek 13
M - uspořádání konference 0
W - uspořádání workshopu 3



6. Vstupy - vybavenost pracovišť:

Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií představuje klasické vědecko výzkumné 
pracoviště s dlouholetou tradicí na poli základního i aplikovaného výzkumu. Pracoviště 
Historické sociologie Fakulty humanitních studií disponuje dostateěnými prostory pro 
realizaci výzkumných aktivit. Pracoviště je vybaveno základními přístroji potřebnými pro 
realizaci projektu (osobní počítače, tiskárny, skener). Fakulta disponuje bohatou knihovnou 
i přístupem do řady databází. Disponuje též vhodnými prostory pro realizaci workshopu, 
s jejichž organizací má bohatou zkušenost.

Národní technické muzeum: Pracoviště NTM disponuje dostatečným prostorem
vyčleněným pro účely výzkumných aktivit. Je vybaveno základním přístrojovým 
vybavením (osobní počítače, tiskárny, skenery, digitální fotoaparáty). V rámci NTM je k 
dispozici digitalizační pracoviště s veškerou potřebnou technikou, stejně jako kompletně 
vybavený ateliér restaurování papíru s odbornými zaměstnanci. Pracoviště má přístup do 
fondů Archivu NTM i rozsáhlé odborné Knihovny NTM, včetně přístupu do elektronických 
databází. Další potřebné informační-zdroje jsou přístupny on-line, nebo budou zajištěny 
osobní návštěvou (knihovny, archivy). Za účelem realizace výstav jsou k dispozici dva 
zrekonstruované výstavní sály o rozloze 230 m^ a 560 m^, vybavené kvalitním osvětlením i 
bezpečnostním zařízením. NTM disponuje rovněž základním výstavním inventářem 
(vitríny, rámy, sokly). Pro účely pořádání plánovaných konferencí a workshopů disponuje 
moderně vybaveným konferenčním sálem.

Technické muzeum v Brně: Pro účely výzkumných aktivit je vyčleněn prostor, který je 
vybaven standardním mobiliářem i výpočetní technikou. Pro účely dalšího bádání by bylo 
zakoupeno odpovídající množství nutného vybavení (notebooky, fotoaparát, tiskárna, skener 
atd.). TMB disponuje servery s datovým úložištěm. Je aktivním členem středoevropské unie 
technických muzeí (MUT) a CIMUSET (International comitee for Museums and 
Collections of science and technology) a výsledky projektů jsou tak sdíleny na mezinárodní 
platformě v rámci oborových institucí. Pro uspořádání výstav má TMB k dispozici prostory: 
320 m^ a sál o rozloze cca 645 m^. Všechny prostory jsou vybaveny kvalitním osvětlením a 
bezpečnostním zařízením. Disponuje rovněž základním výstavním fundusem - zn. octanorm 
(vitríny, rámy, sokly apod.), po jehož doplnění je schopno realizovat i náročnější výstavní 
projekt. Pro účely pořádání konferencí je TMB vybaveno konferenčním sálem s 
audiovizuální technikou o kapacitě 100 osob.

7. Vstupy - organizační struktura řešitelského týmu:

Organizační struktura řešitelského týmu bude s ohledem na vytčené cíle vedena v několika 
stupních. Na nejvyšší úrovni bude manažerský tým složený z odpovědných řešitelů všech tří 
uchazečů konsorcia, vedoucích jednotlivých etap projektu a manažerky projektu. S ohledem 
na fázové posuny řešení etap bude struktura tohoto manažerského týmu proměnlivá.
Ve druhém stupni budou vytvořeny jednotlivé teamy, které se budou podílet na řešení



dílčích etap, v čele těchto teamů bude vedoucí dílčí etapy. V rámci těchto dílěích 
řešitelských teamů budou mít klíčovou roli garanti jednotlivýeh hlavních výstupů (tří výstav 
a dvou map s obsahem).
Vedoueí dílčích etap budou odpovědni odpovědným řešitelům uehazeěů konsoreia a garanti 
jednotlivýeh hlavníeh výstupů budou odpovědni vedoueím dílčíeh etap.

8. Kritické předpoklady dosaženi čile projektu, popis rizik projektu:

1. Personální rizika: Řešením rizik je kvalitní personální obsazení na všeeh odborných 
úrovních na projektu participujících organizací a určení dalších potenciálních partnerů, které 
by v případě potřeby bylo možné do projektu přizvat.
2. Neplnění stanovených cílů projektu. Řešením rizika je vytyčení cílů s ohledem na 
reálnost jejich splnění v daném ěasovém období, dostatečné množství kvalitních kapacit pro 
splnění cílů, zajištění kvalitního řízení projektu po celou dobu jeh trvání, stejně jako 
pravidelné kontroly jednotlivých aktivit projektu s cílem včasného zjištění případného 
zpoždění či nenaplňování cílů a zabezpečení nápravy.
3. Špatná organizace či špatné nastavení časového harmonogramu. Řešením rizika je úzká 
součinnost projektového týmu a pravidelné vyhodnocování dílčích etap projektu.
4. Nedostatek finančních prostředků (zejména špatný odhad náběhu příjmů projektu, 
potřeba financovat projekt z jiných zdrojů, podfinancování projektu z důvodu 
neočekávaných finančních výdajů či zvýšení cen na straně vstupů). Řešení rizika: Rozpočet 
projektu byl sestaven na základě ekonomické rozvahy a se znalostí problémů, vedení 
evidence je zajištěno pracovníkem se zkušenostmi s účetnictvím ve státní správě.
5. Běžná provozní a manažerská rizika. Řešením rizika jsou kvalitní řídící práce na úrovni 
projektového týmu, podpora projektu ze strany vedení zúčastněných organizací, pravidelná 
setkání projektového týmu a vzájemná informovanost řešitelů o průběhu projektu.

9. Etapy projektu
Pro každou etapu projektu je nutné vyplnit písm. a) až i). Etapy na sebe musí časově a věcně navazovat, 
popř. se mohou částečně překrývat, ale musí být uvedeny a nesmí být všechny plánovány na celou dobu 
řešení.

Předpokladem plánování etap je, že přípravná fáze projektu (tzn. např. studium pramenů, pilotní výzkum či 
testy a formulace hlavni hypotézy) již byla realizována a je dokumentována v částech IV. 1 — IV.4 přihlášky. 
V této části přihlášky popište etapy tak, aby byly sdruženy výzkumné i organizační aktivity projektu do 
logických celků z hlediska časové souslednosti řešeného projektu.

a) Číslo, název a cíl etapy:

1. etapa - Automobil jako kulturní fenomén
Cílem této etapy je zpracovat vliv motorismu na českou společnost, jak česká / 
československá / slovenská společnost motorismus vnímala a jaké vnější vlivy toto vnímání 
ovlivňovaly. Automobil a motocykl přinesl do společenského diskursu zásadní změny, které 
je nutné vymezit a analyzovat. Motorové vozidlo nepředstavuje jen dopravní prostředek, ale 
i symbolický komunikační nástroj (společenský úspěch, bohatství, apod.), předmět kulturní 
činnosti člověka (design). Dále ovlivnil tvář českých měst i venkova, položil základ novému



typu staveb (garáže, dálnice apod.). Příčiny, průběh a dopady těchto změn budou 
předmětem podrobné analýzy.

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2018-03-01

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020-12-31

d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:

Základní výzkum

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Stěžejní pro tuto etapu bude základní výzkum v relevantních archivech a knihovnách. 
Nezbytnou součástí se stane i teréimí výzkum ve vytypovaných lokalitách s využitím 
pracovních metod mikrohistorie. Hlavními výstupy této dílčí etapy spočívají ve výstupech B 
a výstupu W (vedlejší výstupy projektu).

f) Organizační postup při řešení etapy:

g) Výsledky etapy (součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Uspořádání workshopu České století motorismu I.
Vedlejší výsledky druhu B:
Obraz automobilismu v české společnosti 
České století motorismu I.
Severočeský svaz automobilistů-Nordbohmischer Kraftfahrerbund 1914-1938 
Vedlejší výsledky druhu C - Ix, D Ix, J - 3x

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Ix W - Uspořádání workshopu České století motorismu I.
3x B: Obraz automobilismu v české společnosti. České století motorismu 1.



Severočeský svaz automobilistů-Nordbohmischer Kraftfahrerbund 1914-1938 
Ix C, Ix D, 3x J

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

IxW 2019-12-31 
2xB 2019-12-31 
IxB 2020-12-31 
IxC 2020-12-31 
IxD 2020-12-31 
IxJ 2019-12-31 
2xJ 2020-12-31

a) Číslo, název a cíl etapy:

2. etapa - Technická stránka motorismu

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2018-03-01

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2020-12-31

d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývof) při řešení etapy:

Aplikovaný výzkum

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

V této etapě budou převažovat aplikovaný výzkum, klíčová bude výstava čerpající 
z předchozího výzkumu v našich i zahraničních archivech Transfer a recepce nových 
technologií ve výrobě motocyklů na příkladu značky Jawa.

f) Organizační postup při řešení etapy:



přímo vedoucí etapy.

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu):

Výstava Transfer a recepce nových technologií ve výrobě motocyklů na příkladu značky 
Jawa
Kritický katalog výstavy Ix B 
Vedlejší výsledky druhu C - Ix, D Ix, J - 4x

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Ix E - Výstava Transfer a recepce nových technologií ve výrobě motocyklů na příkladu 
značky Jawa
Ix B - kritický katalog výstavy Výstava Transfer a recepce nových technologií ve výrobě 
motocyklů na příkladu značky Jawa
Ix C, Ix D, 4x J

i) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

IxE 2019-12-31
IxB 2019-12-31
IxC 2020-12-31
IxD 2019-12-31
2xJ 2019-12-31
2x J 2020-12-31

a) Číslo, název a cíl etapy:

3. etapa - Motorismus jako prostředek volného času
Cílem etapy je zhodnotit jak automobil ovlivnil trávení volného času, jaké nové formy 
přinesl, jakým způsobem zasáhl do kulturní identity české společnosti.

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2019-01-01

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD):

2022-12-31

d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) při řešení etapy:
55



Aplikovaný výzkum

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

V této etapě budou převažovat aplikované výstupy vycházející z předchozího základního 
výzkumu. Stěžejní bude tvorba mapy silniění sítě a výstava věnovaná vlivu hospodářského 
a spoleěenského vývoje v meziváleěném období na ěeskoslovenský automobilový sport.

f) Organizační postup při řešení etapy:

g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu)'.

Mapa vývoje silniění sítě a rozvoje motorismu
Automobilový sport jako zrcadlo hospodářského a spoleěenského vývoje meziváleěného
Československa
Kritický katalog k výstavě
Workshop České století motorismu II.
Sborník z workshopu České století motorismu II.
Automobílizmus na Slovensku v 20. storoěí
Ženy za volantem. Poěátky dámského automobilismu v ěeských zemích 
Vedlejší výsledky druhu C - Ix, D - 2x, J - 4x

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace):

Ix N map Mapa vývoje silniění sítě a rozvoje motorismu
Ix E Automobilový sport jako zrcadlo hospodářského a spoleěenského vývoje 
meziváleěného Československa
4x B Kritický katalog k výstavě Automobilový sport jako zrcadlo hospodářského a 
společenského vývoje meziválečného Československa; Sborník z workshopu České století 
motorismu II. Automobílizmus na Slovensku v 20. storoěí; Ženy za volantem. Počátky 
dámského automobilismu v českých zemích 
Ix W Workshop České století motorismu II.
Ix C, 2x D, 4x J

Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

IxNmap 2022-12-31



IxE 2021-12-31
IxB 2020-12-31
IxB 2021-12-31
2xB 2022-12-31
IxW 2020-12-31
IxC 2021-12-31
2xD 2022-12-31
2xJ 2021-12-31
2x J 2022-12-31

a) Číslo, název a cíl etapy:

4. etapa - Automobilismus jako součást české občanské společnosti
Cílem této etapy je zhodnotit, jak automobilismus pronikal do české občanské společnosti, 
zhodnotit spolkové aktivity na tomto poli a dále sledovat dopady politických změn poloviny 
20. století na fungování motoristických spolků včetně administrativní regulace motorismu. 
Předmětem zkoumání bude dále geografické zastoupení výrobců, designérů, konstruktérů a 
distributorů motorových vozidel.

b) Datum zahájení řešení etapy (ve formátu’. RRRR-MM-DD)’.

2020-01-01

c) Datum ukončení řešení etapy (ve formátu: RRRR-MM-DD)’.

2022-12-31

d) Převažující typ výzkumu (základní výzkum, průmyslový výzkum, vývoj) pří řešení etapy:

Aplikovaný výzkum

e) Plán výzkumných aktivit při řešení etapy:

Tato etapa završí výzkumnou práci v několika klíčových výstupech, zejména mapy 
výrobců, na níž se budou průběžně podílet všichni členové řešitelského týmu. Dále je 
plánována výstava věnovaná fenoménu autoklubů, uskuteční se i workshop celého týmu a 
přizvaných hostů, zaměřený na technický a technologický vývoj a výrobu dopravních 
prostředků, z něhož bude samozřejmě vydán sborník.

f) Organizační postup při řešení etapy:



g) Výsledky etapy {součet výsledků za všechny etapy musí odpovídat výčtu všech 
očekávaných výsledků projektu podle bodu č. 5 Popisu projektu)'.

Mapa výrobců automobilů a motocyklů 
Fenomén autoklubů v Československu (1904-1951)
Workshop České století motorismu III.
Kritický katalog výstavy Fenomén autoklubů v Československu (1904-1951) 
Sborník z workshopu České století motorismu III.
Právní předpisy a regulace automobilismu v období socialistického Československa 
100 let organizovaného motorismu v českých zemích 
Vedlejší výsledky druhu C - Ix, D Ix, J - 2x

h) Forma zpracování a předání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání 
výsledků, uvedenými v příloze č. 9 zadávací dokumentace)'.

Ix Nmap Mapa výrobců automobilů a motocyklů
Ix E Fenomén autoklubů v Československu (1904-1951)
4x B Kritický katalog výstavy Fenomén autoklubů v Československu (1904-1951); Sborník 
z workshopu České století motorismu III.; Právní předpisy a regulace automobilismu 
v období socialistického Československa; 100 let organizovaného motorismu v českých 
zemích
Ix W Workshop České století motorismu III.
Ix C, Ix D, 2x J

Í) Termín odevzdání výsledků etapy (v souladu s podmínkami pro předávání výsledků, 
uvedenými v příloze č. 9 Zadávací dokumentace; ve formátu: RRRR-MM-DD):

IxNmap 2022-12-31 
IxE 2022-12-31 
2xB 2021-12-31
2xB 2022-12-31
IxW 2021-12-31
IxC 2021-12-31
IxD 2022-12-31
IxJ 2021-12-31
IxJ 2022-12-31

10. Uvedení oponentů projektu, se kterými uchazeč/příjemce-koordínátor a/nebo 
některý z uchazečů/příjemců nesouhlasí z důvodů možné podjatostí pří hodnocení 
předloženého projektu:
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	Uchazeč/příiemce-koordinátor projektu (jeho název):

	Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií

	Řešitel příiemce-koordinátora (v poli GlO = GP):

	1.	Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci- koordinátorovi projektu:

	Šternberk, Jan, doc. PhDr. et JUDr., Ph.D.

	2.	Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):
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	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1.	Příjmení, jméno včetně akademíekých a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je člen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1.	Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů úěastníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1.	Příjmení, jméno věetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1.	Příjmení, jméno věetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	Uchazeč/pniemce (jeho název):

	Národní technické muzeum

	Řešitel příjemce (v poli GlO = GS);

	1.	Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci projektu:

	Nezmeškal, Arnošt, Mgr.

	2.	Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):

	4.	Jiná činnost (např. pedagogická a další odborná činnost dokládající splnění odborných předpokladů řešitele k řešení projektu):

	1.	Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1.	Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

	Kožíšek, Petr

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1.	Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1.	Příjmení, jméno věetně akademických a vědeckých titulů úěastníka řešení projektu:

	Krejěí, Jiří, Ing.

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1.	Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

	2. Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1.	Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1.	Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědeckých titulů účastníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	1. Příjmení, jméno včetně akademických a vědecl^ch titulů účastníka řešení projektu:

	2.	Vymezení jeho role v řešitelském týmu (např. vedoucí týmu, vedoucí etapy apod.):

	3.	Uvedení maximálně 10 nejvýznamnějších dosažených uplatněných výsledků výzkumu a vývoje, jichž je ělen řešitelského týmu autorem/spoluautorem:

	Technické muzeum v Brně

	1. Příjmení, jméno, akademické a vědecké tituly řešitele odpovědného příjemci projektu:

	Zouharová Dyková, Sylvie, Mgr.

	2.	Nejvyšší dosažené vzdělání (název školy, obor, rok ukoněení studia):
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