

## Smlouva o dílo

dále jen „smlouva“

### Smluvní strany:

#### Obec Boršov nad Vltavou

Se sídlem: Obecní 52  
IČO: 00244694  
DIČ: CZ00244694  
Zapsaná v:  
Bankovní spojení: 8824231/0100  
Zástupce: pan starosta Jan Zeman  
Kontaktní osoba:

dále jen „objednatel“

a

#### Český trávník s.r.o.

Se sídlem: Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice  
IČO: 280 81 722  
DIČ: CZ28081722  
Zapsaná v: OR oddíl C, vložka 16169, vedeném Krajským soudem v  
Českých Budějovicích  
Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 220106157/0300  
Zástupce: Michal Stecher, jednatel, tel.: +420 602 160 701  
Kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

### I. Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je **regenerace fotbalového hřiště včetně hnojícího plánu**
- 1.2. Rozsah a bližší specifikace díla jsou určeny v cenové nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

### II. Cena a způsob placení

- 2.1. Cena díla byla stanovena dohodou stran a činí částku ve výši 191.524,- bez DPH.
- 2.2. Zhotovitel objednateli vystaví fakturu vždy po předání provedených prací.
- 2.3. Cena je splatná na účet zhotovitele u ČSOB č. ú. 220106157/0300.

### III. Termín díla

- 3.1. Zahájení díla: 27.03.2018  
3.2. Ukončení díla: 15.11.2018

### IV. Odstoupení od smlouvy, vyšší moc

- 4.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že nebude zaplácena cena díla, její splatná část či záloha.
- 4.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.
- 4.3. Jestliže zhotovitel nemůže plnit své povinnosti podle této smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinen oznámit tuto skutečnost, včetně uvedení důvodů objednateli. Smluvní strany se následně dohodnou na změně, či předčasném ukončení této smlouvy bez sankčních postihů. Termín vyšší moc znamená zejména následující události: válka či nepřátelství, nepokoje či občanská vzpoura, státní intervence všeho druhu, bouře, povodeň, oheň či přírodní katastrofa, obzvláště nepříznivé klimatické podmínky, stávka apod.

### V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Tato smlouva se řídí obchodním zákoníkem v platném znění.
- 5.2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran převezme po jednom vyhotovení s platností originálu.
- 5.3. Jakékoli změny této smlouvy musí být provedeny formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, jež se stanou součástí této smlouvy. Jakákoli dohoda o skončení této smlouvy musí mít písemnou formu.
- 5.4. Oba účastníci smlouvy potvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli a že vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli.

V Českých Budějovicích dne: 19 -03- 2018

Objednatel:

Obec Boršov nad Vltavou  
pan starosta Jan Zeman

**OBEC BORŠOV NAD VLTAVOU**

Obecní 52 (6)  
373 82, Boršov nad Vltavou  
IČO: 002 44 694  
DIČ: CZ00244694

Zhotovitel:

**ČESKÝ TRÁVNÍK**  
**ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.**  
370 01 Litvínovice 32  
IČ 280 81 722 DIČ CZ28081722  
-4-

Český trávník s. r. o.  
Michal Stecher, jednatel



# REGENERACE SPORTOVNÍCH TRÁVNÍKŮ 2018

ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o. - živé a umělé travní koberce

**zákazník:**

FK Boršov nad Vltavou  
pan starosta Jan Zeman

**akce:**

**HLAVNÍ HRŠTĚ**

**přírodní m<sup>2</sup>:**

5500

umělá m<sup>2</sup>:

č.	název:	cena bez DPH:	množství:	jednotka:	cena celkem bez DPH:	stroj:	poznámka:
1	vertikutace pasivní (pročesání)včetně sběru jarní a podzimní 2x úkon	1,50	11000	m2	16500,00	Prutové brány	s odvozem do 150m
2	vertikutace aktivní včetně sběru - letní úkon	2,50	5500	m2	13750,00	Turf-Tidy	s odvozem do 150 m
3	odlehčení zhutněného podloží, plné trny - jarní úkon	3,00	5500	m2	16500,00	Verti-Drain	hloubka 150-200mm
4	odlehčení zhutněného podloží, plné trny - letní úkon	3,00	5500	m2	16500,00	Verti-Drain	hloubka 150-200mm
5	zapískování trávníku rozhozem - jarní úkon	1,60	5500	m2	8800,00	CR-7	bez písku
6	zapískování trávníku rozhozem - letní úkon	1,60	5500	m2	8800,00	CR-7	bez písku
7	doseť trávníku hřišťovou směsí, včetně osiva ( v letní přestávce )	4,50	5500	m2	24750,00	Speed-Seed	100 kg
8	postřik proti dvouděložním plevelům	1,80	5500	m2	9900,00	nesený posřikovač	včetně postřiku
9	postřik proti plísniím	1,90	5500	m2	10450,00	nesený posřikovač	včetně postřiku
10	oprava brankovišť travním kobercem	310,00	25	m2	7750,00	připrava podloží	včetně koberce
11	písek plavený 0/2a	430,00	40	t	17200,00	5 kg/m2	včetně dopravy
12	hnojiva základní speciální viz. Příloha PLÁN HNOJENÍ 2017	28624,00	1	ks	28624,00		viz. Příloha
13	aplikace hnojiva od března do října	1500,00	8	m2	12000,00	nesené rozmetadlo	včetně hnojiva

**ČESKÝ TRÁVNÍK s.r.o.**

Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice

E-mail: [nohava@ceskytravnik.cz](mailto:nohava@ceskytravnik.cz)

Tel. +420 776 183 516

[www.ceskytravnik.cz](http://www.ceskytravnik.cz)

**celkem bez DPH:**

**191 524,00 Kč**

**celkem včetně DPH:**

**231 744,04 Kč**



## Plán hnojení pro fotbalové hřiště

Plán hnojení pro:

**Boršov nad Vltavou**

**Hlavní hřiště**



# ČESKÝ TRÁVNÍK S.R.O.

Český trávnik, s.r.o.

Litvínovice 32, České Budějovice 370 01

Mobil: 776 183 516

E-mail: [nohava@ceskytravnik.cz](mailto:nohava@ceskytravnik.cz) [www.ceskytravnik.cz](http://www.ceskytravnik.cz)

**Plocha: 5500 m<sup>2</sup>**

Měsíc	Produkt / Název hnojiva	Obsah živin v %				kg	Pytlů	Dávka kg/100 m <sup>2</sup>	Množství živin g/m <sup>2</sup>					Kč / kg	Celkem Kč bez DPH	Celkem Kč s DPH 21%		
		N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO				Fe	S	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O				MgO	Fe
březen	Trávníkové hnojivo	20	8	8	3	0	0	160	8,0	2,90	5,80	2,32	0,87	0,00	0,00	22,50	3 600,00	4 356,00
duben	Trávníkové hnojivo sprint	27	6	6	0	0	2	160	8,0	2,90	7,83	1,74	0,00	0,58	0,58	23,70	3 792,00	4 588,32
květen	Trávníkové hnojivo sprint	27	6	6	0	0	2	160	8,0	2,90	7,83	1,74	0,00	0,58	0,58	23,70	3 792,00	4 588,32
červen	Agromix S	17	5	17	2	0	0	160	8,0	2,90	4,93	1,45	0,58	0,00	0,00	21,50	3 440,00	4 162,40
červenec	Trávníkové hnojivo	20	8	8	3	0	0	160	8,0	2,90	5,80	2,32	0,87	0,00	0,00	22,50	3 600,00	4 356,00
srpen	Agromix S	17	5	17	2	0	0	160	8,0	2,90	4,93	1,45	0,58	0,00	0,00	21,50	3 440,00	4 162,40
září	Trávníkové hnojivo Sprint	27	6	6	0	0	2	160	8,0	2,90	7,83	1,74	0,00	0,58	0,58	23,70	3 792,00	4 588,32
říjen	Agromix NK	14	0	29	1	0	0	160	8,0	2,90	4,06	0,00	0,29	0,00	0,00	19,80	3 168,00	3 833,28
<b>Cellkem</b>								<b>1 280</b>	<b>64</b>		<b>49,01</b>	<b>12,76</b>	<b>28,13</b>	<b>3,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1,74</b>	<b>28 624,00</b>	<b>34 635,04</b>

Kč

28 624,00

34 635,04