

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

III/0037 PRŮHONICE, OPRAVA SILNICE A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V ULICI ÚJEZDSKÁ

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Průhonice, KSÚS Středočeského kraje

Uchazeč:

SPOLEČNOST PRŮHONICE - ÚJEZDSKÁ II, M - SILNICE a HES STAVEBNÍ

Projektant:

PUDIS a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.12.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

951 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	951 500,00	21,00%	199 815,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 151 315,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

III/0037 PRŮHONICE, OPRAVA SILNICE A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V ULICI ÚJEZDSKÁ

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 20.12.2017

Zadavatel:

Obec Průhonice, KSÚS Středočeského kraje

Projektant:

PUDIS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PRŮHONICE - ÚJEZDSKÁ II, M - SILNICE a HES STAVEBNÍ

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

951 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

951 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

258 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

187 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

184 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

322 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

III/0037 PRŮHONICE, OPRAVA SILNICE A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V ULICI ÚJEZDSKÁ

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 20.12.2017

Zadavatel:

Obec Průhonice, KSÚS Středočeského kraje

Projektant: PUDIS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PRŮHONICE - ÚJEZDSKÁ II, M - SILNICE a HES STAVEBNÍ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

951 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 951 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 258 000,00

1	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	129 000,00	129 000,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	Kč	1,000	129 000,00	129 000,00	CS ÚRS 2017 01

D VRN3 Zařízení staveniště 187 500,00

3	K	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	Kč	1,000	110 000,00	110 000,00	CS ÚRS 2017 01
4	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	54 500,00	54 500,00	CS ÚRS 2017 01
5	K	039002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	23 000,00	23 000,00	CS ÚRS 2017 01

D VRN4 Inženýrská činnost 184 000,00

6	K	041403000	Inženýrská činnost dozory koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	108 000,00	108 000,00	CS ÚRS 2017 01
7	K	042503000	Inženýrská činnost posudky plán BOZP na staveništi	Kč	1,000	76 000,00	76 000,00	CS ÚRS 2017 01

D VRN9 Ostatní náklady 322 000,00

8	K	091003000	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	Kč	1,000	161 000,00	161 000,00	CS ÚRS 2017 01
9	K	092002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s provozem	Kč	1,000	161 000,00	161 000,00	CS ÚRS 2017 01