



Město Blansko
náměstí Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X00XQUWD

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2018/002685/KOM/DO

Datum vyhotovení : 15.03.2018

Termín plnění : 31.08.2018

Dodavatel :

MERTASTAV s.r.o.

Štěpánovská 1176

66602 Předklášteří

IČO: 26247461

DIČ: CZ26247461

Odběratel :

Město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 BLANSKO

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

329631/0100

Předmět objednávky

Objednáváme u Vás opravu stávajícího asfaltového chodníku na ul. Masarykova v Blansku. Jedná se o úsek mezi ul. Lipová a ul. Bartošova po levé straně. Dle Vaší cenové nabídky ze dne 13.3.2018. Objednané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat vč. DPH.

Cena plnění (včetně DPH):

559 514,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář

vedoucího odboru komunální údržby

Město Blansko

Vyřizuje:

Hromádková Petra Ing.

Podpis příkazce operace:

Telefon:

Fax:

E-mail:

hromadkova@blansko.cz

Podpis správce rozpočtu:

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum:

Razítko a podpis:

MERTASTAV

MERTASTAV s.r.o., Štěpánovská 1176, Předklášteří 666 02

IČ: 26247461, DIČ: CZ26247461, bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú. 793602/0800

Firma je registrována v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 39729

Adresát:

Město Blansko, zastoupeno

Mgr. Ivo Polákem-starostou

k rukám Ing. Hromádkové

Nám. Svobody 32/3

678 01 Blansko

Věc: Průvodní dopis nabídky

Dobrý den,

na základě oslovení naší firmy a zaslání podkladů ohledně poptávané zakázky „Oprava chodníku na ul. Masarykova (Lipová - Bartošova, LS), Blansko“ Vám přílohou předáváme cenovou nabídku:

Oprava chodníku na ul. Masarykova ... cena bez DPH

462 408,00 Kč

DPH 21 %

97 106,00 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

559 514,00 Kč

Termín realizace: zahájení 10. července 2018 – dokončení 31. srpna 2018

Platnost nabídky: 2 měsíce

Záruka: 48 měsíců

Fakturace:


- měsíční fakturace se splatností faktury 30 dnů
- konečná faktura po dokončení prací na základě odsouhlaseného soupisu prací a dodávek, splatnost faktury 30 dnů ode dne doručení
- zádržné ve výši 10 % do odstranění případných vad a nedodělků.

Nabídka je zpracována na základě zaslání Položkového rozpočtu stavby.

Předklášteří 12. března 2018

S pozdravem

T / M: 549 439 551 / 737 288 455
e-mail: jaromir.sidak@mertastav.cz



Ing. Jaromír Šidák
manažer obchodu a výroby

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **017** **Oprava chodníku, ul. Masarykova**

Zadavatel **Město Blansko**
 nám. Svobody 32/3
 67801 Blansko

IČO: 00279943
 DIČ: CZ00279943

Zhotovitel: **MERTASTAV s.r.o.**
 Štěpánovská 1176
 66602 Předklášteří

IČO: 26247461
 DIČ: CZ26247461

Rozpis ceny

Celkem

HSV			386 847,54
PSV			12 060,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			27 000,00
Ostatní náklady			36 500,00
Celkem			462 407,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	462 407,54 CZK
Základní DPH	21 %	97 106,00 CZK

Zaokrouhlení 0,46 CZK

Cena celkem s DPH **559 514,00 CZK**

v _____ dne **12.03.2018**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 100	Vedlejší náklady	0	63 500	13 335	76 835	14
01	Vedlejší náklady	0	63 500	13 335	76 835	14
SO 101	Oprava chodníku ul. Masarykova	0	398 908	83 771	482 678	86
01	Oprava chodníku ul. Masarykova	0	398 908	83 771	482 678	86
Celkem za stavbu		0	462 408	97 106	559 513	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			63 515,25	14
4	Vodorovné konstrukce	HSV			373,80	0
5	Komunikace	HSV			169 209,00	37
8	Trubní vedení	HSV			23 540,00	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			39 612,50	9
97	Prorážení otvorů	HSV			39 068,70	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			32 112,33	7
711	Izolace proti vodě	PSV			12 060,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			19 415,96	4
VN	Vedlejší náklady	VN			27 000,00	6
ON	Ostatní náklady	ON			36 500,00	8
Cena celkem					462 407,54	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Oprava chodníku, ul. Masarykova
O:	SO 100	Vedlejší náklady
R:	01	Vedlejší náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN						
1	005111020R					
2	005111021R					
3	005121010R					
4	005121020R					
5	005121030R					
Díl: ON						
6	004111010R					
7	005211030R					
8	005211080R					
9	005231010R					
10	005241010R					
11	005241020R					
Celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Oprava chodníku, ul. Masarykova
O:	SO 101	Oprava chodníku ul. Masarykova
R:	01	Oprava chodníku ul. Masarykova

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	Celkem
Díl: 1						
1	113106121R00					25
2	113107615R00					0
3	113106405R00					0
4	113201111R00					0
5	122201109R00					0
6	122202202R00					0
7	130901121R00					0
8	131101110R00					0
9	132201210R00					0
10	151101101R00					2
11	151101111R00					0
12	162601101R00					1
13	174101101R00					
14	175101101RT2					
15	180402111R00					
16	181201102R00					
17	181301111R00					
18	185804312R00					
19	199000002R00					
20	00572400R					
21	10364200R					
22	583314004R					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017	Oprava chodníku, ul. Masarykova
O:	SO 101	Oprava chodníku ul. Masarykova
R:	01	Oprava chodníku ul. Masarykova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
23	58337213R					57
Díl: 4						
24	451572111RK1					0
Díl: 5						
25	564851111R00					0
26	567132115R00					0
27	566215021R00					0
28	566215041R00					0
29	59245110R					0
30	592451125R					0
31	592451170R					0
32	59248059R					0
Díl: 8						
33	899331111R00					0
34	899332111R00					0
35	899431111R00					0
36	899432111R00					0
Díl: 91						
37	917862111R00					0
38	59217421R					0
Díl: 97						
39	979990103R00					0
40	979990112R00					0
Díl: 99						
41	998223011R00					0
Díl: 711						
42	711482020RZ1					0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	017
O:	SO 101
R:	01

P.č	Číslo položky
-----	---------------

Díl:	D96
43:	979082310R00

Celkem
