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SMLOUVA O DÍLO
č.j. HSJJ-4206-13/E-2016

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva").

Článek I.
Smluvní strany

objednatel:
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:
telefonní číslo:

e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina
Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04
plk. Mgr. Jiřím Němcem, krajským ředitelem
708 85 184

ppor. Bc. Miroslav voll Roman Roziňák

,

zhotovitel: VESTAV group s.r.o.
se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
zastoupen: Janem Večeře, jednatelem
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

vložka 51087
IČO: 276 75 912
DIČ: CZ27675912
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel:
e-mail:
(dále jen ,,zhotovitel")

Projekt ,,Stanice Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat" (registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16 039/0003329) je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životního prostředí.
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Článek II.
Předmět smlouvy

(l) Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve
sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku (dále jen ,,dílo"). Předmětem
smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a
předané dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla:

Zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat požární stanice Velká BíteŠ (Za
Loukama 583, 595 01 Velká Bíteš). Konkrétně zateplení obvodového pláště kontaktním
zateplovacím systémem s povrchovou úpravou silikátovou omítkou, zateplení střešní
dvouplášt'ové konstrukce posledního podlaží objektu a výměny roletových garážových vrat za
nová sekční vrata s motorickým pohonem. Práce budou prováděny podle schválené
projektové dokumentace a položkového rozpočtu stavby. V rámci provedení díla se jedná
především o tyto stavební práce a dodávky:

· výměna stávajících roletových garážových vrat za nová sekční vrata s motorickým
pohonem, prosvětlovacími pásy a vstupními dveřmi. Součinitel prostupu tepla vrat bude
Ud = 1,2 W/m'K.

· u oken budou provedeny nové plastové parapety.

· zateplení fasády objektu kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu EPS ti. 160
mni včetně souvisejících prací.

·zateplení střešní konstrukce nad posledním podlažím volně loženými deskami
minerální vaty ti. 2 x 150 nim včetně souvisejících prací. Střešní krytina bude vytvořena
z ocelového falcovaného lakovaného plechu s navazujícím oplechováním atiky.

· klempířské práce - nové žlaby (DN 150) a svody (DN 120). Úprava napojení střešních
svodů do dešt'ové kanalizace

· ostatní práce podle odsouhlasené projektové dokumentace a soupisu prací

· likvidace vzniklého odpadu v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb.

· spolupráce při kolaudačním řízení.

Článek III.
Způsob zhotovení a předání díla

(l) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat dle schválené projektové
dokumentace, s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při
své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho
projekt ,,Stanice Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat" (registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16 039/0003329) je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životního prostředí.
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pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost
těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména
odpovědnost za vady a za Škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele
objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

(2) Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 14.12.2018.
Místem předání díla je požární stanice Velká Bíteš, Za Loukama 583, 595 01 Velká Bíteš,
HZS Kraje VysoČina.

(3) Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení stavebních prací, nebude-li
smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany
podrobný písemný zápis - protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních
stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

(4) K předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací dojde 13.8.2018.

(S) Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a zařízení
staveniště. Veškeré stavební práce na něm budou probíhat v pracovních dnech od 06:00
do 18:00 hod., v ostatní době po předchozí dohodě s objednatelem.

(6) Při předání staveniště budou určeny kontrolní dny stavby, při kterých bude přítomen
vždy minimálně jeden zástupce objednavatele a zhotovitele. O kontrolním dnu se provede
zápis ve stavebním deníku.

(7) Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště do tří (3) pracovních dnů od
řádného předání a převzetí díla.

(B) Zhotovitel zabezpečí staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou
objednatelem a s požadavky objednatele.

(9) Zhotovitel je povinen předložit objednateli aktualizovaný písemný seznam všech
svých předpokládaných subdodavatelů ještě před jejich nástupem na provádění stavby.
V případě změny subdodavatele tuto změnu bezodkladně písemně doloží včetně dokladů
potvrzujících příslušnou kvalifikaci subdodavatele v rozsahu, v jakém byla prokázána ve
výběrovém řízení.

(IQ) Vlastnické právo ke zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání
objednateli. Nebezpečí škody na zhotovované věci nese od počátku zhotovování do předání a
převzetí díla zhotovitel, a to včetně doby pro odstranění vad a nedodělků.

Projekt ,,Stanice Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat" (registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16 039/0003329) je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životního prostředí.
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(ii) Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se
stavbou vést stavební deník ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky 499/2006 Sb..
Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu prací. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informací o zakrývání konstrukcí, jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické
podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

(12) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu
s platnými ČSN, vyhláškami a zákony České republiky včetně předpisů zajišt'ujících
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci
budou použity materiály a výrobky 1. jakosti doložené příslušnými certifikáty a doklady o
shodě.

(13) Zhotovitel je povinen umožnit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon
technického dozoru, autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

(14) V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění
pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

(IS) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,
za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních
předpisů.

(16) Zhotovitel odpovídá za to, že jeho práce neohrozí plynulost provozu požární stanice
Velká Bíteš.

(17) Zhotovitel je původcem odpadů vzniklých při činnosti uvedené v ČI. II. této smlouvy
od okamžiku jejich vzniku až do doby, kdy je sám využije nebo je předá osobě oprávněné
k jejich převzetí. Zhotovitel je povinen neodkladně odstranit všechny vzniklé odpady při jeho
činnosti na své náklady.

(18) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením
a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně
provedené dílo převzít.

(19) Před předáním díla bude provedena kontrolní prohlídka stavby a technickým dozorem
objednatele bude vypracován soupis vad a nedodělků s datem jejich odstranění. O předání a
převzetí díla bude objednatelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen
,,protokol") ve dvou (2) vyhotoveních, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo
projekt ,,Stanice Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat" (registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16 039/0003329) je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životního prostředí.
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nepřevzetí díla, soupis případných vad a nedodělků a bude podepsán oběma smluvními
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu. Objednatel k
předání a převzetí díla přizve osobu vykonávající technický dozor.

(20) Při předání díla zhotovitel zároveň předá objednateli veškerou dokumentaci vztahující
se k provedenému dílu. Jedná se především o projektovou dokumentaci skutečného provedení
stavby, aktualizovaný průkaz energetické náročnosti budovy a veškeré doklady potřebné ke
kolaudaci a provozu (revizní zprávy, certifikáty, atesty atd.), a dále také dokumentaci dle
vyhl. 169/2016 Sb.

(21) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, ve sjednané kvalitě, přičemž
v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to
nejpozději do pěti (S) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné
předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

Článek IV.
Cena díla a platební podmínky

(l) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy
objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši 3 208 923,96 KČ včetně DPH slovy:
třimi1ionydvěstěosmtisícdevětsetdvacettřikonmčeskýeh, devadesátšesthaléřů (tj. 2 652 003,27
KČ bez DPH) při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

(2) Tato sjednaná cena díla zahrnuje zejména veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli
v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

(3) Součástí ceny díla jsou rovněž práce a dodávky, které ve smlouvě a jejich přílohách
nejsou uvedeny, avšak zhotovitel jakožto odborník o nezbytnosti jejich provedení pro řádné
zhotovení díla měl nebo mohl vědět. V ceně jsou zahrnuty rovněž veškeré ostatní výdaje na
straně zhotovitele spojené s realizací předmětu smlouvy, např. náklady na zařízení staveniště,
a. .

(4) V případě zrněn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude zrněna
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

(5) V případě zrněn u prací, které vyplývají z případného rozporu mezi položkovým
soupisem prací, dodávek a služeb zpracovaným dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb s výkazem výměr, ve mění pozdějších předpisů, a skutečným stavem, je zhotovitel

Projekt ,,Stanice Velká Bíteš - zatepleni pláště budovy s výměnou garážových vrat" (registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16 039/0003329) je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životního prostředí.



evropská unie,
j Ministerstvo životníh0 prostředíEvropský fond pro egionálnl rozvo

Operační program Životní prostředí

povinen do tří (3) pracovních dnů od zápisu těchto zrněn, doplňků nebo rozšíření předmětu
díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné tak podle jím
navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací,
vydaných Urs Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento soupis
objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo a
po jeho podpisu zástupci obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat
a má právo na jejich úhradu. V případě méně prací bude jejich cena odečtena z celkové ceny
za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele.

(6) Dojde-li při provádění předmětu smlouvy k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo
rozšířením předmětu smlouvy na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat
zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro
návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jíní navrhovaných cen, maximálně však do
výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných URS Praha a.s., platných pro
příslušný rok výstavby a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke
smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla. Po
podpisu dodatku zástupci obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny
realizovat a má právo na jejich úhradu.

(7) Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen
na toto ujednání přistoupit.

(B) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

(9) Zhotovitel je oprávněn navýšit cenu uvedenou v bodě (l) tohoto článku o roční míru
inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za kalendářní
rok 2017, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Toto navýšení ceny díla je zhotovitel
povinen objednateli písemně omámit nejpozději do 30.4.2018, jinak toto právo zaniká.

(IQ) Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném
zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) bude
vyhotovena ve čtyřech provedeních a bude obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve mění pozdějších předpisů a náležitosti
podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat
evidenční číslo smlouvy a přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis skutečně
provedených prací, dodávek a služeb. Faktura musí být ověřena nezávislým dohledem, tj.
technickým dozorem stavebníka a opatřena originálním podpisem a razítkem. Každá faktura
musí být rovněž označena registračním číslem a názvem projektu - Stanice Velká Bíteš -
zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat, reg. č.:
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0003329.
projekt ,,Stanice Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat" (registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16 039/0003329) je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životního prostředí.
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(11) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních
dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele. Cena díla se považuje
za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele.
Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není
objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady
díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo
· ' r V r "jeji časti.

(13) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
uvedeny chybně; faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě
odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. Zhotovitel
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30)
kalendářních dnů.

Článek V.
Odpovědnost za Škodu

(l) Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škod nebo k jejich
zmírnění.

(2) Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci
díla v souvislosti nebo jako důsledek nedbalého provádění díla zhotovitelem či porušení
povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

(3) Zhotovitel plně odpovídá za škody na majetku objednatele, eventuálně zdraví
pracovníků a návštěvníků objednatele, vzniklé jednáním pracovníků zhotovitele v rozporu
s platnými obecně závaznými předpisy.

(4) Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Zhotovitel se
zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla, až do doby jeho
protokolárního předání a převzetí objednateli.

Článek VI.
Záruka a odpovědnost za vady

projekt ,,Stanice Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat" (registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16 039/0003329) je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci
Operačního prograníu Životního prostředí.
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(l) Záruční doba je stanovena na pět (5) let a začíná plynout ode dne bezvadného předání
díla objednateli.

(2) Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, vlastností či
parametrů díla nebo jeho části, stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací,
technickými normami či obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady
zjevné, skryté, i právní, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na
díle vyskytnou v záruční době dle bodu 1 tohoto článku.

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad musí být provedena písemně. Pokud
objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se Zhotovitel tuto vadu bezplatně
odstranit nejpozději do deseti (IQ) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě
určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování
vady se prodlužuje záruční doba.

(4) Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis
nebo jiný obdobný doklad.

(5) Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu
odstranit sám nebo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné
náklady spojené s odstraněním této vady.

Článek VII.
Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

(l) Za prodlení s termínem předání díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny
díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za
prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05% z
dlužné částky bez DPH dle příslušné faktury za každý, byt' i započatý den prodlení.

(2) Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného díla, a to za každý případ a za každý
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14)
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.

(3) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) dnů od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

projekt ,,Stanice Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat" (registrační číslo projektu
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(4) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu
škody vůči zhotoviteli v plné výši.

(S) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7)
kalendářních dnů;
b) neodstranění vad díla ve stanovené lhůtě;
C) nezapracování připomínek objednatele do díla;
d) náleží objednateli právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského
zákoníku.

(6) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní
(15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi
zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by
mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

(7) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

Článek VIII.
Závěrečná ustanovení

(l) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a
splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto
smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými
odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího
úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu stranou, která ji podepisuje jako druhá
v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(3) Smlouva bude po podpisu oběma smluvními stranami uveřejněna v registru smluv ve
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve mění pozdějších
předpisů.
projekt ,,Stanice Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat" (registrační číslo projektu
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(4) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou
formou označenou jako číslované dodatky.

(S) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu omámit druhé smluvní straně
zrněnu údajů v záhlaví smlouvy.

(6) Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené
Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich

osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv.
Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve smlouvě, nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve mění pozdějších předpisů, a
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

(7) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších
údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

(B) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden (l) obdrží zhotovitel, dva (2)
stejnopisy obdrží objednatel.

(10) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah
smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy roZhodující, na důkaz čehož připojují své
vlastnoruční podpisy.

(11) Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - Krycí list nabídky
příloha Č.2 - položkový rozpočet stavby a výkaz výměr

V Jihlavě
za objedna

Ve Vyškově dn,. ,26,, 1)3,. .2018

za zhotovitele:

,,,. m, čský zácŕi'anný

ředitel HZS Kraje

projekt ,,Stanice Velká E iteš - zatepkni plaŠté budovy s výniěnou garážových vrat" (registrační číslo projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0003329) je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životního prostředí.
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Příloha č. l k č.j. HSJI-4206-7/E-2016
Krycí list nabídky

na veřejnou zakázku malého rozsahu
,,OPŽP - PS Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat"

zadávanou ČR-Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina
ve smyslu § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Název uchazeče:
Sídlo uchazeče :
IČO:
DIČ,

VESTAV group s.r.o.
Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov
27675912
CZ27675912

Datová schránka: 2yqaak3
Statutární zástupce : Jan Večeře, jednatel
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zástupce odpovědný za jednání uchazeče pro zakázku:
Telefon:
e-mail:

Počet listů nabídky pro zakázku:
Prohlášení uchazeče:
l. Nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele, předmět plnění veřejné zakázky jsme připraveni

' dodat ve specifikaci a podle podmínek uvedených ve výzvě k podáni nabídky.
2. Nabízený předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s předpisy a normami platnými pro Českou

republiku.
3. Podáním nabídky bereme na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s dodavatelem,

který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté, co bude výběrové řízení zrušeno, zveřejní na profilu
zadavatele údaje o výsledku zadávacího řízení.

4. Současně bereme na vědomí, že ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel
zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Celková nabídková cena za předmět plnění bez DPH a s DPH: 2.652.003,27 KČ bez DPH a
3.208.923,96 Kč S DPH.
Slovy: tři miliony dvě stě osm tisíc devět set dvacet tři korun devadesát šest haléřů
Poskytnutá záruka: 5 let

Ve Vyškově dne 14.3.2018

zeče

projekt ,,Stanice Velká Bíteš - zateplení pláště budovy s výiněnou garážových vrat" (registrační číslo projektu
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 16094
Stanice Velká Bíteš

Zadavatel : Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
Ke Skalce 4960/32

58601 jihlava

Projektant : Ing. Pavel šedivý
Ant. Dvořáka 89

67571 Náměšť nad Oslavou-Náměšť nad Oslavou

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

IČO :70885184
DIČ :CZ70885184

IČO :65788311
DIČ : CZ6702281652

Číslo a název objektu l provozního 8ouboru " " " -JKSO Počet Cena
Stavební objekt 1,00
01 Zatepleni pláště budovy s výměnou garážových vrat 1,00 2 652 003,27

Celkem za stavbu 2 652 003,27

Rekapitu|ace DPH
Základ pro DPH 15 % 0,0
DPH 15 % 0,0
Základ pro DPH 21 % 2 652 003,2
DPH 21 % 556 920 6
Celkem za stavbu S DPH

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

4

62

94

96

Vodorovné konstrukce

Úpravy povrchů vnější

Lešení a stavební výtahy

Bouráni konstrukcí

5 163,52

581 944,52

79 887,26

10 320,00

97 Prorážení otvorů 1 222,97

99 Staveništní přesun hmot 4 527,23

713 Izolace tepelné 318 017,66

762

764

766

767

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

251 079,65

744 818,47

3 788,68

469 157,64

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 16



783 Nátěry 100 198,95

M21 Elektromontáže 6 550,00

M24

D96

Montáže vzduchotechnických zařízeni

Přesuny suti a vybouraných hmot

1 500,00

63 826,72

vn Vedlejší náklady 10 000,00

Cena celkem 2 652 003,27

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 16



Stavba : Chyba:511 Chyba:511
, Objekt : 01 Zateplení pláště budovy s výměnou Aarážových vrat JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 01
Zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat

Třidnik stavebních objektů:

Rozsah:

KeKapl[ulac2 soupisu naleze||clcn k oD|eKru
5Oupis ""- l, ' Cena (KČ)

')'1 Zatepleni pláště budovy s výřněnou garážových vrat 2 652 003.27
Celkem objekt 01 .:- ,'"- _"-_ . . _ 2 652 003127

_.._:_.'. I. _L_:_B.A-.

Rekapitulace DPt—
Základ pro DPH 15 % 0,0C
DPH 15 % 0,0C
'áklad pro DPH 21 % 2 652 003,27
DPH 21 % 556 920.6£.-

Celkem za obiekt s dph 3 208 923,9€

01 Zateplení pláště budovy s výměnou garážových vrat

Stavebm díl Cena (KC)
Vodorovné konstrukce 5 163,52

é32 Úpravy povrchů vnější 581 944,52
94 Lešení a stavební výtahy 79 887,26

96 Bouráni konstrukci 10 320,00
37 Prorážení otvorů 1 222,97

99 Staveništní přésun hmot 4 527,23

713 Izolace tepelné 318 017,66

"762 Konstrukce tesařSké 251 079,65

"764 Konstrukce klempířské 744 818.47

766 Konstrukce truhlářské 3 788,68

767 Konstrukce zámečnické 469 157,64

783 Nátěry 100 198.95

M21 Elektromontáže 6 550,00
-M24 Montáže vzduchotechnických zařízeni 1 500,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 63 826,72

vn vedlejší náklady 10 000,00

Celkem soupis 01 2 652 00Q27

Rekapitulace soupisu



S: 16094 Stanice Velká Biteš
G). 01 Zatepleni pláště budový s výměnou garážových vrat
R: 01 Zateplení pláště buďovY s výměnou garážových vrat

položkový soupis prací a dodávek

=.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l M, melkem hmot hmotn dem.
nost osť hmot
J MJ celk. nost dem. Cen|

(t) J MJ hmot
.nost sou

-celk. Ce stav
(t) nik a

Ceník, kapito|a Poznámka uchazeče
311: A Vodorovné konstrukce 5 163,52' 2,17' 0,00'

417 32 Ze|ezobeton ztužujících pásů a věnců

1 -417321313R00 .. z betonu C 16/20 m3 0,84188 3 367,52 2,53 2,13 0,00 0,0Cl bd'-' RTS
0.375"0.25"(2,5+6.48) 0,84188

417 35-11 Bednění bočnic ztužujicich pásů a věnců včetně vzpěr
2 417351115R00 ...zřízeni m2 4,49000 "250,0(jµ 1 122,50 0,01 0,04 0.00 O.OCf 80'-' RTS

2"0,25"(2.5"6.48) 4 49000
3 -417351116R00 . -odstraněni m2 4,4900C 150,0Ci 673,50 0.0C) 0,0C| 0,00' 0.0C) 80'-' RTS

2"0,25"(2.5"6.48) 4.4900C
" "' W - .I I

Díl: ._.!'1"· :- í= '-, 581 944,52 7,73: 0,00
620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů op|echováni apod., které se zřizuji ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem
plastických (lepivých) maltovin

4 620991121R00 ...z postaveného lešení m2 59.72375 30,00 1 791,71 0,00 0.00 0,00 0.00 80'·' RTS
okna : 1,5"1.8'14 37,80000
0.6*0.6"7 2,52000
dveře . 1.8'2.2 3.96000
1'2,05"2 4.10000
1.275"2,05 2.61375
2.4"2.1 5.0400C'
1.8"2.05 3.6900C|

622 31-2 Zatepleni soklu
naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepeni desek, zajištění talIřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušeni desek, natažení stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny
(1.15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

5 622311525RU1 ...extrudovaným polystyrénem, tloušt'ky 160 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka m2 40,76550 50 956,88 0.02 0.79 0.00 0.00 801-1 RTS
Začátek provozního součtu



skladba F :
pohled jižní : (45,155-3,84-2,4-4,2)
pohled západní : (28,545-3,35-0,8"0,6*2)
pohled západní dvomi : (9,575)
pohled severní : (41,355-4,2"4-1,8)
pohled východní : (25,095"3,45-0,9)
pohle východní - dvomi : (2,875"3,15"9,575)
Mezisoučet

34,7150C|
25,59500

9,5750C'
22,7550Ci
27,6450Ci
15,6000Cl

135,8850C'
Konec provozního součtu
135,885°0,3 40,7655C'

622 31-3 Zateplení fasády
naneseni [epicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištěni talIřovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nataženi stěrky, vtlačení výztužné tkaniny
(1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2.

6 622311135RT6 ... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a Mikátová omítka, 3,2 m2 389,84750 358 659 7Ci 0,01 5,46 0,0C) 0.00 80'-' RTS
kg/m2
,,,.,b.C ,

Ť ,

pohled jižnÍ : 2,9*(1,635+2,4+0,9"0,975)-2,4"2,1-0,8*1,97 0,52300
6"6,82 40.92000
3,2°5,775-1,5*1,8*3 10.38000

pohled západní : 2,9*(28,545-2,875-3,35+0,6*2n5"1,8*4-0,8*1,97 55.83200
6,3*2,875-1,8"1,97-1,8*0,8"2 11,68650
pohled západní dvomi : 4,6"9,575-4,2"3 31.44500
pohled severní : 4,6"22,295-4,2"4,2*4 31.99700
2,9"19,02-1,5"1,8"5-1,8"1,97 38,11200
pohled východní : 6,3"2,875 18,11250
2.9"3,45-0.6"0.6-1"1,97 7,67500-
4,6"19,07 87,72200
pohle východní - dvomi : 5,6*2,875 16,10000
2,9"(3.15+9,575)-0.6"0,6"6-1,5*1,8"2 29,34250

622 31-5 Zatepleni ostění
naneseni lepicího tmelu na izo[ačni desky, nalepeni desek, přebroušení desek z polystyrénu, nataženi stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy
podle popisu položky.
V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.

7 622311152RT6 ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka m2 27,9950C 750,00 20 996,25 0,01 0,37 0,00 0,00 8(j'-' RTS
okna : 0.2"(1.5"1,8"2)"14 14,28000
0.2"0.6"3'7 2,52000
dveře 0,9'(1,8+2,2"2)
0.2'(1"2,05"2)°2

5,58000
2.04000



0,2*(1,275+2,05'2)
0,2"(2,4"2,1°2)
0,2"(1,8"2,05*2)

8 622311153RT6 ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka
vrata : 0,535'4,2"3*5

9 622311154RT6 ...expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka
nastaveni střešních trámků : (0,3+0,18)"(21,525+6,1+12,35"2,5)
skladba D :
garáže : 0,19"(22,295+19,07)*2
zázemí : 0,19"(3,45"19,02"28,54&16.295)

1.07500
1.32000
1,18000

m2 33,70500 760.00
33.70500

m2 42,70407 780,00
20.38800

15,71870
6.59737

25 615,80 0,01 0,45 0,00 0.00 80'-' RTS

33 309,17" 0,01 0.57 0.00 0,00 80'-' RTS

622 31-6 Zateplení parapetu
naneseni lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m
parapetních lišt na m2.

10 622311563R00 ...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 5,04000 580,00 2 923,20 0,01 0.05 0.00 0,00 801-1 RTS
okna :0.2"1.5"14 4.20000
0,2"0,6"7 0.84000

622 33 Profily zakládací
11 622311016R00 ,..hliníkové, pro izolaci ti. 160 mm

skladba C :
pohled jižní : (1,635+2,4+0,9+0,975)-2,4-0,8
6.82
5,775

m 111,38500

2,71000
6.82000
5,77500

22.72000
1.07500
9.57500
5.49500

17.22000
2,87500
2.45000

19.07000
2,87500

12,72500
48.4970C 1 590,00
48.49700

798,87250j 40.00:

271,27100

10 581,58 0.00 0,04 0.00 0,00 BD'-' RTS

pohled západní : (28,545-2.875-3,35"0,6'2µ0.8
2,875-1.8
pohled západní dvomi : 9,575
pohled severní : 22,295-4,2*4
19,02-1,8
pohled východní : 2,875
3,45-i
19,07
pohle východní - dvomi : 2,875
(3,15"9,575)

12 622001 Montované zatepleni, EPS 160 mm, nosný rošt, desky Certis ňnish 14 mm m2
4.6"22.595-4.2"4.2-4.2"3"3

Dil: 94 Lešení,a stavební výtahy -=
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

13 941941051R00 ...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m m2
Včetně kotveni lešení.

-garáZe (6.35-1 8)"(9.575+22,295"18.75"1.5"6)

77 110,23 0,00 0.00 0.00 0.00

79 887,26 20,25 0,00

Vlastni

31 954,90 0,02 19.38 0.00 0,00 800-3 RTS



{5.2-1,8)"22,275
Kjvoupatrová budova : (7,65-1.8)*(13"5,93"2,875"6,48"2,875"1,5"6)
46.86-1,8)"(9,575+3,15)
(7,65-3,65-1,8)"(5,93"6A8)
zázemí : (4,&1,8)"(12,25"18,7"3,45"1,5*4)
ď6.2-3,65-1,8)*6,5
ď3,65-1,8)*6,1

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení
14 941941391R00 ...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m

garáže : (6,35-1,8)"(9,575+22,295+18,75+1,5*6)
(5,2-1,8)*22,275
dvoupatrová budova : (7S5J,8)"(13"5,93"2,875"6,48"2,875"1,5*6)
(6,86-1,8)"(9,575+3,15)
(7,65-3,65-1,8)"(5.93"6,48)
zázemí : (4,5-1,8)"(12.25"18.7+3A5"1.5°4)
(6,2-3,65-1,8)*6.5
(3,65-1,8)"6,1

75,73500
234,93600

64,38850
27,30200

109,08000
4,87500

11,28500

m2 798,87250 30,00
271,27100

75,73500
234.93600

64.38850
27.30200

109.08000
4.87500

11.28500

23 966,18 0.00 0,87 0,00 0,00 800-3 RTS

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami
15-941941851R00 ...šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m m2 798.87250mmN 23 966,1& 0,00 0,00 0,00 0,00 800-3 rts

garáže (6,3&1,8)"(9,575+22,295+18,75+1,5"6) 271,27100
(5.2-1,8)"22,275 75,73500

-dvoupatrová budova : (7Š5J.8)*(13"5,93"2,875"6,48"2,875"1,5"6) 234.93600
(6.86-1,8)*(9,575"3,15) 64.38850
(7,6&3,65-1,8)"(5,93"6Á8) 27.30200
zázemí : (4,5-1,8)"(12,25"18,7+3,45"1,5*4) i09.08000
(6.2-3,65-1,8)"6,5 4.87500
(3,65-1,8)"6,1 11.28500

Díl: 96 Bourání konstrukcí O, 320,00 0,05 5,82
968 07-1 Vyvěšeni nebo zavěšení kovových křídel
s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

16 968071137R00 vrat, plochy přes 4 m2 kus 10,000OO| 150.00j 1 500.00 0,0C| 0,0Cl 0,00 0,0C) 801-3 RTS
5'2 10,0OOOO| l

968 07-2 Vybouráni a vyjmuti kovových rámů a rolet
968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatIžení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

17 968072559R00 . .vrat, plochy přes 5 m2 m2 88,2000C| 100.00, 8 820.00 0,0C' 0,05 0.07 5,82 801-3 RTS
4,2"4 2'5 8820000 _ J _

Díl: -97 Proráženi otvorů ",,m_, " "_ "" l "" " "" ' 1. 222,97 0,00 3,63
978 05 Odsekáni a odebráni obkladů
včetně otlučeni podkladní omítky až na zdivo,



978 05-2 stěn
18 978059631R00 ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2

Začátek provozního součtu
skladba F :
pohled jižní : (45,155-3,84-2,4-4,2)
pohled západní: (28,545-3,35-0,8+0,6"2)
pohled západní dvomi : (9,575)
pohled severní : (41,355-4,2*4-1,8)
pohled východní : (25,095"3,45-0,9)
pohle východňi - dvomi : (2,875"3,15"9,575)
Mezisoučet

m2 40,7655C 30.00 1 222,97 0,00 0,00 0,09 3.63 80'-3 RTS

34,71500
25,59500

9,57500
22,75500
27,64500
15,60000

135.88500
Konec provozního součtu
i35.-385"'),3 40,76550

žjil: 99 Staveništní přesun hmot _" __ _ '," 0,CÓ I'
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů
oboru 801, 803, 811 a 812
999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů

19 999281211r00 ..výšky do 25 m t 30,18150 4 527.23 0,00 0.00 0.00 0,00 80'" rts

Díl: 713 Izolace tepeiné " " " " 318 017,66' 8,3& 4,59
713 10 Odstraněni tepelné izolace z desek
7i3 10-3 minerálních

20 713100832R00 tloušťky do 200 mm m2 764,65625j 4O.OO| 30 586,25 0,00 0.00 0,01 4,59 ""'""' RTS
volně ložené, bez kotev
střecha 21,525*18,375 395,52188-
18,345"11,875 217M688
12,25"12,35 151,28750

713 11 Montáž tepelné izolace stropů
21 713111111RT2 ...kladené vrchem, volně, dvouvrstvá

střecha 21.525"18,375
18,345"11.875
12,25"12,35
6,48"2,5

713 13-1 Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami
22 713131142R00 ...na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na cihly plné

-skladba D :
garáže : 0,3*(22,295+19,07)"2
-zázemí: 0,3*(3,45"19,02"28,54&16,295)

23 713131152R00 ...na tmel a hmoždinky - 6 ks/m2, na cihly plné
skladba B :

m2 780.85625 60.00
395,52188
217.84688
151.28750

16.20000

m2 35,23590 350,00

24.81900
10.41690

m2 142.37980 350,00

46 851,38 0,00 0.00 0.00 0,00"""' RTS

0,00 0.00 0.00 0,00 ""' RTS

49 832.93 0,0Ck 0,00 0,00 0,00 ""' RTS



24 28375704R

25 28376409R

pohled jižní: 3,86*(12,945-6,82)
(1.3-0,79)"6,82
pohled západní : 3,86"(16,29&2,875-3,35)-1,5*1,8"4
pohled severní : 3,86"(16,785-3.84)J,5"1,8*2
pohled východní : 3,86*(16,295-2,875}0,6*0,6*3-1,5"1,8"3
deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 m3
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3
6,48*2,5"0,15"2"1,03
deska izolační EPS f; pěnový polystyren: povrch hladký; rovná hrana; ti. 100,0 mm: součinitel m3
tepelné vodivosti 0,039 W/mK: R = 2,560 m2KNV: U = 0,400 W/m2K; obj. hmotnost 18,00
kg/m3

Začátek provozního součtu
skladba B :
pohled jižní : 3,86*(12,945-6,82)
(1,3-0,79)"6,82
pohled západní : 3,86*(16,295-2,875-3,35)-1,5*1,8*4
pohled severní : 3,86"(16,785-3,84)-1,5*1,8*2
pohled východní: 3,86*(16,295-2,875)-0,6*0,6*3-1,5*1,8*3
Mezisoučet

Konec provozního součtu
142,379*0,1632
skladba D :
Začátek provozního součtu

garáže : 0,3"(22,295+19,07)*2
zázemí : 0,3*(3,45"19,02"28,548-16,295)
Mezisoučet

Konec provozního součtu
35,2359"0,1632
hmoždinka zapouštěcí tahřová: mat. polyetylén, trn ocelový, zátka polystyrénová; způsob kus
kotvení kotva izol.desek; rozměr 8/60, délka 195 mm, pr. zátky 65 mm mm; pro tloušťku izolace
160 mm; použiti: pro kotvení izolačních desek z EPS-F a z minerálních vláken, do betonu,
lehčeného betonu, plných i děrovaných cihel

Začátek provozního součtu
skladba B :
pohled jižní : 3,86"(12,945-6,82)
(1.3-0,79)"6.82
pohled západní : 3,86'(16.295-2,875-3.35\1.5"1,8"4
pohled severní : 3.86"(16,78ú3.M)-1,5"1.8*2
pohled východní : 3,86"(16,295-2.875)-0.6*0.6"3-1.5"1.8'3
Mezisoučet

Konec provozního součtu

23.64250
3.47820

28,07020
44,56770
42,62120

5,00580 1 300.00 6 507,54 0,02 0,1C| 0,00 0,00 '"'M RTS

5.00580
28,98675 1 100,00 31 885,43 0,02 0,51 0,0Ci 0,00 '"" RTS

2631173514R

23,64250
3,47820

28.07020
44,56770
42,62120

142.37980

23,23625

24,81900
10,41690
35.23590

5,75050
854,2740C 12.00 10 251,29 0,óč) 0,0C) 0,0Ci 0.00 '"" RTS

23,64250
3.47820

28.07020
44.56770
42,62120

142.3798C



27 58556675AR
142,379*6
stěrka vyrovnávací lepicí, armovací; pro fasádni izol. desky; cementová: plnivo křemičité; pro
interiéri exterier; zrnitost do 0,30 mm; µ 50,00
Začátek provozního součtu

skladba B :
pohled jižní : 3,86"(12,945-6,82)
(1,3-0,79)"6,82
pohled západní : 3,86"(16,295-2,875-3,35)-1,5*1,8*4
pohled severní : 3,86*(16,785-3,84)-1,5*1,8*2
pohled východní : 3,86*(16,295-2,875)-0,6*0,6*3-1,5"1,8*3
Mezisoučet

Konec provozního součtu
142,379"3,85
skladba D :
Začátek provozního součtu

garáže : 0,3*(22,295+19,07)*2
zázemí : 0,3"(3.45"19,02"28,548-16,295)
Mezisoučet

Konec provozního součtu
35,2359'3.85
deska izolační minerálni vlákno; ti. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R =
3.650 m2KNV: obj. hmotnost 30,00 kg/m3: hydrofobizováno
Začátek provozního součtu

střécha : 21,525*18,375
18,345*11,875
12,25"12,35
Mezisoučet

Konec provozního součtu
764.65625"1,03
deska izolační minerální vlákno; ti. 160,0 mm: součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK: R =
4,150 m2KNV; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno
Začátek provozního součtu

střecha : 21,525"18,375
18,345*11,875
12,25*12,35
Mez|součet

Konec provozního součtu
764,65625"1.03

854.27400
kg 683,81737 7.00 4 786,72' 0,001 0,68 0,0Ci 0,00 ""M RTS

23,64250
3,47820-

28.07020
44,56770
42,62120

142 37980

548,15915

24,81900
10,41690
35,23590

28 63151376.AR m2
135.65822
787,59594 59 069,70 0,0C) 3,31 0,00 0,00 """ RTS

395,52188
217,84688
151,28750
764,65625

29 63151377.AR

787.59594
m2 787,59594 93.00 73 246,42 0,00 3,78 0,00 0,00 ""' RTS

395,52188
217,84688
151.28750
76465625

787.59594

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné
50 m vodorovně



30 998713202r00 ...v objektech výšky do 12 m 0/,_ l
Díl: 1'62 " "" Konstrukce tesařské """ "" , _, """=,. - " · " """

ä "762 33 Vázané konstrukce krovů
762 33-1 montáž

31 762332110R00 ...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélMkového m
půdorysu z řeziva. průřezové plochy do 120 cm2
nastaveni střešnlch trámku 1"(21,525+6,1+12,35+2,5)/0,9

762 34 Bedněni , laťování a rošty
762 34-1 montáž
762 34-11 bedněni

32 762341210R00 ...střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 m2
mm

1.00000 5 00O,OO| 5 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 "' "' RTS
251 079,65 12,61 11,4T

47,19444 100,00

47,19&14|

4 719,44 0,00 0.05 0,00 0,00 '""" RTS

764,65625 80,00

395,52188
217.84688
151.28750

61 172.50 0,00 0.00 0,00 0.00 ""'°' RTS

střecha : 21,525*18,375
18,345"11,875
12,25"12,35

762 34-8 Demontáž bednění a laťování
33 762341811R00 ...bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních

konstrukci z prken hrubých
střecha 21,525"18,375
18,345*11,875
12,25"12,35

762 39 spojovací a ochranné prostředky
34 762395000R00 ...svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace

Začátek provozního součtu
střecha : 21,525*18,375
18,345*11,875
12,25*12,35
Mezisoučet

Konec provozního součtu
764,65625"0,024
nastaveni střešních trámků : 1"(21,525"6,1"12,35"2,5)/0,9*0,®*0,16

762 42 Obloženi stropů nebo střešních podhledů
762 42-1 montáž

35 762421130R00 ...deskou izolačnI z dřevité vIny s cementovým pojivem, tloušťky do 50 mm
nastaveni střešních trámku (0.3"0,18)"(21,525+6, 1"12.35"2.5)

m2 764.65625 50,0G 38 232,81 0.00 0.00 0.02 11,47 """"' RTS

395,52188
217.84688-
151.28750

m3 18,80482 500,00

395,52188
217.84688-
151.28750
764 65625

18,35175
0.45307

m2 42.70407 wimi
20.38800

15,71870
6.59737

9 402,41 0,02 0,44 0,00 0.00 """' RTS

4 270,41 0,00 0,01 0,00 0.00 ""' RTS

skladba D :
-garáže 0.19"(22.295"19.07)"2
zázemí : 0.19"(3,45"19,02"28.54&16,295)

762 44 Obloženi atiky
762 44-1 montáž



36 762441113r00 ...z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, připevnění hmoždinkami a šrouby m2
0,55"(2.5"6,48)

762 49 spojovací a ochranné prostředky
37 762495000R00 ...hřebíky, vruty m2

nastaveni střešních trámků : (0,3"0.18)*(21.525+6.1+12,35+2,5)
-atika : 0,55"(2,5"6,48)

38 60512546R prkno SM/jD; ti = 24,0 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost 11: omítané m3
Začátek provozního součtu

střecha : 21,525*18,375
18,345"11,875
12,25*12,35
Mezisoučet

Konec provozního součtu
764.65625"0.024"1.1

39 60515010R hranolek SM/JD: průřez 76 až 100 cm2: I = 4 000 až 6 000 mm; jakost l m3
nastaveni střešních trámků : 1*(21,525+6,1+12,35"2,5)/0,9*0,%"0,167,1

40 60725017R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; ti = 25,0 m2
mm
0,55"(2,5"6,48)"1.1

41 60726016.AR deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; ti = m2
22,0 mm
nastaveni střešních trámků : (0,3"0,18)*(21,525"6,1+12,35+2,5)"1,1
skladba D :
garáže 0,19"(22,295+19,07)*2*1,1
zázemí - 0,19j3,45+19,02+28,54&16,295)"1j

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské
50 m vodorovně

42 998762202r00 . v objektech výšky do 12 m %

Díl: 764 Konstrukce klempířské
764 21-11 Demontáž krytiny hladké střešní

43 764311822R00 ...z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° m2
21,525"18,375
18,345"11,875
12 25'12.35
6,48"2.5

44 764311841R00 ..,z tabuli 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 45° m2
bočni stěny atik 2'5 5+2"ii.6"2"6

764 21-15 Demontáž žlabů
45 764352810R00 ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30" m
46 764352820R00 ...podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu do 30° m

4,9390cj 100.00|
4.93900j

493,90 0.00 0,00 0.00 0,00 '""""' RTS

25.3270C 25,00 633,18 0.00 0,01 0.00 0.00 ""' RTS
20.38800

4.93900
20,18693 5 500,00 111 028,12 0.55 11,10 0,00 0.00 '"M RTS

395,52188
217,84688
151.28750
764 65625

20,18693
0.49837 7 000,00
0,49837"
5.43290 240,00

5.43290
46.97448 220.00

3 488,59 0,55 0.27 0.00 0.00 ""' RTS

1 303.90 0,01 0,08 0.00 0,00 '"M RTS

10 334,39 0,01 0,65 0,00 0,00 '"M RTS

22.42680

17.29057
7,25711

6' 6 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 '"'"" RTS

744 818,4T 5,27 6,80

780,85625
395,52188
217,84688
151.28750

16.20000
46.20000
46.20000

80,00 62 468.50 0.00 0.00 0,01 5,72 """"" RTS

80,00

35,50000 30,00
6.5000C 30,00

3 696,00 0,00 0.00 0,01 0,34 "'" RTS

1 065.00 0,00 0,00 0,00 O, 12 "'" RTS
195.00 0,00 0,00 0,00 0,03 """"" RTS



47 764359810R00 I...kotliku kónického, , sklonu do 30° l kus
764 21-21 Demontáž oplechováni parapetů

48 764410850R00 ,..rš od 100 do 330 mm m
<)kna : 1,5"14
0,6°7

764 21-23 DemontáZ op|echování zdi a nadezdívek
49 764430850R00 ...rš 600 mm l m

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součásti
50 764454802R00 ...trub kruhových , o průměru 120 mm m
51 764454803R00 ...trub kruhových , o průměru 150 mm m

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-2 střech z ocelových lakovaných rovinných plechů, včetně spojovacích prostředků

52 764904010rt2 ...hladký plech, ti. 0,6 mm, povrchová úprava polyester, -, sklon do 30° l m2
včetně spojovacích prostředků.
střecha : 21,525"18,375
18,345*11,875
12,25*12,35
6,48"2,5

764 90 Klempířské prvky z pIechu s povrchovou úpravou
764 90-2 střech z ocelových lakovaných rovinných plechů, včetně spojovacích prostředků

53 764904011rt2 ...hladký plech, tí. 0,6 mm, povrchová úprava polyester, -, sklon nad 30" l m2
včetně spojovacích prostředku.
boční stěny atik 2"5.5+2"11.6+2"6
-oplechováni atik : 0.75"146,4

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-5 oplechování vnějších parapetů

54 764908302rt1 ...ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, ti. plechu 0,5 mm, RŠ 250 mm, m
kotvené mechanicky, v barvě hnědé a cihlově červené
včetně spojovacích prostředků a zednických výpomoci.
okna : 1,5*14
0,6"7

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém

55 764908102rt1 ...žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 150 kus
mm, v barvě hnědé

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém

56 764908104RT1 ...podokapni půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost m
125 mm. v barvě hnědé
četně háku, čela a spojky.

5,00OOO| 2O,OO|

25,20000 30.00
21.00000

4.20000

146,40OOO| 30.OO|

17,4000(1 35,00
3,20000 35.00

100,00 0,0C) 0,0Ci 0,0C| 0,01 """' RTS

756,00 0,0C) 0,0C) 0,0C' 0,03 ""'"' RTS

4 392,00 0,0C) 0,0C) 0,0C| 0.49"'"' RTS

609,00 0,0C) 0,0C) 0,0C| 0,05 "'" RTS
112,00' 0,0Cl 0,0C) 0,0Ci 0,01 "'" RTS

780,85625j 600.OO| 468 513,75. 0,01 4,13 0,0Ci 0.00 '"" RTS

395.52188
217.84688
i51.28750

16.20000

156,00000| 600,00| 93 600,00 0,01 0,83 0,0Ci 0,00"""" RTS

46,20000
109,80000

25,20000 340,00

21,00000
4,20000

5,00000 175,00

8 568,0C| 0,00 0,07 0,0C) 0.00 "'" RTS

875,0Cŕ 0,00 0,00 0,0C) 0,00 "'" RTS

35,50000 340.00 12 070,0Ci 0,00 0,07 0,0C) 0,00 '"""' RTS



764 90 Klempířské prvky z pIechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém

57 764908106RT1 ...podokapni půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný pIech s povrchovou úpravou, velikost m
190 mm, v barvě hnědé
včetně háku. čela a spojky.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém

58 764908110RT1 ...odpadni trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 m
mm, v barvě hnědé
včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou
764 90-8 okapový systém

59 764908110RT3 ...odpadni trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 m
mm, v barvě metalické
včetně kolena. objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

764 90 Klempířské prvky z pIechu s povrchovou úpravou
764 90-9 doplňky

60 764909401R00 ...hydroizolačnI difuzní fólie m2
střecha 21,525*18,375
18,345"11,875
12,25*12,35
6,48"2.5
"boční stěny atik : 2*5,5+2*11,6+2*6
-oplechováni atik : 0,75"146,4

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské
50 m vodorovně

61 998764202r00 ...v objektech výšky do 12 m %

Díl: 766 "ónstrúkc"éW|äkké' _' ' . _' '
766 42 Demontáž obložení podhledů

62 766421821R00 ...palubkami
skladba D
·garaZe 0.35122 295+19.07ř2
zázemí 0.35"(3,45"19.02"28,548-16295)

m2

998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské
50 m vodorovně

63 998766202r00 ,..v objektech výšky do 12 m %

Díl: 767 Konstrukce zámečnické · _ . _ , , _ _= č ,_ l
767 39 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným

64 767392112R00 ...šroubováním
skladba B

m2

6,5000C 380,00 2 470.00 0,00 0,02 0.00 0,00 """' RTS

17,40000 440,00 7 656.00 0.00 0,06 0.00 0.00 "'" RTS

3,2000C 440,00 1 408.00 0.00 0,01 0.00 0.00 "'" RTS

936,85625 75,00: 70 264.22 0,00 0.08 0,00 0,00 '"""" RTS
395,52188
217 84688
151,28'50

16 20'100
^6 20000

109,80000

1,Ó000Ó 6 ooo,oq 6 000,00 0,00 0.00 0.00 0,00 '" "" RTS

3 788,6& 0,00 0,45

41,10855 80,00 3 288,68 0.00 0.00 0,01 0.45 """"" RTS

28.95550
12,15305

1",®00j " 50Q,óôj 500,00 0.00 0.00 0.00 0,00 RTS

469 157,64- 0,12 1,2C-

170,78820j 120.00| 20 494,58 0,00 0,12 CLOD 0,00 """"" RTS



pohled jižní : 4,65"(12,945-6,82) 28,48125
1,3"6,82 8.86600
pohled západní : 4,65*(16,295-2,875-3,35)-1.5"1.8"4 36,02550
pohled severní : 4,65*(16,785-3,84)-1,5*1,8"2 54.79425
pohled východní : 3.86*(16,295-2,875)-0,6"0,6"3-1.5"1,8"3 42.62120

767 39-8 Demontáž krytin střech z pIechů
65 767392802R00 ...šroubovaných m2 170,78820 80.00 13 663,06 0,00 0,00 0,01 1,20 '""' RTS

skladba B :
pohled jižní : 4,65"(12,945-6,82) 28,48125
1,3*6,82 8.86600
pohled západní : 4,65*(16,295-2,875-3,35Y1,5"1,8*4 36,02550
pohled severní : 4,65"(16,785-3,84)J,5"1.8*2 54,79425
pohled východní : 3,86"(16,295-2.875)-0,6*0,6*3-1,5"1,8*3 42,62120

66 76701 D+M Garážová sekční vrata zateplená, prosklenná s dveřmi, 4200x4200 mm kus 3,00000 90 000,00 270 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 V'as'ni
67 76702 D+M Garážová sekční vrata zateplená, prosklenná, 4200x4200 mm kus 2,00000 80 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Vlastni

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce
50 m vodorovně

68 998767202r00 ..v objektech výšky do 12 m % ' , 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 '""'"" rts
q .

_ ._ ..Ě)ÍĹ: 783 ' ._ , I- 100 198,95 0,51 0,00
783 29-9 Nátěry kovových doplňkových konstrukci disperzní

69 783293211R00 ...1 x email m2 335,22240j 180,OO| 60 340,03 0,00 0.08 0,00 0,00 '"""" RTS
včetně pomocného lešení
skladba B :
pohled jižní . 4,65*(12,945-6,82)
1,3'6,82
pohled západní : 4,65*(16,295-2,875-3.35)-1,5"1,8"4
pohled severní : 4,65"(16,785-3,84}J,57,8*2
pohled východní : 3,86*(16,295-2,875N6"0,6"3-1,5"1,8*3
skladba D :

-garáže . 1,4*(22,295+19,07)*2
zázemí : 1,4"(3,45"19,02"28,54&16,295)

783 78 Nátěry tesařských konstrukcí ochranné
protihnilobné, protiphsňové proti ohni a škůdcům

70 783782221R00 ...biocidní (proti hmyzu), dvojnásobné
včetně montáZe. dodávky a demontáže lešení.

prkna nová : 764.65625"2.25
konstrukce stávajici : 765
nastaveni střešních trámků 1"(21,525«,1+12,35"2,5)/0,9"(0,®"0,16)"2°1,1

28,48125
8,86600

36,02550
54,79425
42.62120

115.82200
48,61220

l m2 l 2 657,26151j 15.OO| 39 858,92 0,00 0.43 0,00 0,00 '"""' RTS

1 720,47656
765,00000

0,99675
skladba B :



pohled jižní : 4,65"(12,945-6,82) 28,48125

1,3"6,82 8 86600

pohled západní : 4,65*(16,295-2,875-3,35)-1,5"1,8"4 36 02550

pohled severní : 4,65*(16,785-3,84)-1,5"1,8"2 54,79425

pohled východní : 3,86V6,295-2,875µ,6"0.6"3-1,5"1,8*3 42.62120

"Díl: M21 Elektromontáže " "" "" """ " " " " 6 550,00 0,00 0,00
71 21001 Demontáž, úprava a zpětná montáž hromosvodů m 26.20000 ·25&0.' 6 550.00 0.00 0,00 0,00 0.00 '"a"m

5"-'"6 2 26.20000

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízeni 1 500,00 0,00 0,00
72 24001 Upráva odvětrání garáži pro montáž vrat kpl 1,00000 1 1 500,00 0,00 0.00 0.00 0.00 V'as1n'

311: D96 Přesuný suti a výbouraných hmot 63 826,72 0,00 0,00
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

73 979081111R00 ...do 1 km t 33,95038j 100.00| 3 395,04 0.00 0,00 0,00 0,00 80'-' RTS
Včetně nabZeni na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.

74 979081121R00 . příplatek za každý další 1 km t 645,0571€j 2O.OO| 12 901,14 0.00 0,00 0.00 0,00 80"-3 RTS
979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

75 979082111R00 ...dolOm t 33,95038 30j 1 018,51 0.00 0.00 0.00 0,00 80'-' RTS
76 979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 203,70226 20,0 4 074.05 0.00 0,00 0,00 0,00 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku
77 979990001R00 ...stavební suti t 33,95038 1 25O.OO| 42 437.98 0.00 0,00 0.00 0.00 80'-3 RTS

Díl: VN vedlejši nákladý " " 10 000,00 0,00 0,00
78 005121 R Zařízeni staveniště Soubo 1.00000 10 000.00 10 000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 RTS

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.


