

Výzva k provedení BO č. 1866240120034

podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 155410194 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany [redacted]		Zhotovitel: ANZA s.r.o. [redacted]	
Jehož jménem jedná: [redacted] [redacted]		Jehož jménem jedná: [redacted]	
Kontaktní osoba: Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky:	T-815 CAP6	Registrační značka:	410-26-96
Rok výroby:	1990		
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:			
Dle protokolu o provedené defektaci č. 17662401200125, cena za dílo: 914.272,00 Kč s DPH			
Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: <i>(dle potřeby dodávat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i>			
Požadavek na provedení defektace:	<input type="checkbox"/> útvaru	<input type="checkbox"/> zhotovitele	<input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět*
Požadavek na místo provedení opravy:	<input type="checkbox"/> útvaru	<input type="checkbox"/> zhotovitele*	
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: dle PL			
Požadovaný termín/doba/ provedení díla: do 30.04.2018			
Doplňující informace (požadavky): --			
<small>* nehodící se škrtněte</small>			
V Olomouci dne 19-03-2018	[redacted]	V Pardubicích 19. března 2018	[redacted]



Popis provádění díla: Provedení opravy nástavby T815 CAP6

Místo provedení BO: [REDACTED]

Termín (doba) ukončení provedení díla: do 30.duben 2018

TD zhotovitele číslo *: DP CAP6 10/1988, TP-ANZA-06-05

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:			1	437 887,-
Materiálové náklady:			1	313 030,-
Kooperace:				
Ostatní náklady:			1	4 680,-
Celkem bez DPH:				755 597,-
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace č. 1766240120125

Nabídková zaokrouhlená cena celkem ...755 597,- Kč bez DPH.

Požadavky na SOJ:

Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu- Požadují konečnou kontrolu Nepožadují²

²nehodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Nabídková cena celkem 914 272,- Kč s DPH.

(slovy: Devět set čtrnáct tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých 00/100 haléřů).

Celková nabídková cena bez DPH činí 755 596.69,- Kč, sazba DPH 21 % činí 158 675.31,- Kč.

V Olomouci 19. března 2018

V Pardubicích 19. března 2018

[REDACTED]

[REDACTED]



Popis provádění díla: Provedení opravy násavby T815 CAP6

Místo provedení BO: [REDACTED]

Termín (doba) ukončení provedení díla: do 30.dubna 2018

TIID zhotovitele číslo: DP CAP6 10/1988, TP-ANZA-06 05

Nabídková cena

Poskytovatel:

Druh nákladů	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony			1	438 532,-
Materiálové náklady			1	313 030,-
Kooperace				
Ostatní náklady:			1	4 035,-
Celkem bez DPH:				755 597,-
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace				
Ostatní náklady				
Celkem bez DPH				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace č. 1766240120125

Nabídková cena zaokrouhlená celkem .. 755 597,- Kč bez DPH

Požadavek na SOJ

Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu - Požadují konečnou kontrolu **Nepožadují**

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ.

Číslo telefonu: [REDACTED]

Nabídková cena celkem 914 272,- Kč s DPH

(slovy: Devět set čtrnáct tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých 00/100 haléřů).

Celková nabídková cena bez DPH činí 755 596,69,- Kč, sazba DPH 21 % činí 158 675,31,- Kč

V Olomouci 19 března 2018

V Pardubicích 19 března 2018



Protokol o provedené defektaci na základě PL č. 1766240120125

Zhotovitel: ANZA s.r.o. [Redacted] Kontaktní osoba: Telefon: [Redacted]	Provozovatel: VÚ 6624 Olomouc Kontaktní osoba: Telefon: [Redacted] Fax: [Redacted] E-mail: [Redacted]
Telefon: [Redacted]	Fax: [Redacted] E-mail: [Redacted]
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	Tatra T-815 CAP-6 410-26-96 [Redacted]

#	Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina, díl, součástkový celek/, nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
1	Výměna čerpadla nastavby 100 SLVN 4 stupňové	44 500 Kč	16	1	51 380 Kč	62 170 Kč
3	Výměna navijáku výdejních hadic	12 000 Kč	32	1	25 760 Kč	31 170 Kč
5	Výměna vysilače paliva LUN 2. komora	12 000 Kč	4	1	13 720 Kč	16 601 Kč
6	Výměna vysilače paliva LUN 1. komora	12 000 Kč	4	1	13 720 Kč	16 601 Kč
8	Výměna vysilače tlaku velkopovrchového filtru	4 500 Kč	3	1	5 790 Kč	7 006 Kč
9	Přetěsnění třicestného kulového kohoutu	0 Kč	6	1	2 580 Kč	3 122 Kč
10	Výměna vložek filtru F230.80	6 300 Kč	4	2	16 040 Kč	19 408 Kč
11	Výměna výdejních hadic DN80 (4 ks)	18 000 Kč	6	1	20 580 Kč	24 902 Kč
12	Výměna koncovky sání cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
13	Výměna koncovky výdej cizí zdroj	3 500 Kč	6	1	6 080 Kč	7 357 Kč
14	Přetěsnění všech klapek DN80	0 Kč	35	1	15 050 Kč	18 211 Kč
15	Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
17	Výměna patního ventilu	9 500 Kč	16	2	32 760 Kč	39 640 Kč
18	Revize ELSTAT	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
19	Kalibrace průtočného měřiče	0 Kč	8	1	3 440 Kč	4 162 Kč
20	Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	2	15 300 Kč	18 513 Kč
21	Vyčištění kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
22	Výměna vegeventilu navijení hadic	9 000 Kč	4	2	21 440 Kč	25 942 Kč
23	Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
62	Celková oprava (přetěsnění) hydraulické soustavy	19 880 Kč	48	1	40 520 Kč	49 029 Kč
63	Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
64	Oprava měřiče	21 400 Kč	10	1	25 700 Kč	31 097 Kč
65	Oprava zamykání skříně UN	1 200 Kč	3	14	34 860 Kč	42 181 Kč
66	Oprava osvětlení UN	1 943 Kč	3	3	9 699 Kč	11 736 Kč
67	Oprava ukazatele paliva LUN	2 500 Kč	4	2	8 440 Kč	10 212 Kč
68	Výměna válec vzduchový	2 438 Kč	3	2	7 456 Kč	9 022 Kč
69	Odmaštění a vyčištění	963 Kč	6	1	3 543 Kč	4 287 Kč
70	D+M účelová nastavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
71	Výměna značení ADR boční	1 500 Kč	1	6	11 580 Kč	14 012 Kč
72	Výměna značení ADR přední+zadní	1 500 Kč	1	2	3 860 Kč	4 671 Kč

74	Oprava odkalovací potrubí	1 890 Kč	16	1	8 770 Kč	10 612 Kč
75	Výměna všech profilových těsnění skříní	8 896 Kč	9	1	12 766 Kč	15 447 Kč
78	Oprava ruční ovládní patních ventilů	1 230 Kč	6	1	3 810 Kč	4 610 Kč
79	Oprava elektrické instalace nástavby	3 520 Kč	20	1	12 120 Kč	14 665 Kč
81	Výměna přechodka plnění	5 550 Kč	2	1	6 410 Kč	7 756 Kč
86	Oprava laku UN	16 850 Kč	122	1	69 310 Kč	83 865 Kč
87	Oprava laku vnitřku skříní	5 840 Kč	44	1	24 760 Kč	29 960 Kč
89	Oprava - přetěsnění odlučovač	1 523 Kč	12	1	6 683 Kč	8 086 Kč
91	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
92	Oprava regulátor tlaku	3 100 Kč	3	1	4 390 Kč	5 312 Kč
93	Oprava hasící soustava	2 967 Kč	2	2	7 654 Kč	9 261 Kč
94	Výměna klapka výdej cizí zdroj	8 560 Kč	6	1	11 140 Kč	13 479 Kč
95	Výměna olej hydraulický	12 800 Kč	6	1	15 380 Kč	18 610 Kč
96	Oprava přechodka výdej cizí zdroj	3 614 Kč	1	1	4 044 Kč	4 893 Kč
97	Výměna hadice Dn32	6 000 Kč	1	4	25 720 Kč	31 121 Kč
103	Výměna hadice samospád	3 500 Kč	1	1	3 930 Kč	4 755 Kč
113	Výměna výdejní pistole Dn25	3 560 Kč	1	4	15 960 Kč	19 312 Kč
114	Oprava navíjení hadic	4 580 Kč	8	2	16 040 Kč	19 408 Kč
115	Výměna hadice rekuperace	2 340 Kč	2	1	3 200 Kč	3 872 Kč
116	Výměna přimazávač vzduchu	4 860 Kč	4	1	6 580 Kč	7 962 Kč
117	Oprava přetěsnění vik kotle	1 000 Kč	1,5	3	4 935 Kč	5 971 Kč
118	Oprava držák baňek	2 560 Kč	8	2	12 000 Kč	14 520 Kč
122	Výměna manometr	1 500 Kč	1	2	3 860 Kč	4 671 Kč
128	Přetěsnění potrubí výdejního systému	1 450 Kč	17,5	1	8 975 Kč	10 860 Kč
129	Výměna plynové vzpěry	1 000 Kč	0,2	6	6 516 Kč	7 884 Kč
130	Oprava panel ovládní	1 860 Kč	12	1	7 020 Kč	8 494 Kč
131	Oprava zapínání čerpadlo	3 420 Kč	16	1	10 300 Kč	12 463 Kč
183	STK+Emise	2 100 Kč	4,5	1	4 035 Kč	4 882 Kč
	Celkový součet				755 597 Kč	914 272 Kč

V Chlumci nad Cidlinou dne: 30.11.2017

Zástupce zhotovitele odpovědný za provedení defektace

Vyjádření provozovatele: *Souhlasím*

Rozhodnutí provozovatele ve smyslu bodu 3.8 a 3.9. čl. VII smlouvy.

V Olomouci dne 14-03-2018