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SMLOUVA O DÍLO 
 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“) 
 
 
Číslo smlouvy objednatele: 577/2018 
Číslo smlouvy zhotovitele: 18CDSD63 
 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy:  XXXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
      XXXXXXXXXXX, referent oddělení realizace 
investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   AQUATEST a.s. 
sídlo:    Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
zastoupená: RNDr. Jiřím Jelínkem, místopředsedou představenstva 
 Ing. Liborem Dostálem, členem představenstva 
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXX 
      tel.: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX 
IČO:    44794843 
DIČ:    CZ44794843 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1189 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj 

náklad a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo: projektová dokumentace ve 
stupni dokumentace pro územní řízení (dále jen „DÚŘ“) pro níže uvedenou akci:  
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„Revitalizace LBP Úhlavy v k.ú. Skočice u Přeštic“. 
 
 

2. DÚŘ bude vypracována na základě investičního záměru č. 3 74 17 052, s částečným 
využitím podkladů z projektové dokumentace „Revitalizace vodního toku 
s protipovodňovou retenční nádrží – Skočice „Nade vsí“, zpracované zhotovitelem v únoru 
2008 pro Město Přeštice. 

 
3. Součástí plnění předmětu této smlouvy zhotovitelem je dále: 
 

-  zjištění majetkoprávních vztahů u trvale i dočasně dotčených pozemků, zpracování 
záborového elaborátu, 

- terénní průzkum a aktualizace podkladů, 
-  geodetické zaměření – aktualizace,  
- zajištění základních hydrologických údajů povrchových vod, 
- návrh technického řešení revitalizačních opatření spočívajících v otevření zatrubněné 

části toku v délce 630 metrů, rozvlnění koryta a vytvoření cca 3 tůní, s využitím 
pozemku parc. č. 1839 v k.ú. Skočice u Přeštic,  

- navržení pruhů pozemků k zajištění přístupu na stavbu, k zařízení staveniště 
a k mezideponiím výkopku a materiálu, 

- IG a HG průzkum – aktualizace, 
- zajištění vyjádření správců sítí, 
- vyčíslení orientačních nákladů stavby. 
 

4. Součástí plnění předmětu smlouvy je i účast zhotovitele na výrobních výborech 
(předpoklad 1x vstupní - po uzavření smlouvy o dílo, 1x v průběhu zpracování předmětu 
díla, 1x před kompletací a předáním dokumentace). Místem konání výrobních výborů se 
předpokládá sídlo objednatele nebo zhotovitele. 
 

5. DÚŘ bude zpracována a předána v listinné formě v osmi výtiscích a v elektronické formě 
na CD a to 3x ve formátu (_.pdf) a (_.txt). 

 
 
 

II. Lhůty provádění díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to nejpozději do 15.6.2018. 
 
2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku 

mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli 
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být 
též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku objednatele na 
dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran 
o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.  

 
 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné 

k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, 
včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 108 
270 Kč bez DPH (slovy: jednostoosmtisícdvěstěsedmdesát korun českých).  
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Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v nabídce zhotovitele na 

zpracování DÚŘ ze dne 6.3.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 
3. Cena díla se sjednává jako cena pevná, platná po celou dobu plnění předmětu díla 

a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla 
v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém termínu a kvalitě.  
 

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury. Faktura bude vystavena po 
řádném protokolárním předání a převzetí celého díla. Faktura bude vystavena do 
15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci a přílohou faktury bude 
protokol o předání a převzetí díla podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech 
technických a oprávněnými osobami zhotovitele ve věcech technických. 
 

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.  

 
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  
 
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

 
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 

v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
 
 

IV. Podmínky provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu 
díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl 
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omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní 
objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv 
jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal 
nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
 
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno 

objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci. 

 
4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. 
 
 
 

V. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše 
uvedených termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. 
písm. b) této smlouvy. 

 
6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. 
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  
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10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy 
že vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
 
 
 
 

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 

 
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 

daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % 
z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

 
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 

nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  
 
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
 
 

VII. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek.  
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je oprávněn 

odstoupit od smlouvy zejména: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, 
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu 

pro předání a převzetí díla.  
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4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 

kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, 

záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti 
i po ukončení smlouvy.  

 
 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou 
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., musí 

o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto 

smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na 
základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti uveřejnění smlouvy v souladu se 

zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za jejich 
obchodní tajemství.  

 
5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 

mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných 
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 zákona 
č. 89/2012 Sb. 

 
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 

a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 
 
8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní 

ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.   
 
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy včetně přílohy.  
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10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní 
strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují 
své podpisy. 

 
 
 
 
 

11. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1: 
- příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele ze dne 6.3.2018 

 
 
 
objednatel:      zhotovitel: 
 
 
 
V Praze dne ……………..    V Praze dne …………….. 
 
 
 
…………………………………   …………………………………… 
XXXXXXXXXXX     RNDr. Jiří Jelínek 
pověřen řízením sekce technické   místopředseda představenstva 
Povodí Vltavy, státní podnik   AQUATEST a.s. 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
Ing. Libor Dostál 
člen představenstva 
AQUATEST a.s. 
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AQUATEST a.s. AQUATEST a.s. 
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Aaquatest 

"Revitalizace LBP Úhlavy v k.ú. Skočice u Přeštic" 
projektová dokumentace  

Na základě Vaší poptávky ze dne 1.3.2018 předkládáme nabídku na 
dílo „Revitalizace LBP Úhlavy v k. ú. Skočice u Přeštic“. 

 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
Předmět díla: 

Povodí Vltavy, s. p. 

Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČO: 70889953 

AQUATEST, a.s., Divize stavební a vodohospodářské projekce 
Projektová dokumentace revitalizace vodního toku 

 

Stupeň dokumentace: DUR 

ORP: Přeštice 

Popis lokality a předmět prací 

Předmětem nabízených prací je zpracování projektové dokumentace pro revitalizaci LBP 
Úhlavy (IDVT 10246126) v k. ú. Skočice u Přeštic. Jedná se drobný vodní tok v 
extravilánu, který byl v minulosti v rámci meliorací okolních pozemků zatrubněn. 

Záměrem investora je revitalizace vodního toku v délce cca 630. Záměr bude navržen 
na pozemku p. č. 1839, který je ve správě investora. Revitalizace bude provedena formou 
otevřeného koryta s rozvlněnou kynetou a doplněna o výstavbu 2 — 3 tůní. Technické řešení 
zajistí zachování funkčnosti stávajících melioračních staveb na pozemku. Součástí projektu bude 
rovněž návrh biotechnických opatření (rekultivace koryta po stavbě, plán výsadeb atd.) 

Součástí nabízených prací je zajištění vstupních podkladů a průzkumů nutných pro 
zpracování projektové dokumentace. Dokumentace bude zpracována ve stupni pro územní 
rozhodnutí a vyskladněna v počtu 6 paré. 



KANCELÁŘ (KORESPONDENČNÍ ADRESA) 

AQUATEST a.s. 
Geologická 4 152 OO Praha 5 
Kontaktní XXXXXXX 

SÍDLO (FAKTURAČNÍ ADRESA) 

AQUATEST a.s. 
Geologická 4 152 OO Praha 5 
IČ: 44794843 DIČ: CZ44794843 

Společnost pod značkou B 1189 
vedená u Městského soudu v Praze 

XXXXXXX 

 Br1 
Aquatest 

Nabídková cena 
cenacena: 

  

Celková nabídková cena pro zpracování studie byla stanovena na základě kalkulace 
nákladů na vypracování jednotlivých částí zakázky: 

Terénní průzkum a aktualizace podkladů 
Zajištění stanovisek o existenci sítí 
Data ČHMÚ 

IG a HG průzkum — aktualizace 
Geodetické zaměření — aktualizace 
Návrh technického řešení - aktualizace 
Projekční práce 

Ná k l a d y  n a  t i s k y  a  k o m p l e t a c e  

Celkem 

 XXXXXXX 
XXXXXXX 
XXXXXXX 

X     XXXXXX  
6 XXXXXXX   
4 XXXXXXX 

XXXXXXX 

 

 
108 270 Kč bez DPH   

Součinnost zadavatele 
Součinnost zadavatele bude spočívat zejména v poskytnutí dostupných informací o lokalitě a také 
v připomínkování návrhu opatření a technických řešení. 
Termín zpracování 

3 měsíce od objednání nabízených prací 

Nabídka je platná po dobu 2 měsíců ode dne jejího vypracování.  

V Praze dne 6. 3. 2018 

xxxxxxxxxx 
Divize stavební a vodohospodářské projekce 

Kontaktní e-mail: XXXXXXX  
Mobil: XXXXXXX 

AQUATEST a.s. 
152 OO Praha 5, Geologická 4 

divize 24 

- 2- 


