

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017510d

Stavba: Pavilon MŠ - ulice Jasejská, Mnichovo Hradiště

KSO: Místo: p.p.č. 2173/8, k.ú. Mnichovo Hradiště

CC-CZ: Datum: 9.3.2017

Zadavatel: Město Mnichovo Hradiště

IČ:
DIČ:

Uchazeč: KASTEN spol. s r. o.

IČ: 62954890
DIČ: CZ62954890

Projektant: ANITAS s.r.o.

IČ: 25755668
DIČ:

Poznámka: Soutěžní podmínky je sestaven s využitím cenové soustavy URK. Položky, které poznají z této cenové soustavy, jsou ve sloupci cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH

9 988 442,70

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	9 988 442,70
	15,00%	0,00

Výše daně
2 097 572,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

12 086 015,67

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017510d

Stavba: Pavilon MŠ - ulice Jaselská, Mnichovo Hradiště

Místo: p.p.č. 2173/8, k.ú. Mnichovo Hradiště

Datum: 9.3.2017

Zadavatel: Město Mnichovo Hradiště
Uchazeč: KASTEN spol. s r. o.

Projektant: ANITAS s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2017510	Pavilon MŠ	9 988 442,70	12 086 015,67	STA
SO 001	Přípravné práce - terénní úpravy	168 570,07	203 969,78	Soupis
SO 01	Objekt MŠ	8 235 280,32	9 964 689,19	Soupis
SO 02	Přípojka splaškové a dešťové kanalizace	356 405,57	431 250,74	Soupis
SO 03	Přípojka elektro	68 193,08	82 513,63	Soupis
SO 04	Přípojka vodovodu	5 995,97	7 255,12	Soupis
SO 05	Přípojka vytápění	166 766,73	201 787,74	Soupis
SO 06	Sadové úpravy a osazení hracích prvků	709 645,96	858 671,61	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	277 585,00	335 877,85	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Pavilon MŠ - ulice Jaselská, Mnichovo Hradiště

Objekt:

2017510 - Pavilon MŠ

Soupis:

SO 01 - Objekt MŠ

KSO:

Místo: p.p.č. 2173/8, k.ú. Mnichovo Hradiště

Zadavatel:

Město Mnichovo Hradiště

Uchazeč:

KASTEN spol. s r. o.

Projektant:

ANITAS s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 62954890

DIČ: CZ62954890

IČ: 25755668

DIČ:

Cena bez DPH

8 235 280,32

DPH základní
snižena

Základ daně
8 235 280,32
0,00

Sazba daně

21,00%
15,00%

Výše daně
1 729 408,87
0,00

Cena s DPH

9 964 689,19

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Pavilon MŠ - ulice Jaselská, Mnichovo Hradiště

Objekt:

2017510 - Pavilon MŠ

Soupis:

SO 01 - Objekt MŠ

Místo:

P.p.č. 2173/8, k.ú. Mnichovo Hradiště

Zadavatel:

Město Mnichovo Hradiště

Uchazeč:

KASTEN spol. s r. o.

Datum:

9.3.2017

Projektant: ANITAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	142 539,61
2 - Zakládání	779 495,52
3 - Svislé a kompletní konstrukce	540 158,43
4 - Vodorovné konstrukce	105 636,02
5 - Komunikace pozemní	16 988,99
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	823 921,33
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	169 047,43
997 - Přesun sutě	31 294,29
998 - Přesun hmot	141 297,35
PSV - Práce a dodávky PSV	5 464 039,35
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	219 078,05
712 - Povlakové krytiny	192 810,52
713 - Izolace tepelné	310 057,65
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	37 672,15
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	99 874,97

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	299 886,65
730 - Vytápění	218 244,13
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	324 385,83
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	40 884,31
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	55 890,89
751.1 - Vzduchotechnika - Zařízení č.1: Větrání sociálního zázemí	77 804,26
751.2 - Vzduchotechnika - Zařízení č.2: Větrání výdejny jídel	18 678,64
751.3 - Vzduchotechnika - Zařízení č.3: Větrání skladů (navazující prostory na hernu)	5 457,66
751.4 - Vzduchotechnika - Zařízení č.4: Ostatní položky společné pro jednotlivá zařízení	22 263,45
762 - Konstrukce tesařské	317 167,68
763 - Konstrukce suché výstavby	621 033,94
764 - Konstrukce klempířské	208 343,22
766 - Konstrukce truhlářské	873 230,09
767 - Konstrukce zámečnické	298 718,05
771 - Podlahy z dlaždic	222 404,98
776 - Podlahy povlakové	107 651,01
781 - Dokončovací práce - obklady	821 932,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	21 022,82
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	49 545,74
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	20 862,00