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Ing. Milan Valouch

U Dvora 1445
686 05 Uherské Hradiště
IČ 72296291

Objednávka čísio: 241/2018
Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Akce: Zastávka MHD Na Stavidle

Objednáváme u Vás vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební řízení a pro 
realizaci stavby zastávky MHD Na Stavidle v Uherském Hradišti. Nedílnou součástí objednávky je příloha 
Č.1 - cenová nabídka ze dne 1.3.2018 a příloha č.2 - podmínky vypracování PD.
PD DSP PDPS bude dodána v počtu 5 paré vč. výkazu výměr a rozpočtů.

Dodací lhůta: do 9.7.2018 

Cena: 95 500,00 Kč není plátce DPH 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Uh. Hradiště 
č. ú.: 27-1543078319/0800

ICO: 00291471 
DIČ: CZ00291471

Fakturu zašlete na adresu:
Město Uherské Hradiště 
Odbor investic 
Masarykovo nám. 19 
686 01 Uherské Hradiště

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátce
Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „ nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 235/2004 
Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodlené odběratele informovat. Odběratel je poté 
oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce dané v režimu 
podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu
Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné 
s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. 
o DPH v platném znění. V případě, že dojde k^ změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně 
informován.
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CENOVÁ nabídka

I, Smluvní strany

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo nám. 19, 68601 Uherské Hradiště

dále jen „objednatel"

Dodavatel: Ing. Milan Valouch, U Dvora 1445, 686 05 Uherské Hradiště, IČ 72296291
zastoupený ve věcech smluvních Ing. Milanem Valouchem 
Bankovní spojení; Česká spořitelna, a.s.. Číslo účtu : 1546144369/0800

li. Předmět nabídky

Cenová nabídka řeší, na základě výzvy k předložení cenové nabídky zpracování jednostupňové 
projektové dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby akce „Rekonstrukce pravostranné 
autobusové zastávky Uh. Hradiště, ul. Na Stavidle. Jedná se o dočasnou autobusovou zastávku 
s předpokládanou dobou dočasnosti 4-5 let.

ill. Doba plnění
Předpokládané termíny realizace díla:

PD DSP pro rozeslání ke stanoviskům DOOS a správcům IS 
PD DSP vč. vyjádřeni (3 paré pro podáni žádosti o stavební povolení)

PD DSP PDPS (4 paré vč. rozpočtu)

3 týdny od objednání 
max. do 10 týdnů od 
objednání
do 3 týdnů od zahájeného 
stavebního řízeni

IV. Nabídková cena

PD DSP vč. vyjádření 59.500,- kč

PD DSP X PDPS 36.000,- Kč

CELKEM 95.500,- kč

V ceně je mj. zahrnuto dopravné, součinnost s investorem.
V ceněn není zahrnut geologický a radonový průzkum a příp. přeložky sítí.

Fakturace bude prováděna po dokončení každé ze dvou etapa, splatnost faktur 30 dnů.

V Uh. Hradišti dne 01.03.2017

Ing. Milan Valouch 
jednatel

Cenová nabídko PD „UH BUS pravostranná zastávka Stojanová" 
I



příloha C.2

PODMÍNKY VYPRACOVÁNÍ PD

Zhotovitel je povinen prokazateině upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost 
pokynu objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková 
škoda objednateli vznikne.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není 
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předáni a 
převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel 
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat 
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad.

1.1. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla 
bude uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla 
a v případě výskytu vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů 
od převzetí díla písemně neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že 
dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo 
nedodělky, které brání užívání díla, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její 
části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na takové závady je 
povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15 dnů od předání díla.

1.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou 
dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných 
předpisů v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace).

1.2. Podmínky odstranění zjištěných vad

1.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 
Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

1.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

1.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškerá takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto 
smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

1.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Objednatel má právo požadovat v době 
záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejmána rozumí 
přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.

1.2.5. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě 
Zhotovitele a Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel 
písemně oznámil Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.

1.2.6. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně 
doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její 
odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne 
doručení reklamace. V odůvodněných případech delší dle dohody smluvních stran.

1.3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních 
prací nebo užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, 
které způsobí vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci 
specifikovány a předpokládány, ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejich 
provedení nezbytné a zhotovitel je měl z podstaty své profese předvídat, bude část



takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V takovém případě se Zhotovitel podílí na 
nákladech z navýšené částky podílem ve výší 10%, maximálně však 30 tis. Kč.

1.3.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 
Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně 
nebo více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 
vypracoval Zhotovitel.

1.3.2. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení 
nebo změně rozsahu projektovaně stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či 
výkresů v již zpracovaná projektová dokumentaci.

1.3.3. Za změny projektové dokumentace se považují zejména:
13.3.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové

dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby nebo v průběhu provádění stavby;

13.3.2. případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny 
projektováho řešení oproti původnímu a předanámu projektovému řešení.

1.3.4. Za změny projektová dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženáho řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.

1.3.5. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace
1.3.6. Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně.

1.3.7. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektováho řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele.

1.4. Pokuty
1.4.1. Úhrada pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody.
1.4.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části 

projektové dokumentace je povinen zaplatit Objednateli pokutu ve výši 500 Kč, a to za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.

1.4.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektová 
dokumentace pro provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli pokutu ve výši 500 
Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

1.4.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z 
ceny položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve 
výši 10% z navýšené částky, maximálně však 30 tis. Kč.

1.4.5. Pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci. Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím 
předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý 
nedodělek či vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovená lhůtě.


