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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel   Vodohospodářské sdružení Kolín 
Zapsaný:  Evidence KÚ SČK č.r. 82/2002/KO 
Sídlo    Havelcova 70, 280 02 Kolín III. 
Zastoupený  Bc. Dagmar Slánskou, jednatelkou  
Za objednatele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních Michal Černík, jednatel 

Bc. Dagmar Slánská, jednatelka 
ve věcech technických Bc. Dagmar Slánská, jednatelka  
IČ    61882976 
DIČ      CZ61882976 
Bankovní spojení   Komerční banka, a.s., Hradec králové 
číslo účtu    51-5755740237/0100 
tel.     777 800 168 
 
a 
 
Zhotovitel             Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
Zapsaný:             Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930 
Sídlo               Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5  
Zastoupený             Ing. Jiřím Valdhansem, Ing. Jiřím Frýbou  
Za zhotovitele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních Ing. Jiří Valdhans, Ing. Jiří Frýba – členové představenstva 
ve věcech technických Ing. Rostislav Kasal, PhD., vedoucí oddělení zásobování vodou 
IČ                 471 16 901 
DIČ                 CZ47116901 
Telefon                 257 110 221 
e-mail                 vrv@vrv.cz 
ID datové schránky               4QFGXX3 
Bankovní spojení               Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu                19-1583390227/0100 
 
 

II. Prohlášení a účel smlouvy 
 
1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy 

prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními 
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této 
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy. 

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výzvy více zájemcům o zakázku k podání nabídky 
na Hydraulické posouzení násoskových řadů prameniště Tři Dvory.  
 

III. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající ve zpracování 

hydraulického posouzení násoskových řadů prameniště Tři Dvory, jehož výstupem bude 
diagnostika příčiny nízké kapacity násoskových řadů a návrh technického opatření k navýšení této 
kapacity. Diagnostika příčiny nízké kapacity sběrných násosek bude realizována ve třech na sebe 
navazujících fázích, přičemž nutnost realizace jednotlivých fází bude podmíněna příslušnými 
výsledky řešení fáze předcházející. Předmět smlouvy je uveden v článku IV. této smlouvy, 
v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za 
provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy. 
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IV. Rozsah provedení díla 
 

 
A. Zajištění a analýza podkladů 

Budou využity podklady provozovatele o topologii násoskových řadů (výškopis a polohopis), o množství 
vody dopravované jednotlivými větvemi, o historii záklesu vody v jednotlivých vrtech a data z dispečinku. 

Vzhledem k velké citlivosti kapacity násoskových řadů na výškové uspořádání budou výškopisné údaje 
provozovatele v případě vrtů a sběrných studní ověřeny a doplněny novým geodetickým zaměřením. 

 
B. Diagnostika příčin nedostatečné kapacity násoskových řadů 

 

B1. Stanovení teoretické kapacity násoskových řadů 

Na základě údajů o topologii a s využitím ověřených a doplněných výškopisných dat bude sestaven 
matematický model násoskových řadů. V modelu budou použity teoretické hodnoty hydraulických 
charakteristik potrubí a model tak dá odpověď na otázku, jaká by měla být teoretická kapacita řadů 
v případě jejich bezvadného stavu. Pokud se ukáže, že pozorovaná kapacita řadů odpovídá kapacitě 
teoretické, bude od dalších fází diagnostiky upuštěno a bude hledáno řešení k navýšení kapacity. 
Protože se však v minulosti větší množství vody ze zdrojů odebíralo, teoretická kapacita bude 
pravděpodobně převyšovat kapacitu skutečnou a bude realizována druhá fáze diagnostiky.  

B2. Měření tlaků za účelem identifikace nekapacitních úseků 

Pokud se ukáže, že kapacita násosek neodpovídá teoretické kapacitě, bude hledán nekapacitní úsek 
na základě terénního měření tlaků. Předpokládá se osazení tlakoměrů v uzávěrových šachtách na 
odbočkách z hlavního řadu k jednotlivým vrtům (osazení do víka čistícího kusu). Měření tlaků bude 
doplněno o měření záklesu ve vrtech. Měřením budou v rámci jednoho měřícího dne podchyceny různé 
hydraulické stavy dle provozních možností (uzavření vybraných přípojek, stav při vyrovnání hladiny ve 
vrtech a ve sběrné studni). 

B3. Kamerový průzkum 

V případě, že měřením tlaků bude prokázána snížená kapacita potrubního úseku mezi přípojkami vrtů, 
bude v tomto úseku proveden kamerový průzkum s cílem zjistit a přesně lokalizovat příčinu tohoto 
omezení. Nezbytný rozsah kamerového průzkumu vyplyne z řešení předchozích fází.  
 
C. Návrh opatření 

 
C1. Technický návrh opatření 

Na základě výsledku prací v bodě B budou navržena technická opatření pro zvýšení kapacity 
násoskových řadů tak, aby byla plně využitelná vydatnost zdrojů. 

C2. Testování opatření 

Opatření budou testována s využitím matematického modelu kalibrovaného na základě dat získaných 
při měření. 

C3. Odhad nákladů 

• Ocenění navrhovaných řešení. 

• Propočet investičních nákladů. 

• Odhad nákladů přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP, DPS. 

 
D. Dokumentace prací, závěry a doporučení dalšího postupu 

• Shrnutí dílčích závěrů. 

• Bilance odhadovaných investičních nákladů. 

• Návrh dalšího postupu. 

Studii předá Zhotovitel Objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na 
CD. 
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V. Doba plnění 

 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
termín zahájení prací je předpokládán bezprostředně po podpisu smlouvy 
         
Dílčí termíny plnění: 
Stanovení teoretické kapacity násoskových řadů, návrh dalšího postupu - do 12 týdnů od zahájení 
plnění VZ 
Realizace terénních prací a vyhodnocení měření - do 20 týdnů od stanovení teoretické kapacity 
Předání čistopisu studie - do 8 týdnů od ukončení terénních prací 

 
 

2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací je závazné 
a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. VIII. této 
smlouvy. 

3. V případě nepříznivých klimatických podmínek objektivně neumožňujících dodržení 
technologického postupu prací nebo překážek bránících v provádění díla bude termín dokončení 
stavby posunut o nezbytně nutnou dobu, případně bude dohodnut nový termín dokončení díla,               
a to formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 
 

VI. Cena díla  
 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši: 
 
Cena bez DPH                                                                        170.000,-- Kč 
DPH dle aktuální výše zákonem stanovené                          35.700,-- Kč 
Cena celkem včetně DPH                                                      205.700,-- Kč 
 
 
 

Část plnění 
Cena v Kč bez 

DPH 

A.  Zajištění a analýza podkladů 15.000,-- 

B.  Diagnostika příčin nedostatečné kapacity násoskových řadů  

B1. Stanovení teoretické kapacity násoskových řadů (stavba matematického 
modelu, modelové výpočty) 

17.000,-- 

B2. Měření tlaků za účelem identifikace nekapacitních úseků 63.000,-- 

B3. Kamerový průzkum (4x 150 m), vyhodnocení 28.000,-- 

C.  Návrh opatření  

C1. Technický návrh opatření 14.000,-- 

C2. Testování opatření (testování s využitím modelu) 9.000,-- 

C3. Odhad nákladů 5.000,-- 

D.  Dokumentace prací, závěry a doporučení dalšího postupu 19.000,-- 
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2. K uvedené ceně bude fakturována DPH dle platných právních předpisů, pokud se nebude jednat 
o případ režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Pokud zhotovitel provede na žádost objednatele nebo s jeho souhlasem práce nad rozsah uvedený 
v článku IV. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu oceněných víceprací písemnou 
dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či samostatným smluvním 
vztahem. Pro ocenění a vyčíslení změn bude použito jednotkových cen uvedených v oceněném 
soupisu prací v nabídce zhotovitele a při pracích případně nezahrnutých v ocenění soupisu prací, 
budou tyto ceny stanoveny jako ceny v místě a čase obvyklé. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 
náklady – mimo vlastní dílo a zisk zhotovitele i zejména náklady na zařízení staveniště a jeho 
provoz, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, 
poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho 
znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu 
realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení díla, náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na 
schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků a jakékoliv další 
výdaje nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané 
hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

 
 

VII. Platební podmínky a fakturace 
 
1. Provedené práce a dodávky při realizaci díla budou zhotovitelem objednateli účtovány po podpisu 

předávacího protokolu plnění Díla, bez vad a nedodělků.  
2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stejně tak podmínek 

sjednaných v této smlouvě, včetně těchto účastníky sjednaných údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,  
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
řádných faktur objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktury budou zasílány 
na adresu objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka připsána na účet 
zhotovitele. 

7. Objednatel neposkytuje zálohy. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto 
informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106 zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
smluvní vůle účastníků snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

 
 

VIII. Smluvní pokuty 
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1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti faktury cenu díla 
na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý den prodlení objednatele. 

2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v termínu uvedeném 
v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny 
díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli. 

3. Za nesplnění termínu odstranění záručních vad a nedodělků podle článku X. této smlouvy o dílo 
má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování. 
5. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Účastníci této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím tuto 
smluvní pokutu. 

 
 

IX. Předání a převzetí díla 
 
1. Před zahájením díla bude svolána schůzka, kde bude provedeno předání místa plnění. 
2. O převzetí provedeného díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí provedeného díla, 

který obsahuje zhodnocení kvality provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu 
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že objednanou dodávku 
přejímá. 

3. Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, 
které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením. 
 

 
 

XI. Ostatní ujednání 
 
1. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro 

takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny 
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně. 

2. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu 
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou. 

3. Od této smlouvy smí odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení nastávají dnem 
následujícím po průkazném písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

4. V případě jednostranného odstoupení od této smlouvy o dílo je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli cenu prokazatelně objednaných dílčích subdodávek u subdodavatelů zhotovitele 
v případě, že nebude možno tyto subdodávky stornovat. 

5. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od 
smlouvy podle předchozího odstavce, se považuje zejména: 

• opakovaná vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

• prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dní, 

• prodlení objednatele s úhradou faktury o více než 30 dní, 

• úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

• opakované porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích. 

6. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit předmět této smlouvy v souladu s touto smlouvou, v kvalitě 
určené platnými ČSN, technickými předpisy a jinými obecně uznávanými normami, na svou 
zodpovědnost a na své nebezpečí. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se 
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

8. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické 
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany 
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
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při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, 
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit 
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně 
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Účastníci této smlouvy si sjednali, že požadavek 
tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud jednající osoba učiní dané právní jednání 
nejpozději do 3 dnů. 

10. V záležitosti dodávky stavebního díla zastupuje v rozsahu této smlouvy o dílo: 

• za objednatele   Bc. Dagmar Slánská 
e-mail slanska@vhskolin.cz 
tel. 7777 800 168 

• za zhotovitele   Ing. Rostislav Kasal, PhD. 
e-mail kasal@vrv.cz 
tel. 257 110 287 
 

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto 
zákonem uveřejní Vodohospodářské sdružení Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. 
Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner Vodohospodářského 
sdružení Kolín. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner Vodohospodářského 
sdružení Kolín do datové schránky, anebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, 
potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany 
se dohodly, že smluvní partner Vodohospodářského sdružení Kolín nebude, kromě potvrzení o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti 
informován. 

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném 
„Přehled smluv“ vedeném na profilu zadavatele, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum 
uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, 
že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových 
stránkách Vodohospodářského sdružení Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných 
příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
 
 
 

XII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků, 

řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 
nedílnou součástí smlouvy. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a předpisů 
souvisejících. 

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, přecházejí na případné 
právní nástupce smluvních stran. 

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, 
což stvrzují svým podpisem. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby. 
8. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě 

zhotovitel. 
 
 
 
Doložka: 

mailto:slanska@vhskolin.cz
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Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly 
splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena 
Radou Vodohospodářského sdružení Kolín dne 16. 3. 2018. 
 
 
 
 
 
V Kolíně dne 19. 3. 2018    V Praze dne 23. 3. 2018 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..   ………………………………………….. 
za objednatele      za zhotovitele 
Bc. Dagmar Slánská      
jednatelka        
 
 
…………………………………………… 
za objednatele 
Michal Černík 
jednatel 
 

 


