

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324
Praha 9 – Vysočany
180 49 Praha
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
zast. TOMMI – holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

Č.j. 2/18/Ja

Datum: 26.3 2018

Tel.:284818631

Vyřizuje F.Jančar

Dodavatel:

Stavitelství PECKA s.r.o.
Holečkova 789/49
150 00 Praha 5

Věc: objednávka

Dle Vaší cenové nabídky ze dne 23.3.2018 u Vás objednááme opravu bytu č. 7, Vysočanská 553/71, Praha 9.

Cena: 257.881,70 Kč bez DPH

Termín : do 30.4.2018

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92 a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátcem, pro kterého je plnění uskutečněno.

Záruční lhůta.60 měsíců od data předání díla.

Tato objednávka podléhá ustanovení § 2586 a následně Občanskému zákoníku č. 89/2012Sb.

Zhotovitel se tímto zavazuje k dodržování ustanovení norem o ochraně životního prostředí a prokazatelné likvidaci nebezpečných odpadů.

S pozdravem

za TOMMI-holding, spol.s r.o.
F.Jančar- invest. odd.

Na faktuře uveďte odběratele:

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324/, 180 49 Praha 9
IČ: 00063894
DIČ: CZ00063894
Zast.TOMMI-holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 12/1110, 190 00 Praha 9

TOMMI - holding, spol. s r.o.
U Svobodárny 1110/17
190 00 Praha 9
IČO: 452 80 355
investiční odděl

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|---------------------------|
| Název stavby: | Oprava bytu - Vysočanská 553/71 byt č.7 | Objednatel: | |
| Druh stavby: | bytová jednotka | Projektant: | |
| Lokalita: | Praha 9 | Zhotovitel: | Stavitelství Pecka s.r.o. |
| Začátek výstavby: | | Konec výstavby: | |
| JKSO: | | Zpracoval: | M.Pecka |
| | | Datum: | 22.3.2018 |
| | | IČ/DIČ: | 24300543 CZ24300543 |
| | | Položek: | |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| HSV | Dodávky 15 844,47 | Práce přesčas | 0,00 | Zařízení staveniště | 5 292,95 |
| | Montáž 46 737,32 | Bez pevné podl. | 0,00 | Mimostav. doprava | 10 000,00 |
| PSV | Dodávky 27 200,25 | Kulturní památka | 0,00 | Uzemní vlivy | 2 000,00 |
| | Montáž 46 436,94 | | | Provozní vlivy | 0,00 |
| "M" | Dodávky 16 821,45 | | | Ostatní | 0,00 |
| | Montáž 14 669,01 | | | NUS z rozpočtu | 0,00 |
| Ostatní materiál | 61 755,09 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | 11 124,23 | | | | |
| ZRN celkem | 240 588,75 | DN celkem | 0,00 | NUS celkem | 17 292,95 |
| | | DN celkem z obj. | 0,00 | NUS celkem z obj. | 0,00 |
| | | | | ORN celkem | 0,00 |
| | | | | ORN celkem z obj. | 0,00 |

| | |
|------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 |
| Základ 15% | 257 881,70 |
| Základ 21% | 0,00 |

| | | |
|-----------|-------------------|------------|
| 38 682,25 | Celkem bez DPH | 257 881,70 |
| 0,00 | Celkem včetně DPH | 296 563,95 |

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Projektant | Objednatel, SOUHLASÍM 23.3.2018 | Zhotovitel |
| Datum, razítko a podpis Poznámka: | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

STSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚRAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9 -9-

Stavební rozpočet

Název stavby: Oprava bytu-Výšocanská 553/71 byt č.7

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: bytová jednotka

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita: Praha 9

Konec výstavby:

Zhotovitel: Stavitelství Pecka s.r.o.

JKSO:

Zpracováno dne: 22.3.2018

Zpracoval: M.Pecka

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis Rozměry | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Dodávka | Náklady (Kč) | | Celkem | Hmotnost (t) | | Celkem | Cenová soustava |
|----|--------------|--|---------------------------|--------|----------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------|--------------------|
| | | | | | | | | Montáž | Celkem | | Jednot. | Celkem | | |
| | | | 34 | | | | 1 336,23 | 1 362,77 | 2 721,00 | 0,08 | | 0,08 | | |
| 1 | 342012123R00 | Příčka SDK tl. 75 mm, ocel. kce. 1x oplášk. .RBI 12.5 | | m2 | 2,00 | 718,00 | 733,76 | 702,24 | 1 436,00 | 0,03 | | 0,03 | | 0,05 RTS II / 2015 |
| 2 | 342012221R00 | Revizní dvířka na stoupačky | | ks | 1,00 | 1 285,00 | 604,47 | 680,53 | 1 285,00 | 0,03 | | 0,03 | | 0,03 RTS II / 2015 |
| | | | 41 | | | | 633,21 | 1 010,79 | 1 644,00 | 0,04 | | 0,04 | | |
| 3 | 416021123R00 | Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12.5 mm | | m2 | 3,00 | 548,00 | 633,21 | 1 010,79 | 1 644,00 | 0,01 | | 0,01 | | 0,04 RTS II / 2015 |
| | | | 61 | | | | 9 699,20 | 34 660,80 | 44 460,00 | 1,29 | | 1,29 | | |
| 4 | 611471433R00 | Úprava stropů ruč. nanáš. Kerzapet 1 x. vyhlazení | | m2 | 35,00 | 125,00 | 1 530,43 | 2 844,57 | 4 375,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,14 |
| 5 | 612471433R00 | Úprava stěn 1x ručním nanášením Kerzapet, s vyhlaz | | m2 | 97,00 | 110,00 | 2 616,10 | 8 053,90 | 10 670,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,29 |
| 6 | 612421231RT2 | Lepidlo +- perlinka(strop,stěna) | | m2 | 128,00 | 145,00 | 2 582,12 | 16 112,88 | 18 705,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,26 |
| 7 | 612423631RT2 | Začistění omítky stěn nýh MV o šířce do 15 cm. štuková-pro kabeláž | | m2 | 10,00 | 707,00 | 1 739,95 | 5 330,05 | 7 070,00 | 0,03 | | 0,03 | | 0,32 |
| 8 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zděva ze suché směsi, štuková | | m2 | 10,00 | 364,00 | 1 120,60 | 2 519,40 | 3 640,00 | 0,03 | | 0,03 | | 0,28 RTS II / 2015 |
| | | | 63 | | | | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 2,18 | | 2,18 | | |
| 9 | 630900010RA0 | Sřazení stávajícího PVC | | m2 | 32,00 | 35,00 | 0,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,07 | | 0,07 | | 2,18 |
| | | | 711 | | | | 1 849,44 | 835,56 | 2 685,00 | 0,02 | | 0,02 | | |
| 10 | 711210020RAA | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou Aquafin 2 K | | m2 | 6,00 | 447,50 | 1 849,44 | 835,56 | 2 685,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,02 RTS II / 2015 |
| | | | 721 | | | | 2 836,72 | 1 869,34 | 4 706,06 | 0,21 | | 0,21 | | |
| 11 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou | | m | 6,00 | 11,00 | 2,22 | 63,78 | 66,00 | 0,02 | | 0,02 | | 0,09 |
| 12 | 721140802R00 | Demontáž potrubí PVC | | m | 6,00 | 74,64 | 0,00 | 447,84 | 447,84 | 0,02 | | 0,02 | | 0,09 |
| 13 | 721173205RM1 | Potrubi z PVC přípojovací D 50 x 1,8 | | m | 3,00 | 215,12 | 193,44 | 451,92 | 645,36 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 14 | 721194103RM1 | Vyvedení odpadní výpusky D 40 x 1,8 | | kus | 5,00 | 442,05 | 0,00 | 199,70 | 2 210,25 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 721172109R00 | Potrubi z PVC svislé hrdlové D 110 x 2,3 | | m | 1,00 | 259,90 | 104,86 | 155,04 | 259,90 | 0,02 | | 0,02 | | 0,02 |
| 16 | 721171219R00 | Trubka pro přípojení WC, HL20G, DN 100 | | kus | 1,00 | 368,00 | 313,54 | 54,46 | 368,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 721173204RM1 | Potrubi z PVC přípojovací D 40 x 1,8 | | m | 2,00 | 196,21 | 112,94 | 283,48 | 396,42 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 721170909R00 | Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110 | | kus | 1,00 | 312,29 | 98,17 | 213,12 | 312,29 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 722 | | | | 1 852,48 | 5 666,63 | 7 609,01 | 0,28 | | 0,28 | | |
| 19 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí | | m | 20,00 | 20,27 | 126,00 | 279,40 | 405,40 | 0,01 | | 0,01 | | 0,20 |
| 20 | 722130901R00 | Zazátkování vývodu | | kus | 8,00 | 16,52 | 72,72 | 59,44 | 132,16 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 21 | 722174213R00 | Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20 | | m | 20,00 | 97,21 | 401,40 | 1 542,80 | 1 944,20 | 0,00 | | 0,00 | | 0,01 |
| 22 | 722174913R00 | Sestavení plastového rozvodu vody DN 20 | | m | 20,00 | 36,70 | 110,20 | 663,80 | 774,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,01 |
| 23 | 722175123R00 | Montáž tvarovek plast polyf.svař. dva spoje DN 20 | | kus | 12,00 | 133,91 | 40,20 | 1 566,72 | 1 606,92 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 30 m rozvodu | | soubor | 1,00 | 298,70 | 0,00 | 298,70 | 298,70 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 722181113R00 | Ochrana potrubí pleťnými pásy DN 20 | | m | 20,00 | 28,08 | 331,20 | 230,40 | 561,60 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 722220112R00 | Nástěnka K 247. pro výtokový ventil | | kus | 8,00 | 110,63 | 397,60 | 487,44 | 885,04 | 0,00 | | 0,00 | | 0,01 |
| 27 | 722130802R00 | Demontáž stávajících rozvodů do DN 25 | | m | 10,00 | 28,85 | 0,00 | 288,50 | 288,50 | 0,00 | | 0,00 | | 0,05 |
| 28 | 722219101R00 | Montáž armatur k vodoměru DN 20 | | kus | 1,00 | 612,49 | 373,16 | 239,33 | 612,49 | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 |
| | | | 725 | | | | 9 344,83 | 3 993,69 | 13 338,52 | 0,15 | | 0,15 | | |
| 29 | 725810401R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubický T 66 G 1/2 | | ks | 5,00 | 89,97 | 436,85 | 13,00 | 449,85 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 725819402R00 | Montáž ventilu rohového bez trubický G 1/2 | | soubor | 5,00 | 89,84 | 27,45 | 421,75 | 449,20 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné | | soubor | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 98,40 | 98,40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 725017140R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA 1433.0, 50 cm. bílé vč sifonu | | soubor | 1,00 | 1 553,19 | 1 249,50 | 303,69 | 1 553,19 | 0,01 | | 0,01 | | 0,01 |
| 33 | 725220841R00 | Demontáž vany | | soubor | 1,00 | 278,07 | 0,00 | 278,07 | 278,07 | 0,03 | | 0,03 | | 0,03 |
| 34 | 725114911R00 | Odmontování klozetové misy a sedátka | | kus | 1,00 | 47,45 | 1,67 | 45,78 | 47,45 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 35 | 725819202R00 | Dodávka ventilu pračkového nástěnného G 3/4 vč. dodávky | | soubor | 1,00 | 217,36 | 161,98 | 55,38 | 217,36 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 725821308R00 | Baterie umyvadlové stojánkové TU 843V G 1/2 | | kus | 1,00 | 1 189,00 | 917,34 | 271,66 | 1 189,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|--------|----------|-----------------|-----------------|------------------|------|------|------|---------------|
| 37 | 725860188R00 | Sifon pračkový HL440, DN 40/50 | 1,00 | 393,00 | 336,27 | 56,73 | 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 725840202R00 | Držák sprchy-nastavitelná výška hadice, hlavice | 1,00 | 688,00 | 618,29 | 69,71 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 725534225R00 | Baterie dřezová stojánková TU 843V G 1/2 | 1,00 | 1 355,00 | 1 215,55 | 139,45 | 1 355,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | RTS II / 2015 |
| 40 | 725980113R00 | Dvířka vanová 200 x 200 mm | 1,00 | 273,00 | 152,64 | 120,36 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 41 | 725014131RT1 | Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý | 1,00 | 2 850,00 | 2 547,62 | 302,38 | 2 850,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | RTS II / 2015 |
| 42 | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství | 1,00 | 1 749,00 | 1 558,06 | 190,94 | 1 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 43 | 725249101R00 | Montáž sprchových boxů | 1,00 | 1 748,00 | 121,60 | 1 626,40 | 1 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RTS II / 2015 |
| 44 | 766 | Konstrukce truhlářské | | | 718,24 | 7 297,27 | 8 015,51 | | | | 0,13 |
| 44 | 766812820R00 | Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m | 1,00 | 462,91 | 0,00 | 462,91 | 462,91 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 45 | 766695212R00 | Montáž práhů dveří, jednokřídlových š. do 10 cm vč. dodávky | 4,00 | 264,23 | 718,24 | 338,68 | 1 056,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 766812113R00 | Montáž kuchyňských linek dřev na stěnu š. do 1,8 m | 1,00 | 1 070,00 | 0,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně, otevřivých 1kr do 0,8 m | 3,00 | 452,09 | 0,00 | 1 356,27 | 1 356,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 766681422R00 | Montáž dveří protipožárních 1kr, nad 0,8 m | 2,00 | 555,50 | 0,00 | 1 111,00 | 1 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 766669117R00 | Montáž a dodání bez. kování na vchod.dveře | 1,00 | 1 980,00 | 0,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 766670021R00 | Montáž kliky a štítku | 3,00 | 277,20 | 0,00 | 831,60 | 831,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 766669921R00 | Montáž zámků | 3,00 | 48,94 | 0,00 | 146,82 | 146,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 771 | Podlahy z dlaždic | | | 537,78 | 1 602,45 | 2 140,23 | | | | 0,02 |
| 52 | 771575105RT5 | Montáž podlah keram. rezné hladké, tmel. | 3,00 | 395,46 | 316,56 | 869,82 | 1 186,38 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 53 | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu | 3,00 | 18,61 | 24,00 | 31,83 | 55,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 771578011R00 | Spátra podlaha - stěna, silikonem | 6,00 | 52,85 | 101,58 | 215,52 | 317,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 771579799RT2 | Příplatek za spárovací hmotu - plošné | 3,00 | 45,24 | 30,72 | 105,00 | 135,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm bez materiálu | 3,00 | 110,50 | 0,00 | 331,50 | 331,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | 3,00 | 37,90 | 64,92 | 48,78 | 113,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 776 | Podlahy povlakové | | | 4 147,56 | 6 220,44 | 10 368,00 | | | | 0,01 |
| 59 | 776421100R00 | Lepení podlahových soklíků z měkkého PVC | 32,00 | 11,00 | 73,12 | 278,88 | 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 776521100R00 | Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren | 32,00 | 185,00 | 1 342,38 | 3 937,62 | 5 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 61 | 771101115R00 | Vyrovnání podkladů stěrkou | 32,00 | 128,00 | 2 457,01 | 1 638,99 | 4 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 771101121R00 | Provedení penetrace podkladu | 32,00 | 20,00 | 2 375,05 | 364,95 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 781 | Obklady (keramické) | | | 2 377,06 | 8 566,86 | 10 943,92 | | | | 0,06 |
| 63 | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu - práce | 18,00 | 19,54 | 144,00 | 207,72 | 351,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 781415013RT5 | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmel. | 18,00 | 367,97 | 786,78 | 5 938,68 | 6 623,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 65 | 781419705RT2 | Příplatek za spárovací hmotu - plošné | 18,00 | 35,12 | 272,16 | 360,00 | 632,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 66 | 781101111R00 | Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 10 mm | 18,00 | 168,82 | 1 162,44 | 1 876,32 | 3 038,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 781111115R00 | Orvor v obkladače diamant.korunkou prům. do 30 mm | 4,00 | 33,51 | 4,04 | 130,00 | 134,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | 781111116R00 | Orvor v obkladače diamant.korunkou prům. do 90 mm | 2,00 | 39,60 | 7,64 | 79,20 | 86,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 781111121R00 | Montáž list rohových, vanových a dlaždic bez dodávky | 2,00 | 42,29 | 0,00 | 84,58 | 84,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 783 | Nátěry | | | 558,56 | 2 256,44 | 2 815,00 | | | | 0,00 |
| 70 | 783225600R00 | Nátěr syntetický kovových zárubní 2x email | 4,00 | 385,00 | 377,93 | 1 162,07 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 783824930R00 | Údržba, nátěr synt. Nátěr topení | 3,00 | 425,00 | 180,63 | 1 094,38 | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 784 | Malby | | | 2 977,58 | 8 138,35 | 11 115,93 | | | | 0,06 |
| 72 | 784135212R00 | Malba tekutá Etemal IN, bílá, bez penetrace, 2 x | 129,00 | 48,00 | 3 871,34 | 6 192,00 | 6 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 73 | 784402801R00 | Odstředění malby oskrábáním v místnosti H do 3,8 m | 129,00 | 23,76 | 12,77 | 3 052,27 | 3 065,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 784191101R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | 129,00 | 14,41 | 444,15 | 1 414,74 | 1 858,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 75 | 941955001R00 | Lešení a stavební výťahy | | | 618,00 | 963,90 | 1 581,90 | | | | 0,04 |
| 75 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | 30,00 | 52,73 | 618,00 | 963,90 | 1 581,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 76 | 95 | Různé dočtovací konstrukce a práce pozemních staveb | | | 335,02 | 2 636,94 | 3 031,96 | | | | 0,10 |
| 76 | 952801111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | 35,00 | 22,73 | 17,50 | 778,05 | 795,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 77 | 952908111R00 | Vyčištění obkladů a dlažeb | 28,00 | 61,00 | 317,52 | 1 390,48 | 1 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| 78 | 952902110R00 | Pružné zemetání v místnostech a chodbách | 55,00 | 9,61 | 0,00 | 528,41 | 528,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 96 | Bourání konstrukcí | | | 114,82 | 1 625,66 | 1 640,50 | | | | 0,65 |
| 79 | 965081713RT3 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | 10,00 | 87,70 | 0,00 | 877,00 | 877,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
| 80 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | 1,00 | 122,50 | 13,93 | 108,57 | 122,50 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 81 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | 2,00 | 84,70 | 31,68 | 137,72 | 169,40 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 82 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm | 3,00 | 34,70 | 27,42 | 76,68 | 104,10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| 83 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | 3,00 | 122,50 | 41,79 | 325,71 | 367,50 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,11 |
| 84 | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | | | 1 004,68 | 3 176,44 | 4 181,12 | | | | 0,56 |
| 84 | 974082112R00 | Výsekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm | 46,00 | 34,82 | 631,12 | 970,60 | 1 601,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 85 | 974031142R00 | Výsekání rýh ve zdi cihelné 15x15 cm | 12,00 | 175,00 | 373,56 | 1 726,44 | 2 100,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,11 |
| 86 | 978059531R00 | Osekání vnitřních obkladů stěn | 6,00 | 79,90 | 0,00 | 479,40 | 479,40 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,41 |
| | H01 | Budovy občanské výstavby | | | 0,00 | 3 224,00 | 3 224,00 | | | | 0,00 |

