

T E N E T, spol. s r.o. architektonický ateliér
Horská čp. 64
541 01 TRUTNOV

TRUTNOV, UL. ZA KOMÍNEM
REKONSTRUKCE

NABÍDKA
na zpracování aktualizace PD z roku
2010 a PD prodloužení dešťové
kanalizace

ZPRACOVATEL:
TENET, spol. s r.o. architektonický ateliér,
Horská čp. 64, 541 01 Trutnov

TENET © 2018

1. ZADÁNÍ, POŽADAVEK

- 1.1 Zpracování a dodání aktualizace výkazu výměr a položkového rozpočtu v rozsahu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a zadávací dokumentace stavby (z. č. 060744).
- 1.2 Zpracování a dodání projektové dokumentace na prodloužení dešťové kanalizace v rozsahu dohodnutém na jednání s objednatelem 2. 3. 2018 (PD změna stavby před dokončením).
- 1.3 Výkon autorského dozoru

2. NABÍDKOVÁ CENA

- 2.1 Nabídková cena za zpracování a dodání aktualizace výkazu výměr a položkového rozpočtu v rozsahu projektové dokumentace ke stavebnímu povolení a zadávací dokumentace stavby (z. č. 060744)
9.800,-- Kč bez DPH.
- 2.2 Nabídková cena za zpracování a dodání projektové dokumentace na prodloužení dešťové kanalizace včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu
23.750,-- Kč bez DPH.
- 2.3 Nabídková cena na výkon občasného autorského dozoru projektanta
18.000,-- Kč bez DPH.

3. OSTATNÍ

- 3.1 Součástí nabídky není:
 - výkon inženýrské činnosti
 - podání žádosti na vydání rozhodnutí na umístění stavby (prodloužení dešťové kanalizace),
 - činnosti související s případným zjišťovací řízení vlivu stavby na životní prostředí.
- 3.2 Nabídková cena neobsahuje:
 - správní poplatky

4. OSTATNÍ

Ing. Vladimír Marks – zástupce ve věcech technických, 605 974 470
Ing. arch. Vladimír Smilnický – zástupce ve věcech smluvních, 604 230 430

V Trutnově dne 24. 03. 2018

Termín do 16. 4.

Ing. arch. Vladimír Smilnický
jednatel
TENET, spol. s r. o.
architektonický ateliér
Horská 64, 541 01 Trutnov 1