

OBJEDNÁVKA

Objednávka č. 00297/18

Vystavena dne: 26.03.2018

Č. objednávky dle provozáře 00/08446/02

O d b ě r a t e l
MČ PRAHA 9
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9
IČO 00063894
DIČ CZ00063894

D o d a v a t e l
TOMMI-holding, spol.s
údržba
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha9 - Vysočany

zast. TOMMI holding, spol. s r.o.
se sídlem Praha 9 U Svobodárny 12

Objednáno pro číslo popisné 1511.00 U svobodárny 18/1511.00
číslo prostoru 10.0 MYSLIVEČKOVÁ NADĚŽDA v 3.podlaží
Kontaktní osoby Telefon práce Telefon domů E-pošta
MYSLIVEČKOVÁ NADĚŽDA 737191957
kód práce - 0045 modernizace celková

Text objednávky:

Oprava bytu dle nabídkového krycího rozpočtu.

Předpokládaný - náklad : 351253.70 Kč

termín : 30.04.2018

Předpokládaná cena 351254 Kč

Vyřizuje

Telefon 284815049

Bankovní spojení:

Číslo účtu 59029-2000910329/0800

TOMMI - holding, spol.s r.o.
U Svobodárny 1110/12
190 00 Praha 9
IČO: 452 80 335

razítka a peč.

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Faktura musí dále obsahovat: - místo a termín plnění

- rozpis položek materiálu, dopravy a práce

Pozor !!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedl včas a za dodržování vyhlášek a předpisů BOZ a PO. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. Na faktuře uveďte vždy číslo objednávky a adresu, na které byly práce provedeny a ICO a DIC majitele nemovitostí. Termín splatnosti faktur si vyhrazujeme 30 dní od jejího **doručení**. U plátců DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u Fú.

V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Jedná se přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

UPOZORNĚNÍ :

Datum doručení faktury při přenesené daňové povinnosti je nejpozději 25. dne kalendářního měsíce zdanitelného plnění!!!

Faktury doručené po tomto termínu budou vráceny!

Krycí list rozpočtu

VERLAG
DASHÖFER

Název stavby:	Bytový dům	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Oprava bytu č. 10	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	U Svobodámy 1511 / 18, Praha 9	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	14.03.2018	Konec výstavby:	103
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 04.03.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 23 483,83	Práce přesčas 0,00	Zařízení staveniště 0,00		0,00
	Montáž 70 104,99	Bez pevné podl. 0,00	Mimostav. doprava 0,00		0,00
PSV	Dodávky 51 701,02	Kulturní památka 0,00	Uzemní vlivy 0,00		0,00
	Montáž 70 481,29		Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 9 925,46		Ostatní 0,00		0,00
	Montáž 11 613,48		NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	17 151,29				
Přesun hmot a sutí	16 317,03				
ZRN celkem	270 778,38	DN celkem 0,00	NUS celkem 34 659,63		
		DN celkem z obj. 0,00	NUS celkem z obj. 0,00		
			ORN celkem 0,00		
			ORN celkem z obj. 0,00		

Základ 0%	0,00
Základ 15%	305 438,01
Základ 21%	0,00
Celkem bez DPH	45 815,70
Celkem včetně DPH	305 438,01
Celkem včetně DPH	351 253,71

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	<i>SOUKLASÍ 19.3.2018</i>	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko	

TC 1551 - holding, spol. s r.o.
U Svobodámy 1110/12
190 00 Praha 9
IČO: 151 80 355

TIŠKÁ ČÁST PRAHA 9
URAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR SPRÁVY NÁRODNÍHO DATUM, RAZÍTKO A PODPIS
Sokolovská 14/324 -9-
180 49 Praha 9

Stavební rozpočet

Název stavby: **Bytový dům** Doba výstavby: **Objednatel:**
 Druh stavby: **Oprava bytu č. 10** Začátek výstavby: **14.03.2018** Projektant:
 Lokalita: **U Svobodárny 1511 / 18, Praha 9** Konec výstavby: Zhotovitel:
 JKSO: Zpracováno dne: **04.03.2018** Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Montáž	Celkem	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
1	34	346275113R00	Prizdivky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	3,60	644,00	1 430,71	887,69	2 318,40	0,44	0,44	RTS II / 2017	
2	61	612451331R00	Úprava povrchů vnitřní	m2	107,40	188,00	7 059,76	44 864,24	51 923,98	3,69	3,69	RTS II / 2017	
3	61	612451232R00	Oprava cementových omítek stěn štukových do 30 %	m2	8,70	356,00	3 244,55	16 946,65	20 191,20	0,01	0,01	RTS II / 2017	
4	61	611423331R00	Omlitka vnitřní - SDK, štuková	m2	81,90	307,49	2 744,47	2 606,35	3 097,20	0,05	0,05	RTS II / 2017	
5	61	612423531R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl-štukových	m2	3,84	899,00	579,88	22 438,96	25 183,43	0,02	0,02	RTS II / 2017	
6	63	630900030RAB	Omlitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková	m2	3,84	899,00	579,88	22 438,96	25 183,43	0,02	0,02	RTS II / 2017	
7	64	642944121RT2	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	4,20	501,01	0,00	2 294,50	2 294,50	0,93	0,93	RTS II / 2017	
8	64	642944121RT4	Dočištění povrchu po výbourání dlažeb, tmel do 50%	m2	4,20	45,30	0,00	2 104,24	2 104,24	0,22	0,22	RTS II / 2017	
9	64	642944121RT2	Výplně otvorů	m2	4,20	45,30	0,00	190,26	190,26	0,00	0,00	RTS II / 2017	
10	64	642944121RT3	Osazení ocelových zárubní dodatčně do 2,5 m2	kus	1,00	1 526,01	726,22	799,79	1 526,01	0,07	0,07	RTS II / 2017	
11	64	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatčně do 2,5 m2	kus	1,00	1 539,01	739,22	799,79	1 539,01	0,07	0,07	RTS II / 2017	
12	64	642940010RAA	Dvěře jednokřídlové 60/197, překlad, zárubeň, práh	kus	1,00	4 339,98	2 482,15	1 857,83	4 339,98	0,16	0,16	RTS II / 2017	
13	64	642940012RAA	Dvěře jednokřídlové 70/197, překlad, zárubeň, práh	kus	1,00	4 359,98	2 501,57	1 858,41	4 359,98	0,16	0,16	RTS II / 2017	
14	64	642940014RAB	Dvěře jednokřídlové 80/197, překlad, zárubeň, práh	kus	1,00	4 989,99	3 130,10	1 859,89	4 989,99	0,17	0,17	RTS II / 2017	
15	64	642202011RAA	Dozdění dveřních otvorů jednokřídlových, omlitka	kus	1,00	3 955,02	1 007,90	2 947,12	3 955,02	0,84	0,84	RTS II / 2017	
16	721	721103011RA0	Zazažení okenního otvoru 0,8 m2, omlitky	kus	1,00	2 479,98	842,38	1 637,60	2 479,98	0,63	0,63	RTS II / 2017	
17	721	721176102R00	Vnitřní kanalizace	m	5,00	195,00	836,02	2 298,81	3 134,83	0,00	0,00	RTS II / 2017	
18	721	721176103R00	Potrubi HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00	212,50	334,90	640,10	975,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
19	721	721176105R00	Potrubi HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00	212,50	137,76	287,24	425,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
20	721	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	8,00	692,01	212,74	469,27	682,01	0,00	0,00	RTS II / 2017	
21	721	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	2,00	238,51	4,48	153,92	158,40	0,00	0,00	RTS II / 2017	
22	721	721194109R00	Vyvedení odpadních vypustek D 110 x 2,3	kus	1,00	103,50	97,06	379,96	477,02	0,00	0,00	RTS II / 2017	
23	286	28696181	Vyvedení odpadních vypustek D 50 x 1,8	kus	2,00	69,61	0,00	103,50	103,50	0,00	0,00	RTS II / 2017	
24	722	721194104R00	Zátka hrdlová DN 50 - příprava pro díze	kus	1,00	49,08	49,08	139,22	139,22	0,00	0,00	RTS II / 2017	
25	722	721194104R00	Vyvedení odpadních vypustek D 40 x 1,8	kus	2,00	62,80	0,00	0,00	49,08	0,00	0,00	RTS II / 2017	
26	722	722170911R00	Oprava potrubí z PE trubek, vsazení odbočky D 32	kus	1,00	508,01	1 263,29	6 409,34	7 672,63	0,07	0,07	RTS II / 2017	
27	722	722172311R00	Potrubi z PPR, studená, D 20x2,8 mm,	m	8,00	270,00	228,94	279,07	508,01	0,01	0,01	RTS II / 2017	
28	722	722173912R00	Potrubi z PPR, teplá, D 20x3,4 mm,	m	7,00	274,50	482,16	1 677,84	2 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2017	
29	722	722173912R00	Spoje pro rozvod vody plast polyf. D 20 mm	kus	16,00	34,21	454,02	1 467,48	1 921,50	0,00	0,00	RTS II / 2017	
30	722	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody D 20 mm	m	1,00	58,10	0,00	547,36	547,36	0,00	0,00	RTS II / 2017	
31	722	722175112R00	Montáž tvarové plast polyf.svar, jeden spoj D 20mm	kus	16,00	46,21	6,80	51,50	58,10	0,00	0,00	RTS II / 2017	
32	722	722181111R00	Ochrana potrubí pístěnými pásy do DN 20	m	1,00	55,71	30,72	708,64	739,36	0,00	0,00	RTS II / 2017	
33							38,67	17,04	55,71	0,00	0,00	RTS II / 2017	

32	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpusťek DN 20	kus	9,00	184,49	0,00	1 660,41	0,00	0,00	RTS II / 2017
33	31944405	Zátka- DN 3/4" vnější závít pozink - příprava pro dřež	kus	2,00	11,09	22,18	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	723	Vnitřní plynovod			6 060,51	7 017,40	13 077,91	0,13		
34	723160831R00	Demontáž rozperkry připojek plynoměru, G 1	kus	1,00	97,90	0,00	97,90	0,00	0,00	RTS II / 2017
35	723260801R00	Demontáž plynoměru PS 2, PS 6, PS 10	kus	1,00	161,00	33,70	127,30	0,00	0,00	RTS II / 2017
36	723120804R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového do DN 25	m	6,00	37,39	165,42	58,92	0,00	0,01	RTS II / 2017
37	723239103R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1	kus	2,00	105,50	7,46	203,54	0,00	0,00	RTS II / 2017
38	723237254R00	Kohout kul.rohov.vnitř.-vněj. GIACOMINI R781 DN 20	kus	1,00	460,00	367,64	92,36	0,00	0,00	RTS II / 2017
39	723190252R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpusťek DN 20	kus	1,00	293,00	102,94	190,06	0,00	0,00	RTS II / 2017
40	723164103R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	16,00	219,01	674,56	2 829,60	0,01	0,10	RTS II / 2017
41	723163103R00	Potrubi z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	17,00	367,00	3 933,46	2 305,54	0,00	0,02	RTS II / 2017
42	723160334R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	1,00	374,50	29,81	344,69	0,00	0,00	RTS II / 2017
43	723160204R00	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	1,00	1 513,01	745,52	767,49	0,00	0,00	RTS II / 2017
	725	Zařizovací přediměty			27 034,02	9 382,96	36 416,98	0,80		
44	725290010RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,00	212,03	0,00	212,03	0,02	0,02	RTS II / 2017
45	725290030RA0	Demontáž vazy včetně baterie a obezdění	kus	1,00	940,99	22,49	918,50	0,38	0,38	RTS II / 2017
46	725100008RA0	Ohríváč vody elektrický akumulární 80 l	kus	1,00	13 959,99	1 837,65	940,99	0,14	0,14	RTS II / 2017
47	725539102R00	Montáž elektr. ohřivačů 80 l - dopojení na vodu a elektro	soubor	1,00	2 044,99	925,39	1 119,60	0,03	0,03	RTS II / 2017
48	725100006RA0	Klozet kombi	kus	1,00	5 130,00	4 054,74	1 075,26	0,03	0,03	RTS II / 2017
49	725100003RA0	Vana, baterie, zápachová uzávěrka, obezdění	kus	1,00	8 124,99	5 267,56	2 857,43	0,29	0,29	RTS II / 2017
50	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka	kus	1,00	4 675,00	3 490,52	1 184,48	0,02	0,02	RTS II / 2017
51	725814125R00	Ventil pračkový IVAR.70370 DN 20	kus	1,00	460,00	410,40	49,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
52	725530151R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	soubor	1,00	868,99	740,58	128,41	0,00	0,00	RTS II / 2017
	766	Konstrukce truhlářské			0,00	1 556,97	1 556,97	0,00		
53	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kr.do 0,8 m	kus	3,00	518,99	0,00	1 556,97	0,00	0,00	RTS II / 2017
	771	Podlahy z dlaždic			785,34	4 523,06	5 308,40	0,07		
54	771441014R00	Obklad soklíků hutných, rovných do MC, 20x10v10	m	9,60	99,90	41,66	917,38	0,01	0,05	RTS II / 2017
55	771479001R00	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	10,00	79,60	54,20	741,80	0,00	0,00	RTS II / 2017
56	771575107R2	Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	5,20	464,50	322,04	2 041,36	0,00	0,01	RTS II / 2017
57	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	19,60	44,21	317,52	549,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
58	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	5,20	9,60	49,92	866,52	0,00	0,01	RTS II / 2017
59	771589791R00	Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	5,20	52,60	0,00	273,52	0,00	0,00	RTS II / 2017
	775	Podlahy výškové a parketové			9 084,46	10 460,35	19 544,81	0,04		
60	775591900R00	Opava podlah, broušení výšv, parket trojnásobné	m2	21,50	189,00	390,87	4 063,50	0,00	0,00	RTS II / 2017
61	775599130R00	Celoplošné tmelení Fugenkittlösung	m2	21,50	183,00	2 816,29	1 118,22	0,00	0,01	RTS II / 2017
62	775599146R00	Lak dřevěných podlah Bona Traffic, Z+2x, přebroušení	m2	21,50	446,50	4 928,88	4 670,88	0,00	0,01	RTS II / 2017
63	775599200R00	Vyleštění dřevěných podlah	m2	21,50	10,40	0,00	223,60	0,00	0,00	RTS II / 2017
64	775411810R00	Demontáž listů dřevěných, přibíjených	m	17,00	9,59	0,00	163,03	0,00	0,02	RTS II / 2017
65	775413110R00	Podlahové listy ze dřeva, přibíjené	m	17,00	91,79	948,43	612,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
	781	Obklady (keramické)			4 577,10	17 114,66	21 691,76	0,91		
66	781900010RA0	Odsekání obkladů vnitřních	m2	12,00	206,48	0,00	2 477,76	0,07	0,82	RTS II / 2017
67	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	22,00	133,50	0,00	2 937,00	0,00	0,00	RTS II / 2017
68	781101141R00	Hydroizolační stěrka jednovrstvá	m2	12,00	97,10	0,00	1 165,20	0,00	0,00	RTS II / 2017
69	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	22,00	40,80	452,32	445,28	0,00	0,00	RTS II / 2017
70	781415015RU1	Montáž obkladů stěn, porovin, tmel, 20x20,30x15 cm	m2	22,00	640,00	3 990,58	10 089,42	0,00	0,08	RTS II / 2017
71	781429705R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	22,00	6,10	0,00	134,20	0,00	0,01	RTS II / 2017
	784	Malby			2 060,28	11 717,74	13 778,02	0,05		
72	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	142,00	27,31	3 865,24	3 878,02	0,00	0,00	RTS II / 2017
73	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x	m2	150,00	22,20	1 431,00	1 899,00	0,00	0,03	RTS II / 2017
74	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	150,00	43,80	6 166,50	5 953,50	0,00	0,02	RTS II / 2017
	85	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemnicích			11,60	1 594,48	1 606,08	0,00		
75	952901111R00	Vyděštění keramické dlažby	m2	8,00	97,01	11,60	776,08	0,00	0,00	RTS II / 2017
76	952902110R00	Čištění zameratím v místnostech a chodbách	m2	200,00	4,15	0,00	830,00	0,00	0,00	RTS II / 2017

