

# KRYCÍ LIST

Tisk: 20.2.2018

Počet stran :

Akce : **Oprava fasády severního průčelí zámku v Moravské Třebové**

Část :

Zakázka : <b>0012018</b>	Zpracovaná : <b>8.2.2018</b>	Soubor : <b>0012018</b>	Archivní číslo :
Umístění :			
Investor :			
Objednal :			
Projektant :			
Zpracoval :			

## Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za HSV celkem</i>		174 873,9		174 873,9	
<i>součet za PSV celkem</i>		1 986,4		1 986,4	
<i>součet za OST celkem</i>	357,4	1 780,4		2 137,8	
<b>Celkem</b>	<b>357,4</b>	<b>178 640,7</b>		<b>178 998,1</b>	


<b>Rekapitulace DPH :</b>	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			<b>37 589,7</b>
	21%	178 998,1	37 589,7	
	0%			

## Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	<b>178 998,1</b>
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	<b>37 589,7</b>

## CELKEM :

bez DPH	<b>178 998,1 Kč</b>
vč. DPH	<b>216 587,8 Kč</b>

Vypracoval : Datum :  
Podpis :Odsouhlasil : Datum :  
Podpis :

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 20.2.2018

List : 1

Akce: **Oprava fasády severního průčelí zámku v Moravské Třebové**

Část:

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
<b>Objekt: 001</b>	<b>Obnova fasáda</b>					
009	HSV Ostatní konstrukce, bourání				3 573,8	3 573,8
062	HSV Upravy povrchů vnější	6,66			101 856,9	101 856,9
094	HSV Lešení a stavební výtahy	0,65			51 313,0	51 313,0
095	HSV Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,08			4 549,0	4 549,0
097	HSV Prorážení otvorů		5,12		2 991,4	2 991,4
099	HSV Staveništní přesun hmot				10 589,8	10 589,8
764	PSV Konstrukce klempířské		0,06		1 986,4	1 986,4
799	OST Ostatní			357,4		357,4
D96	OST Přesuny suti a vybouraných hmot				1 780,4	1 780,4
	HSV součet za HSV celkem	7,39	5,12		174 873,9	174 873,9
	PSV součet za PSV celkem		0,06		1 986,4	1 986,4
	OST součet za OST celkem			357,4	1 780,4	2 137,8
<b>Součet</b>		<b>7,39</b>	<b>5,19</b>	<b>357,4</b>	<b>178 640,7</b>	<b>178 998,1</b>
<b>Akce: 0012018</b>	<b>Oprava fasády severního průčelí zámku v Moravské Třebové</b>					
	HSV součet za HSV celkem	7,39	5,12		174 873,9	174 873,9
	PSV součet za PSV celkem		0,06		1 986,4	1 986,4
	OST součet za OST celkem			357,4	1 780,4	2 137,8
<b>Součet</b>		<b>7,39</b>	<b>5,19</b>	<b>357,4</b>	<b>178 640,7</b>	<b>178 998,1</b>

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 20.2.2018

List : 2

Akce: **Oprava fasády severního průčelí zámku v Moravské Třebové**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Obnova fasáda</b>								
<b>oddíl 009 [HSV] - Ostatní konstrukce, bourání</b>								
1	900RT2 Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 5	hod	20,000	178,7			3 573,8	3 573,8 10
<b>oddíl 009 - Ostatní konstrukce, bourání</b>							<b>3 573,8</b>	<b>3 573,8</b>
<b>oddíl 062 [HSV] - Upravy povrchů vnější</b>								
1	602011152R0 Omítka vrchní sanační 034/san F ručně tl. 5 mm	m2	63,720	107,2			6 832,1	6 832,1 10
2	620991121R0 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	49,5854	22,6	0,01		1 120,1	1 120,1 10
3	622401971R0 Příplatek k omítce vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.	m2	63,720	6,8	0,01		435,8	435,8 10
4	622422121R0 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 10 %	m2	272,4362	56,6	5,84		15 422,6	15 422,6 10
5	622471317RS Nátěr nebo nástřík stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová Keim barevná skupina II	m2	368,8442	129,4	0,77		47 717,4	47 717,4 10
6	622902110R0 Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	m2	368,8442	41,9			15 450,9	15 450,9 10
7	622903110U0 Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	368,8442	36,8	0,04		13 577,2	13 577,2 10
8	62470000 Sanace trhlin, prasklin, spár ve zdivu proškrábnutí, vyčištění, výplň pěnou nebo bandáží	m	28,000	46,5			1 300,9	1 300,9 10
<b>oddíl 062 - Upravy povrchů vnější</b>							<b>6,66</b>	<b>101 856,9</b>
<b>oddíl 094 [HSV] - Lešení a stavební výtahy</b>								
1	941941051R0 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	324,000	39,7	0,65		12 853,1	12 853,1 10
2	941941391R0 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 předpoklad 2 měsíce	m2	648,000	32,9			21 306,2	21 306,2 10
3	941941851R0 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	324,000	24,3			7 873,2	7 873,2 10
4	944944011R0 Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	351,000	3,6			1 253,1	1 253,1 10
5	944944031R0 Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	351,000	21,4			7 525,4	7 525,4 10
6	944944081R0 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	351,000	1,4			501,9	501,9 10
<b>oddíl 094 - Lešení a stavební výtahy</b>							<b>0,65</b>	<b>51 313,0</b>
<b>oddíl 095 [HSV] - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>								
1	713191121R0 Zakrytí chodníků, schodiště, komunikace, ploch překrytí lepenkou, kartony, fólií, atd.	m2	72,000	40,2	0,08		2 897,3	2 897,3 10
2	952901411R0 Vyčištění ostatních objektů, úklid staveniště	m2	72,000	22,9			1 651,7	1 651,7 10
<b>oddíl 095 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>							<b>0,08</b>	<b>4 549,0</b>
<b>oddíl 097 [HSV] - Prorážení otvorů</b>								
1	978015221R0 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	272,4362	3,3	1,36		896,3	896,3 10
2	978015291R0 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % otlučení pouze štukové vrstvy	m2	63,720	32,9	3,76		2 095,1	2 095,1 10
<b>oddíl 097 - Prorážení otvorů</b>							<b>5,12</b>	<b>2 991,4</b>
<b>oddíl 099 [HSV] - Staveništní přesun hmot</b>								
1	999281111R0 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	20,69212	511,8			10 589,8	10 589,8 10
<b>oddíl 099 - Staveništní přesun hmot</b>								<b>10 589,8</b>
							<b>10 589,8</b>	

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 20.2.2018

List : 3

Akce: **Oprava fasády severního průčelí zámku v Moravské Třebové**

Část:

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>oddíl 764 [PSV] - Konstrukce klempířské</b>								
1	764454291R0	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	18,000	92,9		1 672,6	1 672,6 10
2	764454803R0	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm	m	18,000	17,4	0,06	312,7	312,7 10
3	998764102R0	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,00108	1 086,5		1,2	1,2 10
<b>oddíl 764 - Konstrukce klempířské</b>					<b>0,06</b>			<b>1 986,4</b>
							<b>1 986,4</b>	
<b>oddíl 799 [OST] - Ostatní</b>								
1	7991	Poplatek za zábor chodníku	sbr	1,000	357,4		357,4	357,4 10
<b>oddíl 799 - Ostatní</b>							<b>357,4</b>	<b>357,4</b>
<b>oddíl D96 [OST] - Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								
1	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,80858	155,1		280,5	280,5 10
2	979082121R0	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	10,85149	17,3		187,7	187,7 10
3	979083113R0	Vodorovné přemístění suti na skládku do 2000 m	t	1,80858	152,3		275,4	275,4 10
4	979087113R0	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,80858	287,3		519,7	519,7 10
5	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,80858	285,9		517,1	517,1 10
<b>oddíl D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot</b>								<b>1 780,4</b>
							<b>1 780,4</b>	
<b>objekt 001 - Obnova fasáda</b>					<b>12,58</b>		<b>357,4</b>	<b>178 998,1</b>
							<b>178 640,7</b>	

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Hradci Králové  
oddíl C, vložka 28635

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	4. ledna 2011
<b>Spisová značka:</b>	C 28635 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
<b>Obchodní firma:</b>	JS Moravská Třebová s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	č.p. 60, 571 01 Linhartice
<b>Identifikační číslo:</b>	288 11 852
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	FRANTIŠEK NAVRÁTIL, dat. nar. 29. května 1976 9. května 596/23, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová Den vzniku funkce: 4. ledna 2011
<b>jednatel:</b>	JOLANA JEŘÁBKOVÁ, dat. nar. 31. října 1986 č.p. 60, 571 01 Linhartice Den vzniku funkce: 7. srpna 2014
<b>Způsob jednání:</b>	Způsob jednání za společnost: Jednatel je oprávněn jednat za společnost samostatně, ve všech záležitostech jí se týkajících. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	FRANTIŠEK NAVRÁTIL, dat. nar. 29. května 1976 9. května 596/23, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 100 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 50% <b>Obchodní podíl:</b> 50% <b>Druh podílu:</b> základní
<b>Společník:</b>	JOLANA JEŘÁBKOVÁ, dat. nar. 31. října 1986 č.p. 60, 571 01 Linhartice
<b>Podíl:</b>	<b>Vklad:</b> 100 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100% <b>Obchodní podíl:</b> 50% <b>Druh podílu:</b> základní
<b>Základní kapitál:</b>	200 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.