



KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva zakládající právo provést stavbu a dohoda o úhradě nákladů a zajištění povinností souvisejících s pokácením dřevin na pozemcích v k. ú. Osová Bítýška a v k. ú. Osová				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek				
Schváleno:	RK	Datum:	21.11.2017	Č.usnesení:	2083/37/2017/RK
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	4				
Adresát:	Ředitelství silnic a dálnic ČR				
Smluvní částka: 1)	0.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/M. Kezniklová	12.3.2018	
Projednáno s:	OM/J. Mrázková	12.3.2018	
Právní kontrola:	OM/J. Mrázková	12.3.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	12.3.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	12.3.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	OM/P. Kolář	
	Správce rozpočtu:		

Poznámka:

Subjekt (IČO: 65993390), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: kezniklova, datum ověření: 12.03.2018 10:02:21):

OM 998/2017

Smlouva zakládající právo provést stavbu a dohoda o úhradě nákladů a zajištění povinností souvisejících s pokácením dřevin na pozemcích v k. ú. Osová Bítýška a v k. ú. Osová.

stavba: "I/37 Osová Bítýška obchvat"

k. ú. Osová Bítýška, par. č. 2399/1, 2399/2, 3671, 3794, 3795, 4063/1, 4063/2

k. ú. Osová, par. č. 509

Rozpočtová skladba:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu



**Smlouva zakládající právo provést stavbu a dohoda o úhradě nákladů a
zajištění povinností souvisejících s pokácením dřevin na pozemcích
v k. ú. Osová Bítýška a v k. ú. Osová**

uzavřená podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ve spojení s ustanoveními § 110 a § 184a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

1576/78

mezi těmito účastníky:

**Kraj Vysočina,
se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zastoupený hejtmánem kraje MUDr. Jiřím Běhounkem
IČ: 708 90 749
DIČ: CZ70890749
na straně vlastníka dotčených pozemků**

a

**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ: 659 93 390
zastoupená Ing. Marií Tesařovou, ředitelkou ŘSD ČR, Správa Jihlava,
se sídlem Kosovská 10a, 586 01 Jihlava
na straně investora**

takto:

Článek I.

Kraj Vysočina je vlastníkem pozemků KN par. č. 2399/1 - ostatní plocha, silnice, 2399/2 - ostatní plocha, silnice, 3671- ostatní plocha, silnice, 3794 - ostatní plocha, silnice, 3795 - ostatní plocha, silnice, 4063/1 - ostatní plocha, silnice, 4063/2 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Osová Bítýška, které jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí na LV 651 pro k. ú. Osová Bítýška a obec Osová Bítýška. Kraj Vysočina je dále vlastníkem pozemku KN par. č. 509 v k. ú. Osová, který je zapsaný na LV 514 pro k. ú. Osová a obec Osová Bítýška (dále jen „pozemky“).

Uvedené pozemky získal Kraj Vysočina na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, vydaného v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů a Rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Žďár nad Sázavou č.j. 161688/2012-MZe-130766 ze dne 11.10.2012. Zřizovací listinou ze dne 20. 12. 2001 a Rozhodnutím o sloučení organizace Kraje Vysočina ze dne 7. 11. 2006 jej předal k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizace Kraje Vysočina.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státní příspěvková organizace je investorem stavby „I/37 Osová Bítýška obchvat“. Touto stavbou budou dotčeny mimo jiné i výše uvedené pozemky, jejichž vlastníkem je Kraj Vysočina.

Současně ŘSD ČR, Správa Jihlava požádala o souhlas s pokácením stromů na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. Jedná se celkem o 143 ks stromů, z převážné většiny se jedná

[Handwritten signature]

o jabloně domácí, dále o lípu, třešeň, švestku, břizu, jasan, ořešák, vrbu a smrk. Tak velké množství stromů určených ke kácení je dáno tím, že část plánovaného obchvatu povede v současné trase krajské silnice III/03722, dojde k jejímu rozšíření a z tohoto důvodu dochází k nutnosti pokácet stromy podél ní. Dále stavba řeší úrovně křížení se silnicí II/390, které bude narovnáno do kolmého křížení.

Článek II.

Usnesením 2083/37/2017/RK ze dne 21.11.2017 vydala Rada Kraje Vysočina souhlas s dotčením pozemků v k. ú. Osová Bítýška a v k. ú. Osová, uvedených v článku I. smlouvy, stavbou „I/37 Osová Bítýška, obchvat“.

Rada Kraje Vysočina tímto usnesením rozhodla:

- pověřit Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Jihlava k podání žádosti o povolení kácení dřevin na pozemcích KN par. č. 2399/1, par. č. 2399/2, par. č. 3671, par. č. 3794, par. č. 3795, par. č. 4063/1, par. č. 4063/2 v k. ú. Osová Bítýška a na pozemku KN par. č. 509 v k. ú. Osová v souvislosti s realizací stavby „I/37 Osová Bítýška obchvat“
- uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně vlastníka dotčených pozemků KN par. č. 2399/1, par. č. 2399/2, par. č. 3671, par. č. 3794, par. č. 3795, par. č. 4063/1, par. č. 4063/2 v k. ú. Osová Bítýška a na pozemku KN par. č. 509 v k. ú. Osová a silnicí III/03722 a II/390 a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správu Jihlava, na straně investora stavby, smlouvu zakládající Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Jihlava právo provést stavbu „I/37 Osová Bítýška obchvat“ na těchto pozemcích a tělesu silnice III/03722 a tělesu části silnice II/390, jejíž součástí bude ujednání, že veškeré náklady související s pokácením stromů v souvislosti s realizací této stavby, včetně náhradní výsadby, zajistí na své náklady investor stavby.

Článek III.

Výše uvedeným usnesením Rady Kraje Vysočina vzniklo investorovi právo provést stavbu „I/37 Osová Bítýška obchvat“ na pozemcích KN par. č. 2399/1, par. č. 2399/2, par. č. 3671, par. č. 3794, par. č. 3795, par. č. 4063/1, par. č. 4063/2 v k. ú. Osová Bítýška a na pozemku KN par. č. 509 v k. ú. Osová ve smyslu ustanovení § 184a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a Kraj Vysočina jako vlastník tohoto pozemku je povinen toto právo trpět.

Článek IV.

Investor se zavazuje, že vybraného zhotovitele stavby smluvně zaváže následující podmínkou: „Zhotovitel stavby uzavře před zahájením realizace stavby se správcem dotčené komunikace smlouvu o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby“. Kontaktní pracovníci jsou vedoucí technicko - správních oddělení KSÚSV na okresních pracovištích.

Článek V.

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Správa Jihlava se touto dohodou zavazuje, že veškeré náklady související s pokácením dřevin v souvislosti s realizací stavby „I/37 Osová Bítýška obchvat“, včetně náhradní výsadby, zajistí na své náklady. Současně zabezpečí všechny povinnosti s pokácením související.

Pro případ, že by náklady měly být hrazeny a povinnosti plněny Krajem Vysočina, si smluvní strany sjednávají lhůtu pro úhradu nákladů souvisejících s pokácením dřevin v délce 14 dnů ode dne doručení faktury, kterou budou náklady přeúčtovány. Lhůta pro splnění případně uložených povinností bude stanovena v rozhodnutí příslušného správního úřadu a investor stavby se zavazuje tuto lhůtu dodržet.

Článek VI.

Investor se zavazuje, že po realizaci stavby „I/37 Osová Bítýška, obchvat“ a po jejím geometrickém zaměření předloží do 90 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu na citovanou stavbu Kraji Vysočina 1 výtisk geometrického plánu a kopii kolaudačního souhlasu. V případě, že na základě geometrického zaměření vznikne potřeba majetkoprávního vypořádání, požádá investor ve stejné lhůtě o jeho provedení.

Článek VII.

Skutečnosti ve smlouvě blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.

Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž jsou pro každého účastníka určeny 2 výtisky.

Tato smlouva bude sloužit jako jeden z dokladů k vydání územního a stavebního povolení pro stavbu „I/37 Osová Bítýška, obchvat“ v k. ú. Osová Bítýška a v k. ú. Osová a obci Osová Bítýška, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava.

Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva je sepsána na základě jejich svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

Investor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv, splní Kraj Vysočina.

V Jihlavě dne 20. 3. 2018

V Jihlavě dne 26. 03. 2018



Marie Tesařová

Ing. Marie Tesařová
ředitelka ŘSD ČR, Správa Jihlava

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

56

Jiří Běhounek

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

LEGENDA :

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ
HRANICE PARCEL KN
HRANICE PARCEL SLUČKOVANÉ
ČÍSLA PARCEL KN
HRANICE PARCEL ZJEDNODUŠENÉ UVIDENCE
OSA KOMUNIKACE
HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
ROZHRAŇÍ BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) OBJEKTŮ
PLOCHA VÝKUPU PRO ŘSD
PLOCHA VÝKUPU PRO JINÉ
PLOCHA TRVALÉHO ZÁBORU BEZ VÝKUPU
HRANICE DOČ. ZÁBORU
HRANICE ZÁBORU DO 1 ROKU
POLOHA A ČÍSLO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
PROJEKTOVANÁ SITUACE
PÁSMO 50 M OD HRANICE PUPFL

5
123/4 (25)
(1234)

(121)

OBJEDNATEL



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4

ŘSD ČR, Správa Jihlava

Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

ZHOTOVITEL

Společnost "SUDOP GROUP RS - PROJEKTY"

se správcem společnosti

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

DOPRAVOPROJEKT BRNO



DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s.

Kounicova 271/13, 602 00 BRNO

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU


Ing. Pavel Krejčí

Plabola

ČÍSLO OVĚŘENÍ: 0816

DATA OVĚŘENÍ: 12.5.2016

U OSOVÉ BÍTÝŠKY




POLOHA A ČÍSLO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
PROJEKTOVANÁ SITUACE
PÁSMO 50 M OD HRANICE PUPFL

121

121

OBJEDNATEL



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4

ŘSD ČR, Správa Jihlava
Kosovská 10a, 586 01 Jihlava

ZHOTOVITEL

Společnost "SUDOP GROUP RS - PROJEKTY"

se správcem společností

SUDOP PRAHA a.s.

Olšanská 2643/1a, Praha 3 Žižkov, PSČ 130 80

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

DOPRAVOPROJEKT BRNO



DOPRAVOPROJEKT BRNO a.s.
Kounicova 271/13, 602 00 BRNO

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Pavel Krejčí

DLabola

ČÍSLO OVĚŘENÍ: 0616
DATUM OVĚŘENÍ: 13.5.2016

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK

ZODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK	ING. DVOŘÁK	<i>Dvořák</i>		
VYPRACOVAL	ING. DLABOLA	<i>DLabola</i>		
KRESLIL				
KONTOLOVAL	ING. DLABOLA	<i>DLabola</i>		
K.Ú.: OSOVÁ, OSOVÁ BÍTÝŠKA, VLKOV U OSOVÉ BÍTÝŠKY				
NÁZEV AKCE			DATUM	05/2016
I/37 Osová Bítýška obchvat DSP, VD-ZDS/AD ZÁBOROVÝ ELABORÁT GRAFICKÁ ČÁST			FORMÁT	16 A4
			MĚŘITKO	1:2000
			Č. ZAKÁZKY	018-2016
			ÚČEL	DSP
PŘÍLOHA			Č. SOUPRAVY	Č. PŘÍLOHY
MAPA KN SE ZÁKRESEM VŠECH ZÁBORŮ				1.2.



k. ú. OSOVÁ BÍTÝ



