
-1- 

 Čj. 2244-10/2018-VLRZ/R/NVP 

                                           RIS: 2018/OS0/15/000021         

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále 
jen občanský zákoník) 

_____________________________________________________________ 
 

 
 
SMLUVNÍ STRANY  
 
Objednatel:   Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 
 sídlem:   Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10 
 zapsána:  u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10   
 zastoupená:  Ing. Václavem Studeným, ředitelem 
 IČ:   00000582 
 DIČ:   CZ 00000582 
 bankovní spojení:  
 číslo účtu:  
 telefon:  
 fax:   
  
 
Zhotovitel:   GO interier s.r.o.  

sídlem:   Strážky 79, Ústí nad Labem 403 40  
 

zapsána:  v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem 
oddíl C, vložka 39321 

zastoupený: Helenou Ernekerovou 
 IČ:   05960657 
 DIČ:   CZ05960657 
 bankovní spojení:  
 číslo účtu:   
 telefon:  
 fax:    
 
 
Pověření: 
 
Za objednatele: jednáním ve věcech technických je oprávněn 

   
 
Za zhotovitele: jednáním ve věcech technických je oprávněn Helena Ernekerová 
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Článek I. 
Předmět plnění 

 
I.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na své nebezpečí a náklady v níže uvedeném 

termínu, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu, která odpovídá tomuto věcnému plnění, dílo 
„Interiérové vybavení v objektu LD Kijev, VLL Františkovy Lázně“. Objednatel se zavazuje 
zaplatit za zhotovení díla cenu podle čl. III této smlouvy. 

 
I.2. Podrobný popis plnění díla obsahuje zadávací dokumentace 2244-2/2018-VLRZ/R/NVP, se 

kterou se zhotovitel seznámil a nemá k ní žádné výhrady.  
 
I.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, dle projektu předmětu plnění  

a v souladu s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran  
v montážním deníku při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto dílo. 

 
 

Článek II. 
Místo plnění 

 
II.1. Místem plnění je LD Kijev, VLL Františkovy Lázně, Národní 15, 351 01 Františkovy 

Lázně. 
 
 

Článek III. 
Cena  

 
III.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. I této smlouvy je sjednána v souladu se zákonem  

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jako cena nejvýše přípustná po celou dobu realizace 
předmětu plnění ve sjednaném termínu a rozsahu, a činí: 

 
                1 283 585 Kč bez DPH 

 
 DPH bude účtováno podle aktuálně platné sazby. 

 
Cena předmětu plnění zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající z této smlouvy 
a ze zadávacích podkladů, a o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí měl vědět, 
že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dodání a zprovoznění předmětu plnění potřeba. 

 
Bližší specifikace ceny, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek při zadaném 
termínu plnění a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. 
 

III.2. Cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

 
III. 3. Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy při zadané době plnění díla. Zhotovitel 

odpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek při ocenění celého předmětu plnění 
v rozsahu zadávací dokumentace.  

 
III.4. Cena díla zahrnuje: 

 
 veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 



-3- 

 veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování a montáž 
veškerých dílů, materiálů a zařízení díla, 

 veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště, 
 veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování a stravování, 
 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností realizace, 
 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu a provoz přípojek vody a energií během 

provádění díla, 
 náklady na provádění všech příslušných normami a vyhláškami stanovených zkoušek 

materiálů, dílů, souborů a zařízení včetně komplexních předávacích zkoušek,   
 veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení, 
 náklady na smluvně sjednané bankovní záruky a pojištění odpovědnosti zhotovitele a 

převod práv, 
 náklady na schvalovací řízení, 
 veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla, 
 všechny náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení díla, 
 náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, 
 náklady na používání cizích zdrojů a služeb až do skutečného ukončení díla, 
 náklady na potřebnou výrobní dokumentaci zabudovaných dílců a prvků. 

 
 

Článek IV. 
Doba plnění 

 
IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

- Doba zahájení díla 21. 5. 2018. 
- Zhotovitel se zavazuje a předat dokončené dílo, vč. odstranění vad a nedodělků bránících 

užívání nejpozději do 12 6.2018. 
 

 
Článek V. 
Staveniště 

 
V.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k bezplatnému užívání formou zápisu do montážního 

deníku, a to v takovém termínu, aby bylo možné práce zahájit v souladu s touto smlouvou, 
zpravidla nejpozději tři pracovní dny před zahájením prací. 

 
V.2. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla: 
 

 zdroj vody, 
 zdroj elektrické energie. 

 
 

Článek VI. 
Montážní deník 

 
VI.1. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla montážní deník. Povinnost vedení 

montážního deníku vzniká zahájením prací a končí dnem, kdy budou odstraněny vady a 
nedodělky zjištěné při přejímacím řízení. Do montážního deníku bude zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité 
pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 
Objednatel bude sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svoje stanovisko (souhlas, 
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námitky apod.) a to do 72 hodin. Nepřipojí-li své stanovisko v tomto termínu, má se za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. 

 
VI.2. Objednatel zajistí technický dozor pro výše uvedené dílo, který bude kontrolovat soulad 

prováděných prací s projektem, bude odsouhlasovat změny předmětu plnění a toto bude 
zapisovat do montážního deníku. Organizace kontrolních dnů bude stanovena zápisem v 
montážním deníku. Technický dozor svým podpisem v montážním deníku vyjadřuje souhlas 
objednatele se způsobem provádění díla dle projektové dokumentace, technických norem a 
podmínek této smlouvy. Na případné nedostatky zjištěné při provádění díla je objednatel 
povinen zhotovitele bezodkladně upozornit zápisem v montážním deníku. 

 
VI.3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně rozhodnutí orgánů vodohospodářských, 

hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné 
podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Na základě 
výsledků těchto jednání budou odpovídajícím způsobem změněny také smluvní podmínky.  

 
 

Článek VII. 
Provádění díla 

 
VII.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele v montážním deníku alespoň 3 dny 

předem ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které 
se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Jestliže se objednatel na základě výzvy nedostaví 
nebo neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže 
objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí 
provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, hradí tyto náklady zhotovitel. Přejímku těchto prací zaznamená 
technický dozor do montážního deníku.  

 
VII.2. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
 
VII.3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 

mající příslušnou kvalifikaci. V případě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci musí nový subdodavatel prokázat 
kvalifikaci ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel. 

 
VII.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy a 

bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho 
činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli jakákoliv škoda, nese 
veškeré vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel. 

 
VII.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 

z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, 
technických či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel, který je pro tento případ pojištěn. 

 
VII.6.  V případě, že objednatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, je zhotovitel povinen poskytnout mu potřebnou součinnost a zavázat k tomu 
i své subdodavatele.  
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VII.7. Povolení k dočasnému užívání veřejných i jiných ploch obstará zhotovitel. 
 
VII.8. Provozní, sociální, výrobní zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Náklady na 

vybudování, provozování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí 
ceny podle čl. III. této smlouvy. 

 
VII.9. Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních hmot 

a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun ze skladu na staveniště. 
 
VII.10. Zhotovitel zabezpečí na své náklady staveniště tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a 

dalším škodám, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem. Na staveniště 
mohou vstoupit jen pověření pracovníci objednatele. 

 
VII.11. Zhotovitel se zavazuje neprodleně po uzavření této smlouvy poskytnout potřebnou 

koordinaci se zhotovitelem stavební části a zajistit účast odpovědných pracovníků 
zhotovitele na kontrolních dnech stavby. 

 
VII.12. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 
 
VII.13. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění díla může probíhat souběžně se stavebními pracemi 

v dotčených prostorách. Podmínky koordinace a provádění prací stanoví objednatel v zápise 
o předání a převzetí staveniště. Tyto podmínky se zhotovitel zavazuje respektovat. 

 
 

Článek VIII.  
Předání díla 

 
VIII.1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, vyklizení místa plnění a 

podepsání zápisů o předání a převzetí, předání předepsaných dokladů a dokladů o zkouškách 
a odstranění případných vad a nedodělků.  
Odevzdání díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno 
jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou zápisu o předání 
a převzetí zhotoveného díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není 
splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou.  
Zhotovitel nejpozději 10 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno 
k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě 
objednatel svolá předávací a přejímací řízení. 

 
VIII.2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že 

převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do zápisu o předání 
a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento 
termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.  

 
VIII.3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení 

staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak 
platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do 
původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla. 

 
VIII.4. Zhotovitel předá při dokončení díla, dle požadavku objednatele, zejména tyto doklady: 

 montážní deník, 
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 záruční listy, návody k obsluze, 
 doklady o provedení všech příslušných normami a vyhláškami stanovených zkoušek, 
 osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, včetně případných 

atestů, 
 prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky, 
 doklad o ekologické likvidaci materiálu. 

 
 
VIII.5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu, nebo parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a 
předpisy. 

 
VIII.6. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce proti projektu. 
 
 

Článek IX. 
Jakost díla a jeho sledování 

 
IX.1. Jakost díla je dána dokumentací a popisem v příslušných technických normách, přičemž 

úroveň jakosti stanovená v ČSN je minimem pro daný účel. Při realizaci díla mohou být 
použity pouze výrobky a matriály, na které bylo provedeno posouzení shody podle § 12 
vyhlášky č. 22/1997 Sb., a bylo na ně vydáno „ES prohlášení o shodě“ a byly opatřeny 
označením CE. 

 
 

Článek X 
Nebezpečí škody na zhotoveném díle 

 
X.1. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla, 

uvedeným v zápise o úspěšném předání a převzetí. 
 
X.2. Zhotovitel nese do předání díla objednateli veškerou odpovědnost za škody vzniklé na již 

zabudovaných materiálech a provedených pracích. 
 
X.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná částka 
předmětného pojištění musí činit minimálně 1 mil. Kč. Maximální spoluúčast zhotovitele na 
pojistné události může činit 50 000,- Kč. Doklady osvědčující výše uvedené skutečnosti 
předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv v průběhu realizace 
díla, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů od výzvy objednatele učiněné zápisem v 
montážním deníku. 

 
 

Článek XI. 
Záruka 

 
XI.1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla po dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

předáním díla bez vad a nedodělků. 
 
XI.2. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. 

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou 
manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel 
písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.  
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XI.3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní 

čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento 
seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla.  

 
XI.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle čl. XI.1. vlastnosti 

dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé. 
 
XI.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel 

právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 
 
XI.6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění neprodleně od 

uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky 
možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě havárie 
začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení. 

 
XI.7. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní od 

zjištění této skutečnosti náhradní plnění, pokud toto není možné je objednatel oprávněn 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu vad.  

 
XI.8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím 

zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.  
 
XI.9. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 12 měsíců na opravu vad, které budou provedeny 

v posledních šesti měsících trvání záruky dle čl. XI.1 této smlouvy.  
 

 
Článek XII. 

Fakturování a placení 
 
XII.1. Objednatel provede zhotoviteli úhradu prací jednorázově na základě faktury zhotovitele 

vystavené po předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených 
prací a dodávek odsouhlasený technickým dozorem či jinými tím pověřenými pracovníky 
objednatele. Zhotovitel je povinen předložit podklady k odsouhlasení tak, aby objednatel 
mohl do 3 dnů provést jejich kontrolu. Zálohu objednatel neposkytuje. 

 
XII.2. Objednatel poskytne platbu až do výše 90 % ceny díla. Záznam o pozastavení proplácení 

provede objednatel do montážního deníku. 
 
XII.3. Po předání a převzetí díla a po odstranění vad a nedodělků objednatel uvolní pozastávku s 

doplatkem ceny díla. 
 
XII.4. Pokud není dohodnuto jinak, splatnost faktur vystavených zhotovitelem je 21 dnů ode dne 

jejich doručení objednateli. 
 
XII.5. Veškeré faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 a 29, zákona          

č. 235/2004 Sb. a dle § 435 občanského zákoníku. 
Na fakturách – daňových dokladech bude dále uvedeno číslo smlouvy a lhůta splatnosti. 
 
Fakturační adresa: 
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení 
Magnitogorská 12  
101 00 Praha 10 
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IČ: 00000582 
DIČ: CZ00000582 
 
V případě, že faktury – daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti je objednatel 
oprávněn zaslat tyto doklady zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta splatnosti doplněné faktury 
běží znovu ode dne jejího doručení objednateli. 

 
XII.6. Zhotovitel ručí za závazky svých subdodavatelů vůči objednateli, které vzniknou 

v souvislosti se zhotovením díla. 
 
XII.7. Objednatel je oprávněn, od jakéhokoli finančního plnění dle tohoto článku odečíst částku 

připadající na jeho nároky (např. ubytování zaměstnanců zhotovitele, úhrady za energie, 
vodné, stočné a další služby, smluvní pokuta, sleva z ceny díla, závazky z titulu ručení 
apod.) vyplývající z této smlouvy. 

 
 

Článek XIII. 
Smluvní pokuty 

 
XIII.1. Za nesplnění termínu předání díla, se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši  

0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, až do splnění 
závazku plynoucího z této smlouvy. 

 
XIII.2. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění vad či nedodělků díla sjednaného 

v zápise o odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý kalendářní den 
prodlení až do odstranění veškerých vad, nebo nedodělků díla.  

 
XIII.3. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skončení prací, se zhotovitel 

zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý 
započatý kalendářní den prodlení. 

 
XIII.4. Za nesplnění každého dohodnutého termínu pro odstranění reklamačních vad dle čl. XI.6. se 

zhotovitel zavazuje zaplatit samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 
XIII.5.  Za porušení každé dohody odsouhlasené dle čl. I. 3. se zhotovitel zavazuje zaplatit 

samostatnou smluvní pokutu ve výši 2000 Kč. 
 
XIII.6. Za porušení každé povinnosti předložit doklady dle čl. X.3. se zhotovitel zavazuje zaplatit 

samostatnou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH. 
 
XIII.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dní ode dne doručení jejího vyúčtování. ¨ 
 

XIII.8. Za porušení každé povinnosti předložit kteroukoliv bankovní záruku dle čl. XVII. této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla 
vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
XIII.9. Právo na náhradu škody není ustanovením o smluvních pokutách dotčeno. Náhrada škody 

bude vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvních pokut. 
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Článek XIV. 

Zvláštní ujednání 
 
XIV.1. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů. 
 
XIV.2. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla, je kterákoliv 

ze stran oprávněna předložit takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, případně 
soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady 
spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 

 
XIV.3. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní 

tabuli své firmy s údaji identifikujícími předmět plnění a jeho průběh. 
 
XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či 

jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami související s předmětem 
plnění a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou zapsaná v montážním deníku 
nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do montážního deníku jsou pro obě strany 
závazná. 

 
 

Článek XV. 
Změna smlouvy 

 
XV.1. Případné vícepráce, změny, doplňky či méněpráce ocení zhotovitel se souhlasem objednatele 

za podmínek shodných s podmínkami soutěžními, a to následovně:  
 za použití jednotkových cen uvedených v nabídce, 
 použije ceník RTS Brno či URS Praha v platném znění, nebude-li možné použít 

jednotkové ceny uvedené v nabídce, 
 individuální kalkulací – zisk, 
 pro ostatní práce hodinovou zúčtovací sazbu ve výši 250 Kč. 

 
 
 

Článek XVI. 
Ukončení smluvního vztahu 

 
XVI..1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. 

 
XVI..2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, když je objednatel v prodlení se 

zaplacením faktury po dobu delší než dvou kalendářních měsíců.  
 
XVI..3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 
 

- prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. IV. této smlouvy delší než 
15kalendářních dní, 

- zhotovitel neodstranil do 10 kalendářních dnů vadná plnění či nedostatky na které byl 
objednatelem či technickým dozorem písemně upozorněn, za to se považuje i zápis v 
montážním deníku,  

- je-li vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení,  
- že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát 

svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas. 
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XVI..4. Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany 
protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, 
kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční 
hodnotu doposud provedeného plnění s tím, že objednatel je oprávněn v případě, že dojde 
k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s čl. XVI.3., od tohoto finančního plnění odečíst 
částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této 
smlouvy. 

 
XVI..5. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od 

smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.  
 
 

Čl. XVII. 
Bankovní záruky 

 
XVII.1. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli nejpozději do 15 dnů po podpisu této smlouvy o 

dílo bankovní záruku za provedení díla ve výši 200 000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po celou dobu provádění díla prodlouženou o jeden měsíc. Tato bankovní 
záruka smí být použita pouze v případě neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této 
smlouvy, zejména na úhradu náhrady škody, smluvních pokut, vydání bezdůvodného 
obohacení. Bankovní záruka musí být vystavena s plněním na první výzvu a bez námitek od 
jejího vystavení a bude objednatelem uvolněna do jednoho měsíce po převzetí díla bez vad a 
nedodělků. 

 
XVII.2. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení lhůty výstavby doručit objednateli řádně 

prodlouženou bankovní záruku podle upraveného termínu ukončení lhůty výstavby + jeden 
měsíc dle této smlouvy, a to do 15 dnů od změny termínu, pokud dříve doručená záruka není 
vystavena i na dobu zahrnující prodloužení doby výstavby. 

 
XVII.3. Zhotovitel je povinen do 15 dnů po každém oprávněném čerpání záruky objednatelem 

doručit objednateli nové záruční prohlášení banky (bankovní záruky) ve shodném znění a 
výši jako měla předchozí záruka. 

 
XVII.4. Do doby doručení potvrzení o bankovní záruce není objednatel povinen hradit faktury, 

popř. uvolnit pozastávku. 
 
 
 

Článek XVIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
XVIII.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně 

neupravené vzájemnou dohodou se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími. 
 
 
XVIII.2. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 výtisky, což platí i k budoucím dodatkům. 
 
XVIII.3.Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran.  
 
XVIII 4.Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a nabývá účinnosti v den 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 
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XVIII 5. Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání bude zveřejněn v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv 
zabezpečí objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne objednateli smlouvu včetně příloh 
ve strojově čitelném formátu.  

 
 
V Praze dne      V Ústí nad Labem dne  
 
  
     
Za objednatele     Za zhotovitele 
 
Ing. Václav Studený      Helena Ernekerová 
            ředitel    
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy smlouvy o dílo: 
č. 1 oceněný výkaz výměr 
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28 Ž 1 židle stohovatelná-koženka 1 1 1 1 2 2 20 1 021 28 588

26 Ž 2 židle konfer.stohovatelná-koženka 12 8 6 1 495 38 870

16 Ž 3 křesílko konferenční -ekokůže 1 7 8 3 883 62 128

2 Ž 4 židle vyšetř.bez područek-ekokůže 1 1 2 245 4 490

10 Ž 5 židle vyšetř.s područkami-ekokůže 2 2 4 2 3 139 31 390

3 Ž 6 židle kancel.-ekokůže 1 1 1 6 081 18 243

9 Ž 7 židle jednací-ekokůže 5 3 1 3 678 33 102

6 Ž 8 židle s područkami-kůže 2 4 9 919 59 514

2 Ž 9 židle kancel.s područkami-kůže 1 1 11 734 23 468

3 Ž 10 stolička lékařská s opěrkou 1 1 1 3 652 10 956

2 Ž 11 stolička lékařská 1 1 1 215 2 430

2 Ž 12 židle plastová stabilní do bazénu 2 1 336 2 672

1 Ž 13 sedací souprava 1+1+3 1 15 137 15 137

1 Ž 14 konf.stolek k sed.s. Ž11_130x65/45 1 6 585 6 585

2 Z 1 křeslo relaxační s podnožkou 2 5 290 10 580

2 Z 2 křeslo relaxační 2 5 390 10 780

1 Z 3 lehátko rehab.s drž.pap.role 1 5 790 5 790

1 Z 4 lehátko rehab.s el.nastav.výš.š.80 1 21 989 21 989

1 Z 5 vozík zdrav, 2 zás. 1 6 895 6 895

1 Z 6 vozík zdrav, 3 zás. 1 15 840 15 840

2 Z 7 kartotéka A4-5zás.40,5x62,3/162,8 2 7 695 15 390

2 T 1 stůl kancel.80x80/75,5 1 1 2 585 5 170

1 T 2 stůl kancel.140x80/75,5 1 2 908 2 908

1 T 3 stůl kancel.160x80/75,5 1 3 282 3 282

2 T 4 stůl kancel.180x80/75,5 1 1 3 479 6 958

1 T 5 stůl kanc.dopl.45st. - 80cm 1 922 922

2 T 6 stůl pracovní 120x60/75,5 2 2 753 5 506

1 T 7 stůl jedn.+6zásuvek 160x80/75,5 1 9 280 9 280

1 T 8 konf.stolek elipsa 120x60/55 1 3 327 3 327

3 T 9 konf.stolek 80x60/55 1 1 1 3 044 9 132

8 T 10 kontejner pojízd.4zásuv.40x60/60 4 2 1 1 2 999 23 992

2 T 11 kontejner 5zás. 40x80/75,5 1 1 3 768 7 536

1 T 12 stůl kulatý na 1 noze prům.110cm 1 3 999 3 999

8 T 13 vozík pro počítač pod stůl 1 1 1 1 1 1 2 522 4 176

14 S 1 skříň polic.80x40/192 1 1 1 2 2 1 2 1 3 3 994 55 916

4 S 2 skříň šatní 80x60/192 2 1 1 4 648 18 592

1 S 3 skříň rohová 80x40/192 1 4 995 4 995

5 S 4 regál rohový 40x40/192 2 2 1 2 616 13 080

7 S 5 skříňka zásuvky+dv. 80x40/115,2 1 1 1 1 1 1 1 3 692 25 844

4 S 6 skříňka s dvířky L/P 40x40/115,2 2 1 1 1 972 7 888

1 S 7 regál rohový 40x40/115,2 1 1 576 1 576

2 S 8 regál horní 80x40/76,8 1 1 1 410 2 820

2 S 9 regál horní 40x40/76,8 1 1 1 146 2 292

1 S 10 skříňka horní s dv. 40x40/76,8 1 1 563 1 563

2 S 11 skříňka horní s roletou. 80x40/76,8 2 2 884 5 768

3 S 12 skříňka spodní s roletou. 80x40/115,2 3 3 905 11 715

1 S 13 regál rohový 40x40/76,8 1 1 319 1 319

17 S 14 šatn.dvojskříň s lavičkou 60x50/180 11 6 5 519 93 823

3 K 1 kuch.skř. spodní s1zásuvkou 60cm 2 1 1 772 5 316

3 K 2 skř. dřezová vč.dřezu a bat. 60cm 1 1 1 3 242 9 726

3 K 3 skř.s vest.lednicí 60cm 1 1 1 8 999 26 997

3 K 4 kuch.deska 180cm vč.lišt a úprav 1 2 1 843 5 529

1 K 5 kuch.deska 240cm vč.lišt a úprav 1 2 301 2 301

3 K 6 sokl +mezideska 180cm+(s.+2x60cm) 1 2 722 2 166

1 K 7 sokl +mezideska 240+60cm 1 899 899

13 K 8 skř.horní 60cm 8 3 2 2 443 31 759

1 K 9 skř.horní 30cm 1 715 715

20 O 1 věšák na desce 40/185cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 589 11 780

19 O 2 zrcadlo na desce 40/185cm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 814 15 466

2 O 3 zrcadlo pro cvičení na d.60/120cm 1 1 799 1 598

16 O 4 zrcadlo s integr.LED osvětl.60/80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 226 51 616

15 O 5 skříňka pod umyvadlo 50x32/74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 299 19 485

15 O 6 drž.pap.utěrek,odp.koš,háček na obklad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 317 49 755

4 O 7 zrcadlo s integr.LED osvětl.80/60 2 1 1 3 226 12 904

9 O 8 police  80x30cm 1 1 2 2 1 1 1 635 5 715

9 O 9 police 120x30cm 1 1 1 2 2 1 1 889 8 001

3 O 10 police atyp. úhel 3ks 80x15 3 369 1 107

5 O 11 paravan 4dílný 160/180cm 1 1 1 1 1 2 490 12 450

5 O 12 žebřiny 90/250 cm 1 1 3 2 962 14 810

22 O 13 police na míč prům.65-75cm 1 1 16 4 399 8 778

1 O 14 držák pro 10ks cvičeb tyčí dl.160 1 999 999

1 O 15 nástěnka v rámu 150/80cm 1 1 644 1 644

7 O 16 lavice masiv 120x40/45 1 3 3 3 677 25 739

1 O 17 botník masiv 80x30/120 1 2 455 2 455

2 O 18 skříňka pod umyvadlo 80x40/74 1 1 2 999 5 998

2 O 19 drž.pap.utěrek,odp.koš,mýdelník nást. 1 1 3 730 7 460

2 O 20 regál 180x60/200 - 2+4stavit.police 175kg 2 2 695 5 390

4 O 21 regál 100x45/200 - 2+5stavit.polic 175kg 4 2 449 9 796

2 O 22 fén nástěnný do veřej.bazénu 3rychl. 2 2 782 5 564

17 O 23 odpadkový koš s pokopem (otv.šlapkou) 1 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 1 530 9 010

11 O 24 WC štětka+stojan 1 1 2 3 1 1 1 1 155 1 705

6 O 25 květináč design.40x40x60 s květinou 1 4 1 1 599 9 594

11 O 26 zás.toal.papíru velkoobj.uzam.vč.náplně 1 1 2 3 1 1 1 1 1 566 17 226

10 O 27 mýdelník nástěnný velkoobjemový uzamyk.vč.náplně 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 422 14 220

10 O 28 držák papír.utěrek uzamyk.vč.náplně 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 567 25 670

2 V 1 kontejner pojízd.4zásuv.40x60/60 2 2 999 5 998

1 V 2 kancelářská židle 1 2 989 2 989

2 V 3 jídelní židle 2 1 389 2 778

1 V 4 jídelní stůl 80cm x 80cm 1 1 999 1 999

14 V 5 židle kovová - secese 14 3 255 45 570

4 V 6 stolek kovový - secese 4 4 555 18 220

3 V 7 kovový regál do skladu 3 1 310 3 930

1 V 8 pokojová květina 1 1 122 1 122

1 V 9 květináč kamenný 1 1 021 1 021

1 V 10 závěs neprůhledný 90cm/240cm 1 399 399

celkem Kč bez DPH: 1 283 585
DPH 21%: 269 553

celkem Kč vč.DPH: 1 553 138
cena dopravy a montáže je v tomto objemu zahrnuta v cenách položek

1 367 611,00 Kč

vybavení vestavěné součástí stavby
vybavení nábytek volný

ostatní vybavení 26 272,00 Kč

1 032 091,00 Kč

309 248,00 Kč
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