

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Horova 17, 500 02 Hradec Králové

Územní pracoviště v Náchodě

Tyršova 49, 547 01 Náchod

V Náchodě 19. 3. 2018

Stanovení předpokládané hodnoty

Stanovení předpokládané hodnoty je ve smyslu § 16 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je v souladu s čl. 11 Směrnice č. 7/2016 generálního ředitele, zadávání veřejných zakázek.

ÚzP Náchod – výměna koberců I. etapa

Stanovení předpokládané hodnoty bylo provedeno oslovením firmy Jiří David, Kladská 108, 547 01 Náchod, RČ 8211133249, o cenovou nabídku na výměnu koberců I. etapa dle zaslaného rozpisu prací.

Cenová nabídka uvedené firmy činí Kč 97 566,--, přičemž dodavatel není plátcem DPH.

Předpokládaná hodnota byla stanovena na Kč 97 566,--.

Zdůvodnění požadavku:

Vzhledem ke skutečnosti, že v budově čp. 49 byly za poslední tři roky provedeny rozsáhlé opravy, je nezbytně nutné zajistit malování kanceláří a pokládku koberců.

V roce 2014 byla provedena kompletní výměna oken a vstupních dveří (bez malování). Na podzim 2017 byla budova čp. 49 velkým staveništem, kdy se na obou chodbách kompletně opravovaly toalety a kuchyňky (bourací práce – dveře, obklady, dlažby, dozdivání příček, dveří, zhotovení nových obkladů a dlažeb, zařizovací předměty). Proto byly do plánu oprav na rok 2018 zařazeny malování a výměna koberců.

Malování šesti kanceláří provedeme za pomoci údržbářů z FÚ a ÚP v Hradci Králové. Poslední malování v uvedené budově bylo v roce 2007 (část) a 2010 (zbývající část).

Na výměnu koberců byli osloveni čtyři potencionální dodavatelé.

Výměna koberců je v souladu s přílohou č. 1 Metodického postupu č. 1/2016 Odboru správy majetku a investic ke Směrnici č. 4/2016 GR – Standardizace pro oblast správy majetku a investic – Standardy stavebních prací a technologií – Standardy - podlahové krytiny a keramické dlažby a obklady.

Bylo prověřeno, že se jedná o nezbytný požadavek k zajištění stanovených úkolů a schválených cílů orgánu veřejné správy, že jsou dodrženy právní předpisy a opatření přijatá orgány veřejné správy v mezích těchto právních předpisů, a že požadavek je doložen

věcně správnými a úplnými podklady.

Příloha:

- Cenová nabídka firmy Jiří David
- Rozpis prací



vedoucí oddělení

Nabídkový rozpočet dodavatele

Příloha č. 1

I. etapa

Výměna podlahové krytiny

	Jednotka	Cena za MJ	Množství	Celkem včetně DPH
Druh koberce				
smyčkový QUARTZ NEW/BEAT	m2	325	107,59	34.966
vpichovaný (chodba) SUPERSTAR NEW	m2	205	52,9	10.844
demontáž a montáž prahů (broušení a lakování)	ks	120	12	1.440
demontáž a likvidace staré krytiny (koberec a následně lino)	m2	41	160,49	6.580
vyrovnání podkladu - stěrka	m2	109	160,49	17.493
montáž a lepení koberce	m2	73	160,49	11.715
soklová lišta včetně montáže	m	76	175	13.300
přesun hmot	km	61400	0,02	1.228
záruční lhůta-práce	měsíc		24	
záruční lhůta-materiál	měsíc		24	
Cena I. etapy				97.566

I. etapa - rozpis prací

Příloha č. 2

Podlaží	Číslo místnosti	Popis místnosti	Podlahová krytina	Šířka místnosti	Délka místnosti (bez výklenků)	Plocha koberce (m2)	Rok pořízení koberce	Požadovaný typ koberce
Stará budova								
	003	kancelář	koberec	4,00	4,20	16,80		smyčkový
	004	kancelář	koberec	4,85	4,25	20,62		smyčkový
	005	kancelář	koberec	4,85	4,25	20,62		smyčkový
	006	kancelář	koberec	2,85	4,25	12,12		smyčkový
	007	kancelář	koberec	3,80	4,25	16,15	1992	smyčkový
	014	kancelář	koberec	5,60	3,80	21,28		smyčkový
Přístavba		chodba + chodba pod schody	koberec			52,90		vpichovaný
						160,49		