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RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO  

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 

 

č. smlouvy zhotovitele:   SML 1.90/2017 

č. smlouvy objednatele (CES):  E635-S-982/2018 

 

Čl. I.  

Smluvní strany 

1.1.  Objednatel: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 sídlo:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 IČO:     70994234 

 DIČ:     CZ70994234 

 zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 zastoupen: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava   

 Adresa pro doručování korespondence:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 

bankovní spojení:   

č.účtu:     

Zastoupení ve věcech smluvních:   

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava, tel.:  

     Zastoupení ve věcech technických: 

Technický dozor objednatele: 

         

na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 

1.2.  Zhotovitel:   

TOMI – REMONT a.s. 
sídlo:  Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov 

IČO:   25508571 

DIČ:  CZ25508571 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501 

zastoupen:   Ing. Martinem Dokoupilem – předsedou představenstva 

                             Ing. Milošem Packem – členem představenstva 

Bankovní spojení:   

č. účtu:     

Zastoupení ve věcech technických : 

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  

 

         na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

 

výše uvedené smluvní strany uzavírají tuto 

rámcovou smlouvu o dílo (dále také jen „rámcová smlouva“), 

 

která se řídí českým právem, zejména potom občanským zákoníkem, Obchodními podmínkami  

na realizaci staveb drah - Směrnice Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen 
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„obchodní podmínky“) a na obchodní podmínky navazujícími Technickými podmínkami na realizaci 

staveb a údržby drah (Oblastní ředitelství Ostrava), v platném znění. 

 

Čl. II.  

Výchozí podklady a údaje 

2.1. Název díla: „Oprava železničního svršku v úseku Louky n. O – Karviná hl. n.“ 

 

2.2. Místo provedení díla: traťový úsek Louky nad Olší – Karviná hl. n. 

 

2.3. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:  

 

a) Zadávací podmínky 

b)  Nabídka zhotovitele doručena dne 14.3.2018 (dále jen „nabídka zhotovitele“) 

c)  Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, v platném znění (dále jen „TKP“) 

d)  České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 

kapitolách TKP staveb státních drah, Technických podmínkách na realizaci stavby  

a Technických specifikacích, platných ke dni podpisu této rámcové smlouvy. 

 

2.4. Zhotovitel podpisem této rámcové smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Technických 

podmínek uvedených v TKP a zadávací dokumentace na realizaci stavby bez výhrad souhlasí.  

 

2.5. V případě, že zadávací dokumentace stanovuje technické kvalitativní podmínky odchylně  

od TKP, platí ustanovení zadávací dokumentace.  

 

2.6. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 

předmětných činností (díla a jeho součástí), i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 

objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této rámcové smlouvě. 

 

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této rámcové smlouvě a jejích přílohách mu 

byly předány před podpisem této rámcové smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich 

obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.  

 

Čl. III.  

Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem této rámcové smlouvy je závazek zhotovitele provádět pro objednatele  

následující činnosti: výměnu pražců a upevňovadel, úpravu dilatačních spár, doplnění 

štěrkového lože a úpravu GPK, a to dle jednotlivých dílčích smluv o dílo (oboustranně 

podepsaných objednávek, jak je dále specifikováno v čl. VI. této rámcové smlouvy), s odbornou 

péčí, řádně, v prvotřídní kvalitě, ve sjednané době, v souladu s touto rámcovou smlouvou, v 

rozsahu nabídky zhotovitele (dále také jen „dílo“), a závazek objednatele řádně provedené dílo 

převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. IV. této rámcové smlouvy. 

 

3.2. Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou smlouvou uzavírat  

s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo 

bude objednávka objednatele. Předmět dílčích smluv o dílo je rámcově specifikován v odst. 3.3. 

tohoto článku rámcové smlouvy. Způsob uzavírání dílčích smluv o dílo je uveden v čl. VI. této 

rámcové smlouvy. Tato rámcová smlouva upravuje rámcově podmínky, kterými se bude řídit 

smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv o dílo. Smluvní podmínky uvedené v této 

rámcové smlouvě se stávají součástí každé z dílčích smluv o dílo. V případě vnitřního rozporu 

této rámcové smlouvy a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným 

výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo. 

 

3.3.  Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat 

na základě dílčích smluv o dílo: výměna pražců a upevňovadel, úprava dilatačních spár, 

doplnění štěrkového lože a úprava GPK. 
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Čl. IV.  

Cena za dílo 

4.1.  Cena za dílo v rozsahu článku III. této rámcové smlouvy je stanovena na základě dohody a je 

chápána jako cena smluvní ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 

předpisů, a je dána jednotkovými cenami rozpočtu podle nabídky zhotovitele. 

 

 Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše 

přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této 

rámcové smlouvy poskytnout. 

 

       Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu rámcové 

smlouvy je 3 000 000,- Kč bez DPH (slovy: tři milióny korun českých). 

 

4.2.  Vzhledem k předmětu díla a jeho zařazení dle Klasifikace produkce CZ-CPA pod kód 42.12.20, 

bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a, §92e zákona č.235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Čl. V.  

Doba plnění 

5.1.  Doba provádění díla dle čl. III. této rámcové smlouvy bude stanovena v dílčích smlouvách  

o dílo (objednávkách). Při stanovení jednotlivých termínů provedení díla na základě dílčích 

smluv o dílo bude vždy přihlédnuto k provozním možnostem výluk zařízení objednatele. 

 

Čl. VI. 

         Způsob zadávání činností – uzavírání dílčích smluv o dílo 

6.1.  Není-li uvedeno jinak, pověřený zaměstnanec objednatele bude předávat zhotoviteli objednávky 

pro veškeré činnosti dle této rámcové smlouvy ve formě číslované objednávky. Objednávka 

bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména popis požadovaných 

činností, dohodnutý rozsah pracovních hodin (pokud lze určit předem) a termíny zahájení 

a dokončení požadovaných činností. Objednávka bude řádně podepsaná objednatelem 

a zhotovitelem před zahájením provádění činností. Podpisem objednávky dojde k uzavření dílčí 

smlouvy o dílo s tím, že podmínky plnění uvedené v této rámcové smlouvě se stanou součástí 

každé dílčí smlouvy o dílo, nebude-li v ní uvedeno jinak. Zasílání dílčích smluv o dílo 

(objednávek) objednatelem a následně jejich potvrzení zhotovitelem je možno provést e-mailem. 

Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvu o dílo uzavřít (podepsat a tím potvrdit objednávku), pokud 

její návrh nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou smlouvou. V případě, že 

návrh dílčí smlouvy o dílo (objednávky) bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení 

zhotovitele, zda takovou dílčí smlouvu o dílo uzavře.  

 

6.2.  V případě provozní poruchy budou činnosti prováděny na základě ústní objednávky – 

telefonické výzvy objednatele. Do zahájení prací bude zhotoviteli předána objednatelem 

písemná objednávka, kterou zhotovitel bezprostředně po jejím převzetí potvrdí. 

 

6.3.  Zaměstnanci oprávnění sjednávat dílčí smlouvy o dílo dle této rámcové smlouvy jsou stanoveni 

takto: 

 

a) Objednatel pověřuje k jednání (vystavování objednávek) se zhotovitelem tyto své 

zaměstnance: 

   

 

b)  Objednatel pověřuje k přijímání týdenních harmonogramů práce od zhotovitele tyto své 

zaměstnance:  

  

c)  Zhotovitel pověřuje k jednání s objednatelem tyto své zaměstnance: 
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Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit osoby, které pověřila jednáním svým 

jménem. Takovou změnu je povinna oznámit druhé smluvní straně písemně. 

 

Čl. VII.  

Způsob provedení díla, předání a převzetí provedeného díla 

 
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto rámcovou 

smlouvou, vč. jejích součástí a příloh. 

 

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že jsou mu známy 

veškeré kvalitativní a jiné podmínky nutné k realizaci díla.  

 

7.3. Zhotovitel provede dílo osobně, anebo jej nechá provést pod svým osobním vedením.  

Tím nejsou dotčena ustanovení bodu 7.4. tohoto článku smlouvy a článku 6 obchodních 

podmínek o účasti poddodavatelů na realizaci díla.  

 

7.4. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací  

či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou, jakožto svým poddodavatelem. Veškeré odborné 

práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel  

za činnost a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám,  

včetně poskytované záruky a nároků z nich plynoucích. 

 

7.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl 

nepochybně k podstatnému porušení dílčí smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn odstoupit od 

dílčí smlouvy o dílo. Pokud zhotovitel ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel 

rovněž oprávněn, aniž by se dostal do prodlení s plněním svých závazků, pozastavit veškeré 

platby zhotoviteli, tj. nehradit splatné pohledávky zhotovitele, a to až do doby zjednání nápravy. 

 

7.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho včasným a řádným dokončením  

(úplným dokončením, bez vad a nedodělků) a protokolárním předáním předmětu díla objednateli 

v místě provádění díla. Předáním předmětu díla se rozumí písemné předání díla a staveniště 

zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem. Předání a převzetí díla bude potvrzeno zápisem  

ve stavebním deníku, podepsaném oprávněnými zástupci smluvních stran, a dále v tzv. 

zjišťovacím protokolu. 

 

7.7. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele tři dny před tímto jeho předáním  

a převzetím v místě plnění. Objednatel je povinen se na toto předání díla dostavit. Objednatel  

je povinen dílo řádně prohlédnout nebo zabezpečit prohlídku díla jinou odpovědnou osobou. 

 

7.8. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany tzv. zjišťovací protokol, v jehož 

závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí uvede objednatel důvod. 

Objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo vykazuje vady či nedodělky; jedná-li se však  

o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 

nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, objednatel nemá právo 

odmítnout převzetí díla. Při zjištění vad a nedodělků je objednatel povinen tyto uvést  

ve stavebním deníku a zjišťovacím protokolu. Součástí zjišťovacího protokolu bude dohoda o 

způsobu odstranění vad a nedodělků s určením termínů; pokud nebude termín pro odstranění 

vad či nedodělků stanoven, pak bez zbytečného odkladu. 

 

7.9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle. Nebezpečí škody na díle nebo jeho části 

přechází na objednatele okamžikem oboustranného podpisu zjišťovací protokolu.   

 

Čl. VIII.  

Platební podmínky 
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8.1.  Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku  

v souladu s touto rámcovou smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla 

objednatelem. 

 

8.2.  Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčích smluv o dílo bude zápis  

ve stavebním deníku a zjišťovací protokol, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran. 

 

8.3. Faktury budou vystavovány samostatně pro jednotlivě vystavované dílčí smlouvy o dílo 

(objednávky) 

 

8.4. Faktury s náležitostmi daňového dokladu (zák. č. 235/2004 Sb.), budou vystavovány  

na objednatele: 

 

   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 

 

     a zasílány na korespondenční adresu:  

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 

 

  

8.5.  Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude obsahovat 

náležitosti souhrnného daňového dokladu a číslo rámcové smlouvy přidělené objednatelem  

a kopii dílčí smlouvy o dílo (objednávky) podepsané oběma smluvními stranami, včetně 

zjišťovacího protokolu, obsahujícího provedené práce. 

 

8.6.  Pokud nebude mít faktura všechny sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit  

a nedostává se tím do prodlení s platbou. Účinky tohoto odstavce nenastávají, neodešle-li 

takovou fakturu objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím doručení. 

 

8.7. V případě prodlení s peněžitým plněním, ke kterému bude smluvní strana zavázána dle této  

rámcové smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli zákonný úrok 

z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

8.8 Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst své 

pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu 

pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel  

je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce 

zhotovitele. 

 

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této rámcové 

smlouvy a dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové smlouvy třetím osobám  

bez písemného souhlasu objednatele.  
 

 

 

 

Čl. IX.  

Záruka za jakost a odpovědnost za vady  
 

9.1.  Vadně provedené dílo není objednatel povinen převzít. 

 

9.2.  Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost. Na provedené práce v trvání 12 měsíců  

a 24 měsíců na materiál nový a nově pořízené díly. 
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9.3.  Za vady díla, na něž se vztahuje záruka na jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

V ostatním se postupuje dle čl. 12 obchodních podmínek. 

 

9.4.  Záruční doba začíná běžet dnem převzetí kompletního předmětu plnění (z dílčí smlouvy o dílo) 

objednatelem. 

 

9.5.  Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, na běžné opotřebení 

provozem a na vady vzniklé poškozením z důvodu vyšší moci. 

 

9.6.  V  případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka za jakost, se zhotovitel zavazuje zahájit 

práce na odstranění těchto vad: 

 

a)  do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele a tyto závady bezplatně 

odstranit. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vad v termínu podle této rámcové smlouvy,  

je objednatel oprávněn sám tyto vady odstranit, a to na náklady zhotovitele. 

 

b) do 48 hodin ode dne doručení písemné reklamace ze strany objednatele u vad, které by 

přímo ohrozily bezpečnost a provoz (užívání) díla.  

 

Uplatněním tohoto ujednání není dotčeno ujednání v čl. VII. bodu 7.8. této rámcové smlouvy. 

 

Čl. X.  

Smluvní pokuty a náhrada škody 

10.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení zhotovitele. 

 

10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli sankce, které v případě porušení jeho povinností, jako 

provozovatele, mu budou účtovány dopravcem. 

 

10.3. Další případy zajištění závazků smluvní pokutou jsou uvedeny v čl. 13 obchodních podmínek.  

 

10.4. Smluvní pokuty sjednané touto rámcovou smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom,  

zda vznikne druhé straně v této souvislosti škoda. 

 

10.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 

 

10.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody i ekologické na majetku objednatele a na majetku třetích 

osob, které případně způsobí svou činností při provádění díla. V dalším se postupuje podle čl. 10 

obchodních podmínek. 

 

Čl. XI.  

Součinnost objednatele 

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k tomu, aby bylo dílo provedeno. 

 

Objednatel umožní: 

11.1. vstup zaměstnanců zhotovitele (a zaměstnanců jeho poddodavatelů) na místo provádění díla u 

objednatele.  

11.2. předání bezpečného pracoviště z hlediska BOZP. 

 

 

Čl. XII.  

Ostatní ujednání 

12.1. Objednatel provádí občasný technický dozor. 

 

12.2. Objednatel zajistí předání seznamu bezpečnostních rizik před zahájením provádění díla. 
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12.3. Povinnosti zhotovitele: 

 Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení „Základních podmínek pro činnost 

dodavatelů při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb na základě 

smluvních závazků vůči Správě železniční dopravní cesty, státní organizace – OŘ Ostrava 

na pozemcích a v objektech v obvodu působnosti objednatele“, dále jen základní podmínky 

pro činnost dodavatelů, stanovené a vydané objednatelem jako Opatření ředitele Oblastního 

ředitelství Ostrava č. 21/2015. Tyto jsou přílohou zadávací dokumentace.  

 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést stavební deník (typ pro SŽDC, s.o., 

který si zhotovitel zajistí u TÚDC, nebo si na vlastní náklady zajistí jeho vytištění dle 

předlohy na webu TÚDC:http://typdok.tudc.cz/typdok/SD/7_SD_UdrzbaOPravy_Vzor.pdf), 

vše v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. 

    Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, na vlastní náklady odstraní odpady, 

které jsou výsledkem jeho činnosti, zabezpečí provedení úklidu po skončení prací. 

Zhotovitel je původcem odpadu ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, to znamená, že nese plnou 

odpovědnost za nakládání s odpady, které vzniknou při provádění díla, a to po celou dobu 

provádění díla, a je povinen dodržovat platné předpisy v oblasti nakládání s odpady a dále  

v oblasti ochrany životního prostředí a ochrany veřejného zdraví.  

 Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel,  

který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu a úklid staveniště. Ke dni 

dokončení díla zhotovitel staveniště vyklidí a předá je protokolárně objednateli. 

 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po celou 

dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou účinnou 

kontrolu provádění veškerých činností. 

 Zhotovitel se bude při realizaci díla řídit aktuálně platnými právními a ostatními předpisy  

k zajištění BOZP, požární ochrany (PO) a ochrany životního prostředí (ŽP). Za bezpečnost 

práce vlastních zaměstnanců, stejně jako dalších osob podílejících se na provádění díla, 

odpovídá zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické a právnické osoby, 

které se budou podílet na provádění díla, dodržovaly znění předpisu SŽDC Bp1 – Předpis  

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění (zveřejněno na webu objednatele). 

Zhotovitel se zavazuje před započetím s prováděním díla prokazatelně seznámit s aktuálním 

zněním tohoto předpisu své zaměstnance a zaměstnance svých poddodavatelů,  

kteří se budou podílet na provádění díla. 

    Zhotovitel zajistí řádné proškolení BOZP, PO a ochrany ŽP všech svých zaměstnanců  

a spolupracujících osob na stavbě a bude toto školení schopen na vyžádání objednatele 

doložit. 

    Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s riziky práce v kolejišti. 

    Zhotovitel vybaví své zaměstnance i spolupracující osoby osobními ochrannými pracovními 

prostředky v souladu s identifikovanými riziky. 

 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být 

zabudované nebo budou nepřístupné, nejméně 3 pracovní dny před jejich provedením,  

a to zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Pokud se objednatel nedostaví a neprovede 

kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. O prověření zakrývajících nebo 

nepřístupných prací bude pořízen protokol. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 

odkrytí těchto konstrukcí, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady 

objednatele, za předpokladu, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly řádně 

provedeny. 

 Úpravu směru a výšky koleje provede zhotovitel dle projektu. 

 Vyjádření o existenci inženýrských sítí zajistí objednatel. Vytýčení zajistí zhotovitel. 

 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62549&nr=183~2F2006&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=62549&nr=183~2F2006&rpp=15#local-content
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 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jim k tomu pověřeným osobám, po celou 

dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou účinnou 

kontrolu provádění veškerých prací. 

 

 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat silniční motorová vozidla 

mimo průjezdný průřez kolejí a o nutnosti dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci v blízkosti 

průjezdného průřezu kolejí na dráze. Plocha k odstavení vozidel bude určena při předání 

staveniště. 

 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla, včetně doby potřebné pro odstraňování 

případných vad, chránit majetek objednatele před jeho poškozením, znehodnocením, 

zničením, ztrátou či odcizením a učinit veškerá potřebná opatření k ochraně tohoto majetku. 

 Porušení smluvní povinnosti zakládá odpovědnost zhotovitele za vzniklou škodu. 

V ostatním se postupuje podle platné právní úpravy odpovědnosti za škodu. 

 Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení Směrnice SŽDC č. 42 – Hospodaření  

s vyzískaným materiálem, v platném znění. Zhotovitel je povinen si zajistit vlastními 

prostředky dopravu materiálu do místa provádění díla. V případě, že toto není schopen 

zajistit vlastními kapacitami, je možno si tuto činnost zajistit za úplatu u objednatele formou 

objednávky, přičemž provedené výkony budou objednatelem fakturovány dle jeho aktuálního 

ceníku. 

 Zhotovitel zavazuje provést dílo při dodržení ČSN 73 6360-1,-2 „Konstrukční  

a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1 a 2“, 

Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah. 

 Zhotovitel odpovídá za požární bezpečnost při provádění prací dle Směrnice ředitele OŘ 

17/2012 – Organizační zajištění svářečských prací u OŘ Ostrava v návaznosti na Směrnici 

SŽDC č. 56 o požární bezpečnosti při svařování ve státní organizaci Správa železniční 

dopravní cesty, v platném znění. 

    Zhotovitel se zavazuje provést dílo při dodržení platných předpisů SŽDC a technologických 

postupů navařování a broušení výhybek, schválených SŽDC. 

    Na základě každé dílčí smlouvy o dílo (objednávky) je zhotovitel povinen vystavovat 

týdenní harmonogramy plnění (práce). Týdenní harmonogram práce elektronicky zašle 

pověřený zaměstnanec zhotovitele dle čl. 6.3.c) pověřenému zaměstnanci objednatele dle  

čl. 6.3.b), a to v termínu do čtvrtku 12 hodiny pro následující týden pracovních činností. 

 Zaměstnanci zhotovitele, resp. třetí osoby, které jsou ve smluvním vztahu se zhotovitelem, v 

rámci výkonu činnosti, která je předmětem této smlouvy, jsou povinni dodržovat zákaz 

požívání alkoholických nápojů či aplikace jiných omamných a psychotropních látek 

(společně též jako „návykové látky“) při provádění díla a zákaz nastupovat pod jejich 

vlivem na pracovní směnu. 

Objednatel je oprávněn, prostřednictvím svého technického dozoru uvedeného v záhlaví 

této smlouvy, provádět u všech osob, které zhotovitel používá k provádění díla kontrolu, 

zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. 

Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s 

povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. 

Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným 

testem na přítomnost návykových látek. 

Kontrola bude prováděna dle příslušných ustanovení platného pokynu generálního ředitele 

SŽDC, který upravuje dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných 

návykových látek, s jehož zněním byl zhotovitel seznámen.  

Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, e-mailem). 

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. 

V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
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železniční dopravní cesty SŽDC“. Totéž platí, pokud se dotčená osoba odmítne podrobit 

kontrole. 

V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit 

zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 

dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení 

souvisejících okolností, uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý 

jednotlivý případ. 

 

Čl. XIII.  

Pojištění zhotovitele 

 

13.1. Po celou dobu trvání závazků dle této rámcové smlouvy včetně záruční doby, bude zhotovitel 

povinen se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti  

za škodu (z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno  

s limitem plnění nejméně ve výši 10.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen udržovat deklarované 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobené objednateli po celou dobu trvání jeho odpovědnosti 

za vady díla. 

 

13.2. Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající  

se odpovědnosti, bude zhotovitel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí 

takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat. 

 

Čl. XIV.  

Závěrečná ustanovení 

 

14.1. Právní vztahy vyplývající z této rámcové smlouvy se řídí výhradně právem České republiky, 

zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory z této smlouvy řeší soudy České republiky. 

14.2. Tato smlouva se uzavírá jako smlouva rámcová o postupném dílčím plnění na základě 

jednotlivých objednávek, tj. dílčích smluv o dílo. Rámcová smlouva vzniká projevem souhlasu 

s celým jejím obsahem. Rámcová smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy a 

účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o 

registru smluv. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně obchodních 

podmínek ve znění platném ke dni podpisu této smlouvy. 

 Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.4.2019. 

 

14.3. Rámcovou smlouvu lze písemně vypovědět před uplynutím doby jejího trvání bez uvedení 

důvodu. Výpovědní doba je měsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po 

doručení výpovědi druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní doby bude ukončena rámcová 

smlouva, nikoli však dílčí smlouvy o dílo, dle kterých nebylo do okamžiku uplynutí výpovědní 

doby zcela splněno nebo, u kterých ke dni uplynutí výpovědní doby ještě zcela nevypršela 

záruční doba. 

 

14.4. Ustanovení rámcové smlouvy zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv o dílo uzavřených před 

uplynutím doby jejího trvání nebo před uplynutím výpovědní lhůty, není-li v rámcové smlouvě 

výslovně uvedeno jinak. 

 

14.5. Jakékoliv změny či ujednání týkající se rámcové smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze 

po vzájemné dohodě, formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Jiné 

písemnosti obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména 

zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této rámcové smlouvy. Smluvní 

strany si výslovně ujednávají, že tuto rámcovou smlouvu není možné dodatečně měnit ústní 

formou. 

  

V případě požadavku zhotovitele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, 

uvedených v záhlaví rámcové smlouvy, je zhotovitel povinen kontaktovat objednatele (osobu 
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pověřenou k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem 

objednatele poskytne vzor žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové 

schránky (u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby 

oprávněné jednat za zhotovitele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou 

datovou schránku). 

 

14.6. Smluvní strany prohlašují podmínky sjednané touto rámcovou smlouvou za zavedenou obchodní 

zvyklost mezi smluvními stranami. 

 

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči 

objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o rámcové smlouvě ani 

zvýšení ceny za dílo ani zrušení rámcové smlouvy. 

 

14.8. Obě smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí  

pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato rámcová smlouva se 

uzavírá určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašují, že rámcová smlouva představuje 

úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by smluvní strany 

neujednaly. 

 

14.9. Rámcová smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom 

obdrží každá smluvní strana. 

 

14.10.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. 

o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv 

a s jejím uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí. 

 

Přílohy: 1. Formulář pro sestavení nabídky zhotovitele spolu s rekapitulací výkazu výměr 

(rozpočtu), který tvoří součást nabídky zhotovitele 

 

 

V Ostravě dne 23.3.2018 

 

Za zhotovitele:                                                 Za objednatele:  

                               

 

 

 

………………………………............................................... 

Ing. Martin DOKOUPIL / Ing. Miloš PACEK 

předseda představenstva / člen představenstva 

TOMI – REMONT a.s. 

 ……………………………………… 

Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
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F o r m u l á ř  

pro sestavení nabídky 

Obchodní firma, sídlo dodavatele 
TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka č.p. 2514/4, Prostějov, 796 01 
IČO: 25508571 
DIČ: CZ25508571 
Bankovní spojení:  
Telefon:   
Fax:  
E-mail:  

 
Adresa zadávacího místa: Nabídka na dodávku stavby: 
 

„Oprava železničního svršku v úseku Louky n. O. – Karviná hl. n.“ 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace   
Oblastní ředitelství Ostrava 
Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 

 
Místo: Prostějov Datum: 13.3.2018 

N a b í d k a 
 
1. Po prostudování předaných zadávacích podkladů: 

1. Výzva k podání nabídky 
2. Technická zpráva  
3. Formulář pro sestavení nabídky 
4. Výkaz výměr 
5. Návrh smlouvy  
6. Obchodní podmínky na realizaci staveb drah (SŽDC, s. o.) 
7. Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah (SŽDC, s. o. – OŘ Ostrava) 
8. Pokyn generálního ředitele č. 17/2013 - Hospodárné využívání výlukových časů při 

opravných a údržbových pracích na železničních drahách ve správě Správy 
železniční dopravní cesty, státní organizace  

9. Základní podmínky pro činnost dodavatelů – Opatření ředitele Oblastního ředitelství 
Ostrava č. 21/2015 

10. Povinnosti Cizích právních subjektů při napěťových výlukách TV a činnostech na 
zařízeních OŘ – Opatření ředitele č. 29/2012 

11. Směrnice SŽDC č. 120/2017 – „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických 
nápojů a užívání jiných návykových látek“ 
 

které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, 
nabízíme realizaci stavby „Oprava železničního svršku v úseku Louky n. O. – Karviná 
hl. n.“ za tuto nabídkovou cenu zpracovanou dle výkazů výměr (příloha č. … nabídky): 
 
Celková nabídková cena bez DPH : 2 968 290,- Kč 
 

 
2. Dílo provedeme v rozsahu, který je stanoven zadávacími podklady (viz bod číslo 1). 

Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací podklady jsou závazným podkladem pro 
uzavření smlouvy o dílo. 

 
3. Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto: 
 

Zahájení stavby: po nabytí účinnosti smlouvy 
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Ukončení stavby: 30.04.2019 
 
4. Záruční doby na zhotovené dílo nabízíme: dle Obchodních podmínek na realizaci staveb 

drah  
       (SŽDC s.o.), v platném znění 
 
 
5. Nabízíme zadavateli tato zvýhodnění: bez zvýhodnění 
 
 
6. Vlastními kapacitami provedeme 100 % díla. 
 
7. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob  

– podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část díla (poddodavatelé). 
Zároveň uvádíme konkrétní SO a činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat.  
Pozn. Týká se všech poddodavatelů, tj. včetně těch, kterými bude dodavatel prokazovat 
kvalifikaci a způsobilost (v takovém případě uvést i konkrétní kvalifikaci a způsobilost dle 
výzvy). Část plnění poddodavatele/ů musí být rovněž doložena výpočtem: 
------------------ 
...............................................................................................................................................
.......... 
 

8. Prohlašujeme, že na staveništi budou / nebudou* (*nehodící se škrtněte) působit 
zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Za zhotovitele stavby se přitom považuje jakákoliv právnická nebo fyzická osoba 
podílející se na realizaci stavby, tedy i případní poddodavatelé. 
 
Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby bude / nebude* 
(*nehodící se škrtněte) celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude / nebude* 
(*nehodící se škrtněte) na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den. 

Celková předpokládaná doba trvání prací a činností bude 40 pracovních dnů, ve kterých 
budou vykonávány práce a činnosti. 

Při výkonu prací a činností bude na nich pracovat současně maximálně 12 fyzických osob 
po dobu delší než 1 pracovní den, 
 
Prohlašujeme, že podle předpokládaného plánu realizace stavby přesáhne / 
nepřesáhne* (*nehodící se škrtněte) celkový plánovaný objem prací a činností během 
realizace díla 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu. 

Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla předpokládáme v délce 
480 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu 
 
Pokud bude naše nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s námi uzavřena smlouva o 
dílo, zavazujeme se k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterého v případě potřeby určí a smluvně zajistí 
zadavatel, a to po celou dobu realizace díla. V takovém případě zároveň smluvně 
zavážeme k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny 
právnické a fyzické osoby – podnikatele, kteří budou námi pověřeni prováděním díla nebo 
jeho části. Rovněž tak se zavazujeme zajistit, aby k součinnosti s koordinátorem BOZP 
byly po celou dobu realizace díla zavázány i jiné právnické nebo fyzické osoby – 
podnikatelé, kteří budou pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z našich 
poddodavatelů. 
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Profesní způsobilost, technickou a ekonomickou kvalifikaci výše uvedených 
poddodavatelů jsme ověřili a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti 
a kvalifikaci se zavazujeme předložit v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky 
nebo na požádání zadavatele. Smlouvy s poddodavateli, které budou zadavatelem 
uznány, včas uzavřeme.  

 
9. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské 

soutěže mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání 
zakázky a úhradu vzniklé škody zadavateli. 

 
10.V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme 

podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního 
fondu dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky. 

 
11.Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.  
 
12.Jednat a podepisovat za nás je oprávněn: Ing. Martin Dokoupil - předseda představenstva 

                                                             Ing. Miloš Pacek – člen představenstva 
13.Proti vzniku škod z provádění díla jsme pojištěni do výše  

 Pojistnou smlouvou č. , uzavřenou u  

 Jiným způsobem ……………………………… 

 Doklady o pojištění přikládáme v příloze č. ……. 
 
14. Součásti nabídky bude CD, které bude obsahovat: 

 Úplný sken nabídky dodavatele, včetně číslování stran 

 Doplněný návrh smlouvy v otevřené formě .*doc 

 Oceněný výkaz výměr v otevřené formě .*xls 

 Vyplněný formulář pro sestavení nabídky v otevřené formě .*word 
 

15.Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům 
zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které 
podpisem této nabídky přijímáme. 

 
 
 
 
 

 
Ing. Martin Dokoupil                                 Ing. Miloš Pacek razítko 
   předseda představenstva                        člen představenstva     

 
 

 
 


