[bookmark: _GoBack]SMLOUVA O DÍLO

Ev. č. MMJN:    806-2016- OÚaHR/OIV

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

I. Smluvní strany
OBJEDNATEL

název	: statutární město Jablonec nad Nisou
[bookmark: _Toc292267664][bookmark: _Toc389686791][bookmark: _Toc389700604][bookmark: _Toc389700703]sídlo	: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou
[bookmark: _Toc292267665][bookmark: _Toc389686792][bookmark: _Toc389700605][bookmark: _Toc389700704]právní forma	: obec
IČ	: 002 62 340   
DIČ	: CZ 00262340 
zápis v OR	: nezapsané v OR
zastoupen	: Ing. Petr Beitl, primátor města a JUDr. Ing.Lukáš Pleticha, náměstek primátora
dále objednatele zastupují	:  
ve věcech smluvních	: Ing. Petr Beitl, primátor města, JUDr. Ing.Lukáš Pleticha, náměstek primátora
ve věcech technických	: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
	  Petr Mikulášek, pracovník oddělení investiční výstavby 
bankovní spojení 	: Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu 	: 121451/0100
telefon 	: 483 357 111
fax	: 483 357 353

ZHOTOVITEL
obchodní firma	: OKNA LANGER s.r.o.
sídlo 	: Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí
právní forma 	: Společnost s ručením omezeným
IČ 	: 04555970
DIČ 	: CZ04555970 
zápis v OR	: Vedený Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 36098
zastoupen	: Roman Langer - jednatel
dále zhotovitele zastupují  
ve věcech smluvních	: Roman Langer
ve věcech technických	: Jiří Kaláb
bankovní spojení 	: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu 	: 4113381389/0800
telefon	: 775 269 243
fax	: 
e-mail	:obchod1/langr-okna.cz




	
II. Předmět smlouvy

Předmětem díla je „Obnova vnějšího pláště budovy radnice Magistrátu města Jablonec nad Nisou - repase určených oken – VII.etapa“. 
Jedná se o  zhotovení 32ks replik oken. Okna jsou umístěna ve třetím a čtvrtém patře východní fasády objektu radnice. 
Objekt je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 46646/5-28.
2.1. Rozsah a popis repase oken je uveden v dokumentaci „Obnova vnějšího pláště budovy radnice Magistrátu města Jablonec nad Nisou – repase určených oken“   zpracovaná panem Ing. Josefem Šrekem, která obsahuje:
Popis obnovy otvorových výplní vč. příloh 
Fotodokumentace – původní stav – (CD)   
Pohledy s označením oken určených k repasi
Souhlas s provedením ohlášené stavby č.j. 87223/2010 z 20.09.2010
Rozhodnutí (závazné stanovisko památkové péče) č.j.34557/2010 z 24.05.2010

Dokumentace v elektronické podobě byla přílohou zadávací dokumentace.

Při realizaci předmětu díla se bude zhotovitel řídit relevantními ustanoveními Rozhodnutí, které vydal dne 24.05.2010 Městský úřad Jablonec nad Nisou, odbor rozvoje, úřad územního plánování pod č.j. 34557/2010.  

2.2. Součástí předmětu díla bude i oprava omítek vnitřních, včetně opravy nátěru, obkladů a obložení, které budou poškozeny při provádění prací na díle. V případě zásahu do vnějšího parapetu bude parapet obnoven ve stejném materiálovém provedení a v potřebném rozsahu. Náklady na opravu omítek a parapetů si zhotovitel ocenil do položky „OPRAVA MALEB A OSTĚNÍ“ v nabídkovém listu.
2.3. Součástí předmětu díla jsou i veškerá opatření, kterými bude zabráněno poškození interiérů objektu a vybavení prostor budovy radnice (zejména pak podlahových krytin, dlažeb, povrchů schodišť, omítek, obkladů, obložení, elektrických a datových zásuvek, radiátorů, ventilů radiátorů, rozvodů ústředního topení, nábytku atd.). V případě jakéhokoliv poškození interiérů či vybavení bude zhotovitel povinen provést na své náklady jejich opravu, kterou bude dosaženo jejich vrácení do původního stavu. Náklady na opatření si zhotovitel ocenil do položky „CENA ZA OSTATNÍ SOUČÁSTI DÍLA NEZAHRNUTÉ V SOUPISU PRACÍ“ v nabídkovém listu.
2.4. Součástí předmětu díla jsou i veškerá opatření k zajištění objektu v případě demontáže okna nebo jeho částí, kterými bude zabráněno zatečení do objektu či vniknutí nepovolaných osob do objektu atp. Náklady na opatření si zhotovitel ocenil do položky „CENA ZA OSTATNÍ SOUČÁSTI DÍLA NEZAHRNUTÉ V SOUPISU PRACÍ“ v nabídkovém listu.
Součástí předmětu díla je i provedení, resp. splnění následujících provozních požadavků: 
1. zhotovitel provede ochranu vybavení místností (např. telekomunikační zařízení, zakrytí nábytku ochrannou fólií či ochrana podlah před poškozením či zaprášením; zvýšená ochrana podlah, např. geotextilií či jiným materiálem pro zabránění škod úkapem barvy apod. bude vyžadována v min. pásu 1,5 m před okny a v místech přístupových tras k oknům v jednotlivých místnostech a dále pak v místech meziskládek materiálu a odpadu). V případě jakéhokoliv poškození interiérů či vybavení bude zhotovitel povinen provést na své náklady jejich opravu, kterou bude dosaženo jejich vrácení do předchozího stavu. 

2. zhotovitel provede ochranu čidel požárního zabezpečovacího systému tak, aby bylo zabráněno jejich poškození (mechanicky, prachem atd.) a aby při provádění prací nedošlo ke spuštění planého poplachu.

3. zhotovitel zajistí úklid po provedení prací – odvoz suti, zametení, vyluxování či omytí podlah, omytí oken vč. rámů a parapetů od prachu, malířských a natěračských barev a jiných nečistot; vyčištění rámů od zbytků napadaného stavebního materiálu, prachu apod., a to neprodleně po dokončení prací v dané místnosti, resp. chodbě tak, aby bylo možné obnovit pracovní činnost uživatele místnosti, resp. provoz na chodbě.

4. zhotovitel zajistí opravu omítky a malby ploch okolo oken (přilehlé plochy – parapet, napraží, okolní stěny, strop atd.), jejichž poškození vznikne v důsledku provádění prací; malba bude opravena v relevantně souvislém pásu v šíři opravy (nikoliv lokálně - bodově) a v barevném odstínu dohodnutém s objednatelem.

5. zhotovitel zabezpečí prostor, kde bude pracovat, proti vniknutí nepovolaných osob (v době provádění prací i v době, kdy se v objektu nepracuje) a je za zabezpečení zodpovědný. 

6. zhotovitel je povinen při provádění prací respektovat požadavky objednatele na dočasná omezení hlučných prací, zejm. v době promítání filmů v kině, akcí pořádaných v obřadní síni, zasedacích místnostech atd.

7. pro stěhování materiálu může zhotovitel využívat pouze výtah na severním schodišti (platí přísný zákaz stěhování materiálu a nářadí páter nosterem). Materiál větších rozměrů musí zhotovitel stěhovat po schodišti, přičemž je zhotovitel povinen zabránit poškození interiérů objektu. Zhotovitel bude výtah používat tak, aby zajistil, že při užívání výtahu budou mít přednost návštěvníci magistrátu.

8. zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v objektu radnice a v bezprostředním okolí radnice.

9. zhotoviteli bude umožněno využívat jedno parkovací místo na parkovišti u vchodu do kina Radnice, avšak pouze za účelem zásobování stavby, tj. po dobu nezbytnou na vyložení či složení materiálu, oken, nářadí atd. Parkovací místa pro dlouhodobé stání či pro parkování vozidel zhotovitele nebudou zhotoviteli poskytnuta.

10. zhotovitel stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu radnice při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude m.j. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele.

11. zhotovitel nesmí provádět demontáž kování z jiných oken objektu ani za účelem doplnění kování na repasovaných oknech.

12. pracovníci zhotovitele smějí využívat WC na mezipatře na schodišti mezi 1. a 2.patrem objektu, avšak mimo dobu konání obřadů či jiných významných událostí na obřadní síni.

13. na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do kontejnerů města ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

14. skladování okenních křídel, materiálu, nářadí atd. mimo vyčleněné pracoviště nebude zhotoviteli umožněno.

15. při provádění repase oken bude zhotovitel dodržovat následující požadavky:
I. práce na okenních křídlech budou prováděny pouze v dílně zhotovitele, v objektu radnice budou prováděny pouze oprávky po osazení křídel do rámu či po osazení kování
II. práce na kování budou prováděny pouze v dílně zhotovitele, v objektu radnice budou prováděny pouze oprávky po osazení na okno
III. práce na rámech oken v  kancelářích budou prováděny mimo dny, kdy probíhají oficiální návštěvy a obřady a zasedání, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak
IV. práce na rámech oken na chodbách mimo uzavřený prostor věže budou prováděny mimo úřední dny, mimo dny kdy probíhají oficiální návštěvy a obřady a zasedání, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak
V. osazování kování bude prováděno v dílně (mimo kování ventilačních sklopných oken)
VI. osazování kování ventilačních sklopných oken v kancelářích bude omezeno pouze v případě oficiálních návštěv a obřadů a zasedání.
VII. montáž kování ventilačních sklopných oken na chodbách a jiných neveřejných místnostech bude omezena pouze v případě oficiálních návštěv a obřadů a zasedání.

Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu až do výše 5 tis. Kč za každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků 1 až 15. Uplatněním smluvní pokuty nebude dotčeno právo objednatele na náhradu škody či právo požadovat provedení či splnění výše uvedených požadavků. Každý zjištěný případ neprovedení či nesplnění výše uvedených požadavků ze strany zhotovitele zaznamená objednatel do stavebního deníku nebo bude zhotoviteli zaslán písemnou formou do datové schránky a e-mailem.
2.5. Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve Zvláštních obchodních podmínkách statutárního města Jablonec nad Nisou, zejména pak v části V. a v části VI. těchto podmínek. Vzhledem k rozsahu veřejné zakázky nebude uplatňována část XI. těchto Zvláštních obchodních podmínek statutárního města Jablonec nad Nisou, bankovní záruky budou nahrazeny depozitem.
Deponovaná částka bude sloužit:
1) ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplní ani po předchozí výzvě objednatele,
2) ke krytí finančních nároků objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.) vzniklé objednateli z důvodu, že zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. 
Deponovaná částka či její zbylá část bude objednatelem uvolněna zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. 
Náklady na deponování uvedené částky si zhotovitel ocenil do položky „CENA ZA OSTATNÍ SOUČÁSTI DÍLA NEZAHRNUTÉ V SOUPISU PRACÍ - DEPOZIT“ v nabídkovém listu.

2.6. Stavební činností vzniknou odpady, jež je třeba řádně evidovat. Objednateli nepostačuje čestné prohlášení. Objednatel vyžaduje protokol o Průběžné evidenci odpadů za rok. Tento protokol bude odsouhlasen před předáním díla oddělením životního prostředí a památkové péče Magistrátu města Jablonec nad Nisou.
Náklady na provedení všech uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo uvedené v článku III. odst. 1. této smlouvy o dílo, která je cenou úplnou a konečnou.


III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah předmětu díla dle článku II. Předmět smlouvy takto:

Cena bez DPH:		 	1 228 600,- Kč 
 
 [slovy:jedenmiliondvěstědvacetosmtisícšestsetkorunčeských]	

2. Objednatel prohlašuje, že pracemi dotčený objekt města je částečně používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklady s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.
3. Zhotovitel jakožto plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši 21 %. Pokud by došlo ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné sdělení zhotovitele o změně výše DPH.
4. V případě změny ceny díla z důvodů dodatečných stavebních prací, které nejsou obsaženy v soupisu prací, bude cena víceprací určena dle aktuálního ceníku stavebních prací vydaných ÚRS Praha, a.s., ovšem cena položky bude stanovena pouze ve výši 80% ceníkové ceny. Ostatní podmínky řeší ZOP v části VII.



IV. Termín plnění

Termín plnění díla			 				20.10.2016 – 15.12.2016


V. Pojištění, bankovní záruky, platební podmínky, záruky

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám ve výši 3.000.000,- Kč.
2. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury, den splatnosti faktury je datum odepsání částky z účtu objednatele. Zálohy objednatel neposkytuje.  

VI. Další povinnosti zhotovitele

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda zhotovitel nezaměstnává osoby, které nejsou v řádném pracovním či obdobném poměru, případně bez pracovního povolení. V případě takovéhoto zjištění je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Objednatel rovněž tuto skutečnost oznámí kompetentnímu orgánu. 

VII. Podzhotovitel

1.  Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem prostřednictvím e-mailu (sluka@mestojablonec.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. Za podzhotovitele, který podléhá uvedenému potvrzení (odsouhlasení), považuje objednatel takového podzhotovitele, jehož podíl prací na celkovém objemu zakázky překračuje 10% z ceny za dílo bez DPH. Za podzhotovitele , který podléhá uvedenému potvrzení (odsouhlasení), objednatel nepovažuje dodavatele stavebního materiálu či celých výrobků, pokud součástí dodávky není i jejich montáž.
3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a tento přehled předat do termínu administrace díla objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do výše 50 000,- Kč za prokazatelné zjištění, že zhotovitel neprovádí dílo vlastními pracovníky nebo pomocí podzhotovitelů odsouhlasených objednatelem formou zápisu ve stavebním deníku nebo nemá příslušné oprávnění k podnikání dle čl. VII odst. 2. Objednatel je rovněž v těchto případech oprávněn odstoupit od smlouvy.
5. Objednatel rozsah subdodávek neomezuje.

VIII. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
	Za objednatele	
Ing. PavelSluka, vedoucí oddělení investiční výstavby, tel:721 932 984, e-mail: sluka@mestojablonec.cz
Petr Mikulášek, pracovník oddělení investiční výstavby, tel: 721 932 956, e-mail: mikulasek@mestojablonec.cz
 	Za zhotovitele 
Roman Langer- jednatel, 777 269 239, info@eurookna-cernymost.cz
Jiří Kaláb – OTZ, 775 269 243, okna-langer@seznam.cz
Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
	Za objednatele	
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby, tel:721 932 984, e-mail: sluka@mestojablonec.cz
Petr Mikulášek, pracovník oddělení investiční výstavby, tel: 721 932 956, e-mail: mikulasek@mestojablonec.cz
	Za zhotovitele
Roman Langer- jednatel, 777 269 239, info@eurookna-cernymost.cz
Jiří Kaláb – OTZ, 775 269 243, okna-langer@seznam.cz
Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.
3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je: 
	Za objednatele
Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby, tel:721 932 984 ,e-mail: sluka@mestojablonec.cz
	Za zhotovitele
Roman Langer- jednatel, 777 269 239, info@eurookna-cernymost.cz
Jiří Kaláb – OTZ, 775 269 243, okna-langer@seznam.cz
Dohoda o předčasném užívání musí být podepsána všemi uvedenými osobami.
4. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka. 
	Jméno, příjmení, tel.: …………., e-mail: ……………………- bude doplněno do stavebního deníku.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Zvláštních obchodních podmínek statutárního města Jablonec nad Nisou, které tvoří nedílnou součást smlouvy jako příloha č. 3. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zněním ZOP.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s technickou dokumentací předanou objednatelem a specifikovanou v článku II. této smlouvy, skutečným stavem staveniště (včetně možností přístupu na staveniště a zajištění úprav, které může staveniště vyžadovat), bere v úvahu veškeré souvislosti a omezení s tím související a má tak k dispozici veškeré informace potřebné pro vyhodnocení rizik, eventualit a dalších okolností, které by mohly ovlivnit rozsah díla, anebo cenu za dílo.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
3.1  Smlouva o dílo
3.2  Zvláštní obchodní podmínky statutárního města Jablonec nad Nisou
4. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
5. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
6. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem písemného prohlášení objednatele, že má k dispozici finanční prostředky na úhradu veřejné zakázky. Pokud objednatel takové písemné prohlášení nevydá ani do 14 dnů po dni podpisu smlouvy, pozbude tato platnosti. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody nebo ušlého zisku.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
10.  Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
11. Smluvní strany dále berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené  osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona
12. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
· Příloha č. 1: Nabídkový list
· Příloha č. 2: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb  
· Příloha č. 3: Zvláštní obchodní podmínky statutárního města Jablonec nad Nisou

V Jablonci nad Nisou, dne  						V Ústí nad Orlicí, dne 27.10.2016



……………………………………					………………………………
objednatel                                                                                                       zhotovitel	
Ing. Petr Beitl, primátor                                                                                   Roman Langer - jednatel		




……………………………………					
JUDr. Lukáš Pleticha, náměstek primátora






za věcnou správnost:  Ing. Pavel Sluka,
								         vedoucí oddělení investiční výstavby
	
