

Položkový rozpočet

Zakázka: Stav.úpravy SPŠS, VM A - Sanace vlhkosti v suterénu D 1.3.2. - Vn.ZTI

Místo: Valašské Meziříčí

Objednatel: SPŠS VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ
MÁCHOVA 628
75701 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			327 052,65
PSV			98 275,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			425 328,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		425 328,01 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

514 646,89 CZK

ve Val. Meziříčí

dne

2.3.2018



Za zhotovitele

Ing. Petr Břík, předseda představenstva

Za objednatele

Popis rozpočtu: -
CENOVÁ SOUSTAVA RTS
CÚ 2017/II

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			144 384,79
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			8 566,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			43 347,00
8	Trubní vedení	HSV			108 602,33
96	Bourání konstrukcí	HSV			8 686,34
97	Prorážení otvorů	HSV			4 544,94
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 920,74
721	Vnitřní kanalizace	PSV			98 275,36
Cena celkem					425 328,01