

**Na faktuře uvádějte
vždy č. objednávky**

Objednávka č. 1041/2018/134

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : DIGIS, spol. s r.o.

Sídlo : Výstavní 292/13

70200 Ostrava

IČ : 19012276

DIČ : CZ19012276


PŘÍJEMCE (zasílací adresa):

Magistrát města Ostravy

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

Číslo účtu : 

Objednáváme u Vás :

Na základě smlouvy č. 01231/1997/LPO objednáme aktualizaci dat pasportu místních komunikací a dopravního značení dle přílohy.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavateli vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.


Lhůta plnění : 31.12.2018

Cena vč. DPH : 634 040,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : 

V Ostravě dne:

26-03-2018

, vedoucí odboru projektů IT
služeb a outsourcingu
(oprávněná osoba)

Příloha k objednávce č. 1041/2018/134

Pol. č.	Předmět činnosti	Datum fakturace	Datum platby	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
2.	Aktualizace popisných a grafických dat Pasportu dopravního značení Města Ostravy do GISMO 1. čtvrtletí	3.4.2018	17.4.2018	15 000,00	3 150,00	18 150,00
4.	Aktualizace Pasportu místních komunikací 1. část	3.4.2018	17.4.2018	162 000,00	34 020,00	196 020,00
5.	Geodetické zaměření kolaudačních rozhodnutí pro aktualizace PMK 1. část	14.4.2018	28.4.2018	70 000,00	14 700,00	84 700,00
7.	Aktualizace popisných a grafických dat Pasportu dopravního značení Města Ostravy do GISMO 2. čtvrtletí	30.4.2018	14.5.2018	15 000,00	3 150,00	18 150,00
13.	Aktualizace popisných a grafických dat Pasportu dopravního značení Města Ostravy do GISMO 3. čtvrtletí	31.7.2018	14.8.2018	15 000,00	3 150,00	18 150,00
15.	Geodetické zaměření kolaudačních rozhodnutí pro aktualizace PMK - 2. část	15.8.2018	29.8.2018	70 000,00	14 700,00	84 700,00
16.	Aktualizace dat Pasportu místních komunikací -2. část	15.9.2018	29.9.2018	162 000,00	34 020,00	196 020,00
19.	Aktualizace popisných a grafických dat Pasportu dopravního značení Města Ostravy do GISMO 4. čtvrtletí	31.10.2018	14.11.2018	15 000,00	3 150,00	18 150,00
	Celkem			509 000,00	106 890,00	634 040,00