
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31. 12. 2022

Číselný kód části veřejné zakázky: 125009 
Název části veřejné zakázky: Ruda nad Moravou

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540 
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen ředitelem Krajského ředitelství Šumperk 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s,, pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 
(dále jen „Lesy ČR")

a

2. KATRs.r.o.
se sídlem Potočná 334/5, 795 01 Stará Ves
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě,
oddíl C, vložka 71166
IČO: 25858947, DIČ: CZ25858947
zastoupená  jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 
(dále jen „Smluvnípartner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“

„ČSÚ“

je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenkň a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

je Český statistický úřad.



„I>P“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnot}7 ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., 0 dani z přidané hodnot}7, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost" je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa.
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví" jsou indexy cen v lesnictví (surové dmu) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a index}7 cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100),
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCÍ), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční 
mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství 
(přepočtené počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ 
v publikaci Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy 
podle CZ-NACE.

„Indexy PHM" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové naft)7 odvozené zvýše cen Motorové naft}7 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu" jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů 
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ 
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle

Stránka 2 z 127
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2022



„Jarní zalesnění**

sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka** je celková délka výřezu snížená 0 délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Klest** je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd** jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM** jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy"); využívají 
se za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu"jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4
předcházející čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé

„Kořenový náběh**

indexy"); využívají se za účelem stanovení výše Smluvní 
inflace - blíže viz čl. X. Smlouvy.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ** je Krajské ředitelstva jakožto organizační jednotka
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti** jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC** je lesní hospodářský celek, tj. nej vyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP** je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz
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vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílci Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

»LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka" je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner 11a záldadě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek" je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj, 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník" je zákon č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby" je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech 
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

„Odvoz dříví" je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v ČI. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez" je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.

„Pěstební činnosti" jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím záldadě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu
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„Pěstební projekt"

nezbytného kjejich prováděni; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl, V. odst. 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel“ je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona
0 zadávání veřejných zakázek.

„Projekt" představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok Či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý'4),
2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. ,,nenaléhavý“). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný44) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný44).

„Podzimní zalesnění" je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými léto rošty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

„Porost" je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy" jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost" je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy Č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

„Smluvní inflace" je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.
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„Soustřeďování dříví“ je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v ČI. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti^ jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č.
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt" je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.

„Veřejná zakázka" je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“
- duben 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou
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„Vodní zákon"

označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2 
-- Ostatní informace.

je zákon č. 254/2001 Sb., 0 vodách a 0 změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list" je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Zl - Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Zi/a, č. Zl/b, č.
Zi/c - Vzor zadávacího listu).

„Zákon 0 lesích" je zákon č. 289/1995 Sb., 0 lesích a 0 změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon 0 myslivosti" je zákon č. 449/2001 Sb., 0 myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 obchodu 
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

„Zákon 0 rostlinolékařské 
peci

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
lc obnově lesa a k zalesňování, a 0 změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 0 obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 326/2004 Sb., 0 rostlinolékařské péči 
a 0 změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek" je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon 0 státním 
podniku" je zákon č. 77/1997 Sb., 0 státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon 0 ochraně přírody 
a krajiny" je zákon č. 114/1992 Sb., 0 ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákoník práce" je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon 0 majetkovém
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vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnám
s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv" je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ UM ANOYKNÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písni, d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dřívá na SÚJ určeného lc těžbě vdaném kalendářním roce 
realizováno jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. ,,nastojato“) 
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních 
prvků (stojících stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností 
respektovat proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury 
porostů a technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění 
komplexních Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není 
rovněž dříví těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředví datel nos t všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti 11a upřesňování požadavků
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ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SUJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lc nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje záldadní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Ruda nad 
Moravou, č. 12503, LS Ruda nad Moravou. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi 
zavazují za řádně poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních Činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - cl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo lc tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům CR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených lc plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
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a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné 

dodávání sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace 

rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vy větvová ní Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;
a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

B zjišťování objemu hmoty;
D adjustace dříví;
H vyhotovování Číselníku dle Porostů;
H převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

Stránka 10 z 127
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví ~ do 31.12. 2022



7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílcích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle ČI. XXIII. odst. i Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a Její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč
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pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst, 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho 
Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají 
příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným 
orgánům veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické 
činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného 
prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

Stránka 12 z 127
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2022



Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět 
a poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce 
či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději 
do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž 
se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 
dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 
správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner 
povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně 
informovat Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl 
Smluvní partner uznán vinným.

ÍLESNiGKiE GINŇQSTI

VII, Základní zásady provádění Lesnických činností

i. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které 
jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, knimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici 
pověřeného pracovníka lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, knimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty pivní a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.
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3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS" s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaitych Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (ČI. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu s ust, § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SUJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od
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doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SUJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SUJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti 
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR;
využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího
kontrolu jejich pohybu po lese;
zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 
prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
k jejímu řádnému provedení;
pro účely akceptace výstupů z harvestorů jako podkladu pro stanovení 
objemu vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím 
zařízením shromažďujícím data o množstvu vytěženého dříví a umožnit 
k těmto datům pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR 
pro okamžité centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky 
provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody smluvních stran; 
strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání
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Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě 
dohody smluvních stran;
umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a lc dalším podkladům 
a informacím nutným lc provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR; 
poskytnout Lesům ČR součinnost lce kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;
strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle 
jednotlivých tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních 
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších 
povolených rozměrů vozidel;
strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. 
zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických Činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů CR užívat 
získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je 
v takovém případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně 
omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner 
odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržováni 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku 
škody 11a zdraví osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdrava, zejména od započetí do ukončení těžby,
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soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lcdopravě LDS, sniž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy 
ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prolirnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náklady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolélcařslcé péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR, 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet 
technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze Č. Z2 - Ostatní informace, 
s nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých 
revírů SÚJ. Jeden techniclco-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího 
písemného souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních 
jednotek. Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí 
zaměstnanec Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního 
partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictva, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský Či magisterský 
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. 1 roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda 
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.
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17- Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků kjednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých teehnicko-hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(připadne k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení 
Lesů ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce 
tohoto článku.

18. V případě změny v osobě teclinicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději 
do 7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko-hospodářského 
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního 
partnera), a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o 
dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému technicko-hospodářskému 
pracovníkovi, který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lctomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný spočteni technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.

20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.
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23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob 11a Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání 
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to^ včlenění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně posly tnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR 
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro 
odstranění těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu 
vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner 
zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit 
příslušný soupis provedených Pěstebních činností.
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5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou rádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí 
těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za kryt okořeň ný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle či. 
X. Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně 
vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle 
předchozí věty požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených 
nákladů platí obdobně čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje 
vady, je Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak 
se má za to, že sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit 
výměnu oprávněně reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál 
bezvadný nebo zrušit požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodnýsadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 0 uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/ELIS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit
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minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rosťlinolékařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rosťlinolékařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rosťlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

i. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy 
teprve poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních 
činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích 
listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro 
výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší 
údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a případné výhrady 
Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v 
případě potřeby, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro 
těžební činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební 
činnosti stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní 
partner povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně 
předat Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je 
možná pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou Č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nej později do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních
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činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího 
listu - Objednávka asanace (Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle cl. VIL 
odst, 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti svyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat lc rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. 
námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy CR 
písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR 
kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 
pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých 
dokumentů či vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním 
projektem, Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č, Ts - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a 
zároveň stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. 
Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě 
vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit 
a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud
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Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří 
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich 
čitelným podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným 
pracovníkem Lesů ČR bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu 
se nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dmu vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy Č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty pivní Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č, Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo lc vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
k poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T‘2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř, odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně
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kůrovcové dříví k těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. i Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

l. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
část B ~ ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné pro pivní a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu 
trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH, K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou 
pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 3. kalendářním čtvrtletím 
roku 2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou 
použity Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 3. 
kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a 
hodnoty Klouzavých indexů mezd za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) 
kalendářnímu čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě 
cen Lesnických činností dojde ve 3. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty 
Klouzavého indexu PHM a Klouzavého indexu průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018 
budou užity Indexy PHM a Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ 
zveřejněných za druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 
2018, zatímco pro výpočet Klouzavého indexu mezd pro druhé čtvrtletí 2018 budou 
použity Indexy mezd vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, 
druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018). Upravené ceny v 
Kč dle tohoto odstavce budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 — Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotíivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnlty, že vdané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSŮ 
k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako 
kpřípadné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava 
původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období
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za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1/10 projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 
m3kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování 
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SUJ ze 
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 
kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného vdaném kalendářním měsíci 
nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. 
V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 
podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADAVACI LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENI

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn 
Lesům ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně 
smluvní strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou 
osobních jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou 
podobu Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže 
možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly
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předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny 
Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt 
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu 
partnerovi vždy ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, 
lc němuž se příslušný Projekt vztahuje.

5-

Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č, P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a ^soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VIL odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění 
Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených včk XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např, druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti ldikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi 
písemně sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech 
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;

Stránka 26 z 127
Smlouva o prováděni komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2022



d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 
prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány vtzv. změnových řízeních. Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nej později do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního 
zalesnění a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR 
učinit nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební 
projekt vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod,), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými
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b)
c)

d)

a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna; 
dojde-li ke změně LHP;
dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 
Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;
dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za 
podmínek dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Proj ektu se nepovažuj e změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".

SOUSTŘEDĚNI, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DRIVI

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělídi příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nab)J;í vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dma soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pjozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, 
v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví 
podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na 
písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace
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(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) \ytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dma, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod, do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM jxmze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům CR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodej e dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo lc tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle či. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.
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Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
lc odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako pivní, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatosti, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č, Dí. - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb,, o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 
2018 a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2018 
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.
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2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) 11a lokalitě „při pni"; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje třetím kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 - 
Matice pro výpočet cen dříví), a dále v závislosti na Smluvní inflaci aplikovanou na 
modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z Přílohy č. T3 - 
Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám dříví 
(uvedeným v Příloze č. Dl - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové 
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné 
skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). 
Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2018 
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 
2018, jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které 
Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi 
vyjádřenou změnu vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2018),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu" (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro 
příslušnou cenovou položku za období od 3. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po 
klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech 
pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je 
vypočten jako průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně 
předcházející čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2018 bude 
pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen drnu zveřejněných za 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první a druhé čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného 
procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena najedno desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování 
dříví na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, 
které budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. Dl - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro 
větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví uveden vzorec, 
podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého) pro 
příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje druhým 
kalendářním Čtvrtletím roku 2018, budou ceny za prodej jehličnatého dříví pro toto 
poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním
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změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (ČSÚ 
vyhlašuje index}7 vždy až po uplynutí daného kalendářního Čtvrtletí), a to 
následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého 
dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dmu upravenými 
dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním 
úprav}7 ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví vyhlášených pro dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle předchozí věty budou 
matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude provedena 
formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den^ zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) 
kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice 
pro výpočet cen dříví uveden vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou 
úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj, místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCÍ a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) 
indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny 
respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve 
skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající 
skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCÍ a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,0“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (lc nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto clánlcu opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle cl. 
XXIII. odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílcích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachyceni reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

platební podmínky a nektere dispozice s pohledávkami

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle ČI. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný^ kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu cl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle cl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 

akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

Stránka 33 z 127
Smlouva o provádění komplexních lesnických činnosti a o prodeji dříví - do 31.12.2022



6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 

předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které hýla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické Činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

ll. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v cl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách,
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a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře 
se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXL Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby lc účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé,smluvní strany bez ohledu na to, zda vznilda na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z jej í části; nebo
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d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 
v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona ě. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, 
zda se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že Činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání
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nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolékařské péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. l (vyjma hlášení dle druhé věty)? § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů 11a asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

í) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle cl. VIL 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak,

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně
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odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady 
vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároku 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
0 záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
B záruka za Podzimní zalesnění tivající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle ČI. Vílí. odst. 10 písni, a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo dokonce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce
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smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
lc provedení náhradního zalesňování dle Přílohy c. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI, Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škod)7, 
bezdůvodné obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v pivním roce plnění 
Smlouvy minimálně od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31. 3. 2019, a 
v dalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku nejméně do konce března 
roku následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro pivní 
rok plnění Smlouvy před jejím podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy 
nejpozději do 31. ledna daného roku plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů 
ČR jako oprávněného z bankovní záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka 
poskytne Lesům ČR plnění až do výše nejméně 9.170.000,- Kč. Záruční listina 
musí být vystavena bankou oprávněnou poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb,, 
o bankách, ve znění pozdějších předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem 
oprávněným poskytovat záruky dle zákona č, 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních 
družstvech a některých opatřeních stím souvisejících. V případě prodlení s 
předložením bankovní záruky ve stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny 
pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení příslušné 
bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu 
Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností 
uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem
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snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované 
bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne 
oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl 
přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nej později však do 30 dnů 
ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera 
na SÚJ.

v

3. Lesy CR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislostí s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na pivní požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj, „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši
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io % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započaty den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení 
v témže kalendářním roce,

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 ~ Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
Č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;
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g)

ll)

i)

j)

za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši í.ooo,- Kč;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle cl. IX. odst. i Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé", 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;
pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý
kalendářní rok prodlení;
za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1,000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení; 
za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) 
v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokut}7 v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. 
Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní 
pokut}7, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty 
dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;
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c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
l.ooo,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodldadné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle cl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5,000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
lc porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle či, IX, odst, 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle či. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle cl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dma z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu,

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet 
technicko-hospodářských pracovníků pro SÚJ dle cl VII. odst, 16 Smlouvy ani přes 
písemnou výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním 
povinnosti předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl, VIL odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VIL 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/i technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely 
vypočtu smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko­
hospodářských pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, tj. 
příslušná smluvní sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaný Přílohou č. Z2 - Ostatní informace x 500,-Kč/i technicko­
hospodářský pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;
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b)

c)

d)

e)

0

g)

í.ooo," Kč v případě opakovaného porušení (tj, tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících zel. Ví I. odst. n 
Smlouvy;
20.000,“ Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti
dle čl, XXI. odst. 5 Smlouvy;
10% zvýše bankovní záruky specifikované včl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;
5.000,“ Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle ČL 
VI. odst. 6 Smlouvy;
1.000," Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst, 8 
Smlouvy;
1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a 
uvést datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

l. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.
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2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání") se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě 
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: vedoucí ES
adresa: Smetanova 724, 783 91 Uničov
e-mail: 
fax:
tel.: 

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: lesní správce
adresa: LS Ruda n/Mor., 9,května 2,789 63 Ruda nad Moravou
e-mail: 
fax:
tel: 7

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických 
adres.
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8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisu či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

© Do 31.12. 2022, nebo

© do dosažení finančního limitu 120% z částky 122.880.380,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst, 8 tohoto Článku,

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písni, d), 
e), j), k), 1), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících 
důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu lc provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.
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4.

b)

c)

d)

e)

0

g)

h)

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona c. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;
některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle cl. Ví. odst, 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;
Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základe Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 
úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem; 
úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;
Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;
Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu; 
Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle ČI. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností; 
Smluvní partner poruší některou z povinností podle ČI. VIL odst. 13 Smlouvy; 
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 
Smlouvy;
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
ovace než 20%, svýjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)
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p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůte jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;
Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VIL odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou 
č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;
Smluvní partner poruší povinnost^ k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;
Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;
Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního 
deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;
Smluvní partner v přiměřené dodatečně Ihňtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VIL 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle Čl. VE. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smiou\m písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle Čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových vdaném kalendářním roce, vše 
oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn 
Smlouvu vypovědět nejpozději ve Ihňtě 14 dnů od oznámení změny Projektu
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Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, 
že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba v případech uvedených pod písni, a) - c) tohoto odstavce činí 3 
měsíce a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
písemná výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner 
zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat 
stav kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle ČI. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen - září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - 
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden - září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a 
skončí lc 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písni, c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž 
toto oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném 
neuveřejnění indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů 
od odeslání písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. 
Nebude-li kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že 
smluvní strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji 
nadále v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 
6 Smlomy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude- 
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou
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zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VIL odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle či. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaň)7 podmíněný*), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této 
Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že 
takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LCR“), a v jeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní 
straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.
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XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (Kchva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. 
Smluvní strany berou na vědomí, že změny Smlomy je možno sjednat pouze 
za podmínek stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlomy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlomy nebo v souvislosti sní, příp. splněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

10. V případě, že některá ustanovení Smlomy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí
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nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě. Ustanovení ČI. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy 
nejsou tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
« Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

B Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

H Příloha č. Pi - Pěstební projekt pro rok 2018;

« Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

H Příloha Č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

B Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

H Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

B Příloha Č. Ti - Těžební projekt pro rok 2018;

B Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

H Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

D Příloha c. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

B Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

B Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;
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■ Příloha Č. Zi/c ~ Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

* Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

8 Příloha č. Z,3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

0 Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

s Příloha C.Z5- Zásady požární ochrany;

■ Příloha v. Z6 - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Šumperku dne 12018 “03° 7 V Šumperku dne ' 2018 -OJ- 2

míitě “př|!

- ceník

hraně

1
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PŘÍLOHA c„ Dl CENÍK DŘÍVÍ

část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“
Kč/m3

skupina hmotnatostí
SD č. SD CK druh těžby kvalita '0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SIVÍ, JD, DG 1 1000 Podrostní běžná 1 1 154 409 611 856 1 079 1 169
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 1 1 250 505 707 982 1 088 1 201
SM, JD, DG 1 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 90 265 355 559 664
SM, JD, DG 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 1 1 1 90 265 355 559 664
SM, JD, DG 1 xx30 Bez rozlišení lapák 1 1 1 102 296 397 667 833
SM, JD, DG 1 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 184 438 688 739 855 909

BO 2 1000 Podrostní běžná 1 1 1 10 177 302 522 689
BO 2 3000 Na holině běžná 1 1 1 10 177 302 522 719
BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 1 162 256 392 464
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 1 162 305 424 563

MD 3 1000 Podrostní běžná 1 1 246 498 959 1 386 1 394 1 530
MD 3 3000 Na holině běžná 1 1 266 518 979 1 406 1 438 1 638
MD 3 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 198 382 665 860 918 983
MD 3 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 246 498 959 1 386 1 424 1 530

BK, JS, JV. DB 4 1000 Podrostní běžná 554 603 634 651 656 670 676 677
BK, JS, JV, DB 4 3000 Na holině běžná 554 603 634 651 656 670 677 691
BK, JS, JV, DB 4 xx10 Bez rozlišení souše 154 203 234 271 273 274 267 266
BK, JS, JV, DB 4 xx40 Bez rozlišení živelná 554 603 634 651 656 670 672 673

Ost, listnaté 5 1000 Podrostní běžná 1 1 1 122 159 174 204 350
Ost, listnaté 5 3000 Na holině běžná 1 1 1 122 159 174 204 350
Ost, listnaté 5 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 122 159 174 204 350
Ost. listnaté 5 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 122 159 174 204 350

část Řazení dřevin do slcupin

č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD, DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX

3 MD MD, MDX

4 BK, JS, JV, 
DB BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER

5 Ost. listnaté OR, ORC, TR, BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, 
BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev,
pro

indexaci

SM

BO

MD

BK

BK
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PŘÍLOHA e. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ 

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví

Indexačni dřevina SM
kvalita Jakost čsú dřevina ČSÚ •O.CO •0,14 -0,19 -0,?9 -0.49 ■0.69 -0,99 *1,00

V,řez/ i Mi Vid/jakosti smrk 0.03 O.CO 0.20 0.31 0.38 0.43 0.46 0.4/

běžná
V,fóry i i C'-'i 1/Jakosti smrk 0.01 0.02 0.05 0.0/ 0.03 0.10 0.11 0 11

[Výřez/llí. D třídy jakostí smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
i Dřřví V. třídyjakosB - cfhM pro výrobu bunl&ny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 027 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
! Výřezy III. A/B třídy jakostí smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
[Výřezy III. C třídyjakosB smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
j Výřezy III. 0 třídy jakostí smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70
iDfíví V. třídy jakostí -dříví pro výrobu bunlčiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
; Výfezy llf. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 021

kůrovcové
i Výřezy III. C třídy jakostí smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 026 029 0,33 0,35
I Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18
I Dříví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu bunlčiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i Výřezy lil. A/B třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

lapák
i Výřezy III. C třídyjakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37
■Výřezy III. D třídyjakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 024 025 026
: Dříví V. třídy jakostí -dříví pro výrobu bunlčiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

í celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
| Výfezy llf. AJ8 třídyjakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0.26 0,31 0,35

živelná
[Výřezy lil. C třídyjakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 020 021
[Výřezy lil. D třídyjakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14
; Dřiví V. třídyjakosti - dříví pro výrobu bunlčiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexačni dřevina BO
kvalita Jakost dřevina .0.09 -0.14 -0,19 •0.29 -0.49 •0.69 0.99 *1,00

v,řezy lil A/B tříd/jakostí bcrcvrce 0.00 0.01 0,1! 0.21 0,32 0,41 0.43 0.63

běžná
V,řezy lil. C třídy jakostí borovice 0.00 0.01 0.03 0.06 0.10 0,13 0,14 0,15

•Výřezy III. D třídyjakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
::Dfív( V, třídyjakosti - dřív! pro výrobu bunlčiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

| celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

[Výřezy III. A/B třídyjakosti [borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
, j Výřezy III. C třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[Výřezy II). D třídyjakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53
[Dříví V. třídyjakosti -dřiví pro výrobu buničíny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,63 0,47
i [celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

[Výřezy III. A/B třídy jakostí borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

lapák
i Výřezy lil. C třídyjakosti borovice 0,00 0,03 0,03 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15
| Výřezy III. D třídyjakosti [borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
[Dříví V. třídyjakosB -dříví pro výrobu bunlčiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

[celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i Výřezy III. A/B třídyjakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

živelná
! Výře^ lli. C třídyjakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,16
[Výřezy III. D třídy jakostí borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12
i Dříví V. třídyjakosB - dříví pro výrobu bunlčiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexačnf dřevina MD
kvalita Jakost dřevná -0,03 -0.14 -0.19 -O.Í9 -0,49 -0,69 : -0,53 : *1.00

Výřez/III AU třídy jakosti modřin 0,00 0,01 0.06 0.17 0,29 0,41 0,51 0,55

běžná
Výřezy í l(. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0.21 0,23
Výřezy 1 JI. 0 t/idy jskos ti modřín 0.00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0.03

: Dřiví V. třidyjakosb -dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 o.eo 0,77 0,61 0,47 0,33 023 0,19
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

i Výřezy III. AU třídy jakosti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Výřezy lil. C třídyjakosti modřin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
; Výřezy lil. D třídy jakosti modřin 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0.63 0,70
i Dříví V. třídy jskost - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,35 0,86 0,76 0.62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
i Výřezy lil. AU třídy jakosti modřin 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11
i Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 023 0,23
i Výřezy lil. D třidyjakosb' modřín 0,00 0,04 0,11 021 0,29 0,34 0,38 0,42
; DřiV V. třidyjakosb - dřiV pro výrobo buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 024

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
j Výřezy 1II. /VB třídy j akosfi modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

živelná
Výřezy lil. C třídyjakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

j Výřezy III. D třidyjakosb modřín 0,00 0.01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13
| Dříví V, třídy jakosti - dřív! pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 026

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

fntfexačnf dřevina BK
kvalita Jakost dřevina •0,00 -0,14 -0.19 •0.79 -0.49 -0.69 -0.99 ♦ 1,00

Výřezy 1 AIH tři Jyj skosí buk 0.00 0 00 000 0.00 0.O4 0.0/ 0.11 0.16
Vjfezy 11 C tř;dy|e>os! buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná ! Výřezy II1. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

I Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,36 0.29 0.24 020 0,18 0,15 0,13 0,11
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

; Výřezy |U, AB třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
i Výřezy lil. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše 1 Výřezy lil. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dřiví V. tňdyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

j Dřiví VI. třidyjakosb-palivové dřiví listnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

i Výřezy III. AU třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
i Výřezy III. C třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná íVýřezy III. D třídyjakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
ÍDřiví V. třídyjakosti -dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
| Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dřiví listnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 022 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Imiexačnl dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0.03 -0,14 -0,19 -0.29 -0,49 -0,69 : -0.99 ♦ J.00

ÍVýřezylII AUJtřidyjakosti dub 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0,11 0.18 023
' Výřezy lil C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná : Výřezy lil. D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
j Dřiví V. třídyjakosti - dřiví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,58 0,42 0,35
! Dřiví Ví. třídyjakosti - palivové dřív) listnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
íVýřezy lil. AU třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
; Výřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

souše iVýřezy lil, D třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 020
• Dříví V. třídyjakosti -dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
ÍDřiví VI. třídyjakosti -palivovédříví listnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 021 020
i jcelkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
•Výřezy III. A© třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
|\ýřezy III. C třídyjakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná 1 Výřezy III. D třídy j akosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17
|Dň\í V. třídyjakosti -dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40
| Dřiví VI. třídyjakosti - palivové dříví listnaté 0,35 0,30 025 021 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Stránka 56 z 127
Smlouva o provádění komplexních lesnických Činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2022



Vzorce pro výpočet cen Lesnických Činností a cen dříví

i* Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (JNFxq) dle či. X. odst. 3 Smlouvy

INFxq - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

INFXq = (KIMZD1q * KIMZD2q * ... * KIMZDxQ * 0,75 

+ I(IPHMíq * KIPHM2q * ... * KIPHMxq * 0,15 

+ KIPRUlQ * KIPRU2Q * ... * KIPRUxQ * 0,10) * 100 - 100
Kde:
KIMZDj-xq Klouzavé indexy mezd
KIPHMj-xq Klouzavé indexy PHM
KIPRUi-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZDjq Klouzavý index mezd pro druhé čtvrtletí 2018
KÍPHMiq Klouzavý index PHM pro třetí čtvrtletí 2018
KIPR 'Ujq Klouzavý index průmyslu pro třetí čtvrtletí 2018

Ctyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:
X7q=(/<2_4 * Iq-3 * IQ—2 * Iq- 1 ~ l)/4 + 1

Čtvrtletní indexy (Iq) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat,
© V případě Indexů mezd (IMZDq) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 

uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

výše mzdyn
IMZDn = -rk------ ——O—

* výše ?nzdyQ-1

© V případě Indexů PHM (IPHMq) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

průměrná čtvrtletní cena naftyfíIPHMn = 0 v--- ------------7----------7-^-
v průměrná ctvrtletm cena naftyQ

© V případě Indexů průmyslu (IPRUq) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

průměrný index nIPRUq = v ,---- 2-
v průměrný mdexQ

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFxq) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 
rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NAC
v Kč, na přepočtené počty

Ukazatel 2017 2018
Indi ca tor Q1 G2 Q3 Q4 Q1 Q2

^ Zemčdélství, lesnictví a rybářství 
Agriculture, forestry and fislting

23 962 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84... 1,063... 1,071... 1.094... 0,852...

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 ===> 1,011...
Klouzavý index mezd (KIMZD,Q) průměrná 2něna 3Q.2017 - 2Q.2018 “=> 1,015...

B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 
odvodit uvedené klouzavé indexy:

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce
rok

čtvrtletí

* ■ 2017 2018
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

období '4/(7 ’ 5/17 6/17 7/17 8/17 '9/17 '10/17 '11/17 '12/17 1/18 2/18 3/18 '4/18 srn ' 6/18 '7/18 8/18 '9/18

Motorová nafta (Kč/!) 27,28 25.45 25,& 25,5)7, 26,9.1. 28,21 28,2.1. 27,64.'. 27,75. 28,23. 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54
čtvrtletní průměry cen 26,107... 27,03,,, 27,867... 28,723... 30,397... 30,303...
čtvrtletní indexy PHM 1,035... 1,031... 1,031... 1,058... 0,997...
Klouzavý index PHM (K!PHMIQ) průměrná2měna 3Q.2017 - 2Q.2018 —=> 1,041...
Klouzavý index PHf.1 (KIPHMm) | průměrná změna 4Q.2017 - 3Q.2018 => 1,03...

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 
bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, siibsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2016 = 100)
rok

čtvrtletí
2017 2018

Q2 Q3 04 Q1 Q2 Q3

období '4/17 5/17 6/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 "2/18 3/18 '4/18 '5/18 ' 6/18 ' 7/18 '8/18 "9/18

CK283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 ■ 102,8 103,1 103,4 103j2 106^ 1087 109,1 109,2 110,1 109,1
čtvrtletní průměr indexů 103,233... 103,867... 103,633... 103,233,,, 107,933... 109,467...
čtvrtletní Indexy průmyslu 1,006... 0.998... 0,996... 1.046... 1.014 ..

Klouzavý Index průmyslu (WPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018 -==> 1,011...
Klouzavý Index průmyslu (K)PRUÍ0) průměrná změna 30.2017 - 20.2018 ===> 1,013...

í.i.i. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do 'výše uvedeného vzorce:

INF1Q = (1,011... * 0,75 + 1,041 ...0,15 + 1,011 ...* 0,10) * 100 - 100 = 1,6%

1.1,2. Výpočet Smluvní inflace pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za druhé a třetí čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve čtvrtém čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

INF2Q = (1,011... * 1,015 ... * 0,75 + 1,041... * 1,030 ... * 0,15 + 1,011... * 1,013 * 0,10) * 100 
- 100 = 3,3%
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2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle či. XVI. odst. 3 
Smlouvy

, s 100 'I- V%XQ 100 + INFXn
cd, = (.cd+sd),-~------- I5r-=

Kde:
CDq indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni"]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
JNFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle vzorce:

}CDVJaklXQ
P%XQ- Vjakl *

ICDVjakl'iQ * ICDVjakh2Q

100 100
| NPNjakllQ ICDNjakl 2Q _

100 100

+ FjJak 2

+

ICDVjak2,íQ * lCDVjak2,2Q

100 * 100
ICDNjak2.lQ . lCDNjak22Q

100 100

+ ••• + V,JakY

+

ICDVjak3AQ * ICPVjak3 2Q 

100 * 100 

ICDNjak3AQ ICDNjak32Q

100

lCDNjaklXQ
100

100
!CDNjak2,xQ

100

ICDVjak3,XQ

100

/ CDN}ak3'XQ

* 0,5

* 0,5) * 100 - 100

* 0,5

100 100 100

*0,5)

* 0,5

* 100 - 100

*0,5 *100-100

Kde:
Vjaki-Y jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVjaki-Y.t-xQ jsou Indexy cen v lesnictvu (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNj„ki-Y.i-xQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

I CD Vjaki-Y. 1 q a ICDNjaki-Y.íQ odpovídá Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 
2018 a ICDV jaki-Y.xQ a ICDN jakt-Y.xQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDq) dle čl.
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:
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JAKOST
OZNAČENÍ INDEXAČNÍ VÁHY V
JAKOSTI DŘEVINA SH -0,69

Výřez}' III. A/B třídy jakosti Jaki smrk o,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dmu) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 2. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ 
za 3. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ VLASTNÍCI NEVLASTNÍCÍ

ICDY.iak1-4.sQ ICDNjaki-4,iQ ICDVjaki-4.2Q ICDNjaki.-4.2Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki smrk 107,7 106,9 95A 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 106,2 106,6 95U 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 104+ 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny Jak4 smrk 104,5 106,2 98,8 97U

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 
pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

/ (107,7 106,9 \ \K%1Q= 0,43 * H — * 0,5 + -^0" * 0,5 j * 100 - lOOj

//106,2 106,6 \ \+ °'10 * ((w *0/5 + w * °>s) *100 “100)

(/104,5 103,9 \ \+ 0H(w*°'5+w*0'5)*100-100

'104,5
+ a32 * 1 l‘Too"*a5

100
106,2
100

* 0,5) * 100 - 100 j = 6,1 %

Indexovaná cena jehličnatého dmu pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

CD3Q201S = (CD + SD) *
100 4- V%1Q

SD *
100 + INF1Q

100 100 
100 + 6,1 100 + 1,6 v, „ 

= (1200 + 300) * ——------300 * —~— = 1287 Kč/m3100 100

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)
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Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= 0,43 *

+ 0,10 *

/ (107,7 95,1(vfoíT * 100 *0/5 + 106,9 96,6
Wióó .0,51.100-100

(/106,2 95,1 106,6 94,2 \ \
(^vTočT * 100 *0,5 + ~ioo~ * 100 * °'5) *100 ”100J
(/104,5 97,3 103,9 100,8 \ \+ 0^*((w*ičč*0^+w*w*0'5)*100- 100j

//104,5 98,8 106,2 97,1 \ \
+ 0,32 * —— * —— * 0,5 + —~ * ■— * 0,5 1 * 100 - 100 = 2,8 %100 100 100 100

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro Čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, 100 + P%2(? 100+ INFZ0
CD4Q2018 = (CD + SD) *-----* - SD *--------------

, s 100 + 2,8 100 + 3,3
= (1200 + 300) * ——------ 300 * —= 1232 Kč/m3100 100

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle ČL XVI. odst. 4 Smlouvy

Fq = (CDq+i — FDq) * DODq

Kde:
Fq dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí 
CDq cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
CDq+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy 
DODq dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za třetí čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a
2,1.2. této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2018 dle číselníku ve 
výši íooms v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,691113.

Fq = (1232 - 1287) * 100 = -5500 Kč

Po vyhlášení Indexů cen dma za třetí čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.500 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI, odst. 3 
Smlouvy

Kde:
CDq

, , 100 + V%XQ 100 + INFX0
CDq = (CD + SD) *----- y - SD * ^100 100

indexovaná cena dříví
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CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností 
INFxq výše Smluvní inflace
V%xq výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexu, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví"). Výpočet dle 
vzorce:

V%XQ= (Vjakl * (KICDVjakl'1Q * KlCDV]akl2Q * ... * KlCDVJakxXQ * 0,5 

+ I(ICDNjakl ±q * KICDNjakl'2Q * ...* KICDNjakl XQ * 0,5)

+ Vjak-2 * Q(ICDVjak2.1Q * ^CDVjak22Q * * ^CDVjak2.XQ * 0,5

+ KICDNjak2.±Q * KICDNjak22Q * ... * KICDNjak2,xQ * 0,5)+ ...

+ VjakY * {KJCDVjakY.lQ * KICDVjakY.2Q * — * KlCDV)akY.XQ * 0,5

+ I(ICDNjakY,±Q * KICDNjakY.2Q * ...* KICDNjakY.XQ * 0,5)^) * 100 — 100

Kde:
Vjaki-y jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVjaki-Y.i-xQ a KICDNjaki~Y.i~xQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

Kf CZ)tjakl_Y,i_xQ—

K/CDiVjaki_Y,i-XQ—

'ICPVjakl~Y.Q~3 *

K 100
'lCDNjakx-y,Q-z

100

lCDVjakx-Y.Q~2
100

lCDNjgki-Y.Q-2

100

*

*

ICDVjaki-Y.Q-i ICDV}aki~Y.Q _ . \ .

100 * 100 )' 
ICDNjakí-Y.Q-i * táDNjakl-Y.Q „ -J1 /4 , -i 

100 * 100 )'
Kde:
ICDVjaki-y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = loo) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNjaki-y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictvu (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVjaki-nQ a KICDNjaki-y.iQ, tedy klouzavé indexy sloužící k první 
úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018, budou ICDVjaki-y.Q-4 a ICDNjaki-Y.Q-4 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV jakt-y.q a 
ICDNjah-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za druhé čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVjaki-Y.sQ a KI.CDNjak1-Y.2Q, tedy klouzavé indexy 
sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018 (řetězením s 
KICDVjaki-Y.iQ a KICDNjaki-Y.iQ), budou ICDVjaki-YQ-4 CL ICDNjaki-YQ-4 odpovídat 
Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDVjaki-vQ a ICDNjaki-Y.Q 
odpovídat Indexům cen dříví za 3. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDq) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 
hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/nrt (CD), které odpovídá Modelová hodnota
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soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/ms (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost 
jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST OZNAČENÍ
JAKOSTI

INDEXAČNÍ
DŘEVINA

VÁHY V 
SH-0,69

Výřez>' III. A/B třídy jakosti Jaki buk 0,07
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05
Výřez}' III. D třídy jakosti Jab3 buk 0,07
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk o,66
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCÍ (předchozí období = 100) pro 
jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 
průměry:

JAKOST OZNAČEN]
JAKOSTI

INDEX.
DŘEVINA

3.čtvrtletí 
2017

4.čtvrtletí 
2017

1 .čtvrtletí
2018

2.čtvrtletí
2018

3.čtvrtletí 
2018

VLASTNÍCI (ICDV) icdv,^4 rcnv^5tQ.a KDV*^,
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93.9 84,1 130,6 98,4 94.8

Výřez}' IU. C třídy jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 >19.5 102,5 96.7

Výřez}’ UL D třídy jakosti Jak3 buk 101 VÍ;V 95.8 106,4 102,9 90,1
Dřiví V. třídy jakosti-dříví pro
výrobu, buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93.7 95

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jaks listnaté 97,3 .+: 101,4 95,8 94.1 105,9

NBVIASTNÍCI(IGDN) 'cdn,,„k>; K*™*,**o* ICDÍW^
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jaki buk 93,a 98,6 108,2 101,5 93,5
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 95.8 98,6 101,6 95,3 ' 99,7
Výřezy IH. D třídy jakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 ■M 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98.9 101,8 300

Dříví VI. třídy jakosti-palivové dříví Jaks listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3
průměr změny 3Q.2017 - 2Q.2018 ...... >

..................................... . průměr změny 4Q. 2017-3Q. 2018-----

klouzal’ é 
indexy pro 
3Q2018

klouzavé 
indexy pro 
4Q2018

KICI)V,a>íKj

1,0037 1,0061

1,0138 1,0061

1,0148 0,9863

0,9882 0,9756

0,9724 0,9920

kJCdnJ!Vki0 kicdnMms0

1,0023 '1,00317‘
0,9786 0,9880

1,0327 0,9880//,

0,9781 0,9874

0,9972 0,9802

WrnSmtim
C.) bude stanovena Smluvní inflace pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 

pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1,1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%1Q= (0,07 * (1,0037 ... * 0,5 + 1,0023 ... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -1,2 %

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

, x 100 + K%10 100 + INF10
CD302oi8 = (CD + SD) *-----^ - SD *------------- 1QQ Q

, , 100-1,2 100+ 1,6 
= (1000 + 300) * ——------ 300 * ——— = 979 Kč/m3100 100
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4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 2. a 3. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

V%2Q= (0,07 * (1,0037 ... * 1,0061... * 0,5 + 1,0023 ... * 1,0031... * 0,5)
+ 0,05 * (1,0138 ... * 1,0061... * 0,5 + 0,9786 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,07 * (1,0148 ... * 0,9863 ... * 0,5 + 1,0327 ... * 0,9880 ... * 0,5)
+ 0,66 * (0,9882 ... * 0,9756 ... * 0,5 + 0,9781... * 0,9874 ... * 0,5)
+ 0,15 * (0,9724 ... * 0,9724 ... * 0,5 + 0,9972 ... * 0,9802 ... * 0,5)) * 100 - 100 = -2,7 %

Indexovaná cena listnatého dma pro čtvrté čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

100 + V%20 100 + / NF20
CD4Q20W = (CD + SD) *-----1Q0 - SD *----- —----*

100-2,7 100 + 3,3
= (1000 + 300) * — - 300 * ——— = 955 Kč/m3100 100
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin"), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky' určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy' je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy' 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky', redukované plochy' a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
vc.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

"Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

*"Způsob 
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenie
(ks)

* Druh zalesnění: H ~ pivní, V - opakované, P - podsadba
**Zpfisob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, 0 - osivo)
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PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 — Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 — Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:
a) jarní

prostokořenná
krytokořenná

b) podzimní
prostokořenná
krytokořenná

nejdéle do
31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

od 1. 9. do 15.11. 
od 1. 7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční 
materiál rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30.9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu
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s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařslcé péči a ■vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků 11a ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních činností
I. Vyldizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č, Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11171, 11121, 11131 - Úklid ldestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metly. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyldizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221,11 231 - Pálení sneseného Městu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 — Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodivených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam
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rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak ~ viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Doěišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech, v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný dm musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051,12 052,12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 — Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha c. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňováni)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů 
ČR zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon c. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a 
původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č, P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.
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4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 4821x6 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem 11a buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech, - jamková -vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č, Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem
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vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčknuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech, - štěrbinová - viz 16 021, 
16221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech, — kopečková - viz 16 031, 
16231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech, - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením pudy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.
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22 Oll, 22 021, 22 03I, 22 04I, 22 051, 22 OÓl, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 ígi, 
22 161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov, z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách ~ viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
ě. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha ě. Z2 - Ostatní informace.

22 721 - Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
c. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha c. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou ě. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozehrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min, po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek
a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.
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4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5111 11a místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů ~ 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kiny, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), 11a neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenie při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu 

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 3H — Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listu. - o průměru min. 5 cm bez kůiy (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 - Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 ~ Ostatní informace.
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23 331 — Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listu. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kiuy (hranol 5x5 cm)

Kůl/liranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 - Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 lil.
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23 i6i - Ochi’ana náletů repelenty - zinmí - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se Hade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 — Ošlapávání kultur — musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 — Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni — v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.
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24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízkň arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 — Klikoroh borový — výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 — Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31 011 — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 — Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno 11a sekce nejvýše 2 m dlouhé.
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c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31331, 3143h 31531 — Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupněni Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 — Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 — Zpřístupňování porostů lirázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázlcováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 — oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohmu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.
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35 m - Ochrana kmenu repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 — Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 — Ochrana laněmi repelenty — celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 — Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou ě. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - Ovazování jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smácedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze c. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky — instalace ~ vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dmu a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožlcy - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.
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36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kiny.

36 161 - Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 ~ Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
meclianická - ruční nebo mechanické oloupání kiny.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví — 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání luny, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí sldádkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě - -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí sldádkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 — Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny-
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace,
36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyěk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech — chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.
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43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů ™ štepkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valň - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - víz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP ~ veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic ~ výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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PŘÍLOHA h P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

část A - ceník PČ

CK podvýkon MJ cena
(Kč/MJ) poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 67
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+tist. m3 61
11410 Drcení klestu m3 97
11610 □očišťování ploch po těžbě ha 4 246
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 9 706
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech, v pruzích ha 19412
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 3 401
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 9 706
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 19412
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 4 614
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech, - jamková 1000 ks 4 246
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 518
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 246
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech, - jamková 1000 ks 7 279
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech, - štěrbinová 1000 ks 3 640
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 7 279
16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech, - jamková 1000 ks 7 279
16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech, - štěrbinová 1000 ks 6 066
16900 Doplňování MZD 1000 ks 12 132
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 79 041
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 km 94 813
22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 139 702
22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné*do 180 cm vč km 13 345
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 on km 14 859
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřízování ks 6 606
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 641
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimnf 1000 ks 710
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 60 054
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 127 388
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 8 250
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 11 493
24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 3 518
24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 3 276
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech, ha 7 886
25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 886
25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad ks 61
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech, ha 14 559
31310 Prořezávky - jehlič, + list. - ručně + mech ha 14 559
31610 Rozčleňování porostů km 6 066
32310 Zpřístupňování porostů fezem ha 6 066
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví ha 8 087
32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 12 798
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 121
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 243
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 161
36110 Lapáky - kladení - SM ks 61
36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 49
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 425
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 127
36170 Otrávené fapáky-opak, chem, ošetření ks 188
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36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 425
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 127
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě m3 255
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě rn3 73
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 127
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad,kůrovci - ručně i mech - pálením ha 64 200
36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr, - ručně i mech - drcením.štěp ha 64 200
58110 Ruční práce hod 243
58120 Práce s JMP hod 267
58130 Práce s traktorem hod 728
58140 Práce s křovinořezem hod 267
58150 Práce s koněm hod 364
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 267
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 6 673 DB kůly, 20 ks/km

část B - ceník SaMa

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* oba!** cena
[Kč/tis.ks ]***

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 700
1255 SM saze nice 5 mm SAD 9 900
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 600
1265 SM sazenice 6 mm SAD 10 000
1270 SM sazenice 7 mm PRK 7 700

10250 JD sazenice 5mm PRK 7 500
10255 JD sazenice 5 mm SAD 13 900
10260 JD sazenice 6 mm PRK 8 700
10265 JD sazenice 6 mm SAD 14 000
10270 JD sazenice 7 mm PRK 9 500
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 8 700
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 14 000
11270 JDO sazenice 7 mm PRK 9 500
11275 JDO sazenice 7 mm SAD 15 000
18240 DG sazenice 4 mm PRK 8 900
18245 DG sazenice 4 mm SAD 12 900
18250 DG sazenice 5mm PRK 9 900
18255 DG sazenice 5mm SAD 13 900
18265 DG sazenice 6 mm SAD 15 000
20135 BO semenáčky 3 mm SAD 5 600
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 6 900
20240 BO sazenice 4 mm PRK 3 200
20245 BO sazenice 4 mm SAD 7100
20250 BO sazenice 5 mm PRK 3 700
20255 BO sazenice 5 mm SAD 8 900
20260 BO sazenice 6 mm PRK 4100
20265 BO sazenice 6 mm SAD 9 200
21250 BOC sazenice 5 mm PRK 4 000
21255 BOC sazenice 5 mm SAD 9 000
30240 MD sazenice 4 mm PRK 4 500
30245 MD sazenice 4 mm SAD 8 200
30250 MD sazenice 5 mm PRK 5 900
30255 MD sazenice 5 mm SAD 9 400
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30260 MD sazenice 6 mm PRK 6 500
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 8 900
42175 DBZ semenáčky 7 mrn SAD 10 000
42250 DBZ sazenice 5 tnrn PRK 4 800
42260 DBZ sazenice 6 mm PRK 5 500
42270 DBZ sazenice 7 mm PRK 6 500
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 8 900
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 9 500
50250 BK sazenice 5 mm PRK 6 200
50260 BK sazenice 6 mm PRK 7 000
50270 BK sazenice 7 mm PRK 7 500
53145 KL semenáčky 4 mm SAD 7 900
53175 KL semenáčky 7 mm SAD 9 900
53250 KL sazenice 5 mm PRK 4 500
53260 KL sazenice 6 mm PRK 4 900
53270 KL sazenice 7 mm PRK 5 500
57145 JS semenáčky 4 mm SAD 8 500
57175 JS semenáčky 7 mm SAD 8 900
57250 JS sazenice 5 mm PRK 4 500
57260 JS sazenice 6 mm PRK 5 000
57270 JS sazenice 7 mm PRK 5 500
61145 JLH semenáčky 4 mm SAD 9 000
61175 JLH semenáčky 7 mm SAD 9 900
61250 JLH sazenice 5 mm PRK 6 400
61260 JLH sazenice 6 mm PRK 7 400
67135 BRK semenáčky 3 mm SAD 8 000
67145 BRK semenáčky 4 mm SAD 10 000
67245 BRK sazenice 4 mm SAD 10 000
67255 BRK sazenice 5 mm SAD 10 000
74145 TR semenáčky 4 mm SAD 8 500
74175 TR semenáčky 7 mm SAD 9 900
74260 TR sazenice 6 mm PRK 6 900
74270 TR sazenice 7 mm PRK 7 900
76145 HR semenáčky 4 mm SAD 8 000
76175 HR semenáčky 7 mm SAD 10 000
76260 HR sazenice 6 mm PRK 10 000
76270 HR sazenice 7 mm PRK 10 000
77145 JB semenáčky 4 mm SAD 8 000
77175 JB semenáčky 7 mm SAD 10 000
77260 JB sazenice 6 mm PRK 9 000
77270 JB sazenice 7 mm PRK 10 000
80165 LP semenáčky 6 mm SAD 8 900
80195 LP semenáčky 9 mm SAD 9 900
80270 LP sazenice 7 mm PRK 6 000
80280 LP sazenice 8 mm PRK 6 500
83240 OL sazenice 4 mm PRK 3 500
83250 OL sazenice 5 mm PRK 4100
94270 KJ sazenice 7 mm PRK 10 000

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poioodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 

*** u semenného materiálu množství v [kg]
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PŘÍLOHA č. 1*5 K ATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční pivky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek

Nosné prvky Nesou funkční pivky
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky____
Stabilizační Zajišťují stabilitu konstrukce
prvky________oplocenky__________

kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné
vzpěry__________
pletivo, ráhna, plotovky
příčná ráhna, středové sloupky, drát_ 
vzpěiy

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. íx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (íóo, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Prvek Materiál Střední
pJSJŠBSSI lá ■i £j;£M:ú2\ IŽkiiiZÁ .vM

Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9“13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450, Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kuly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Materiál Střední průměr lpi
WĚmĚmimUi Délka

cnr cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14: - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5: 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvel■Materiál Střední
ftwSSS

.Délka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -

300

0v,

—• —v

—i
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční pivky:

Skupina
iÉkuKiiiilMĚ Materiál Min. šířka■msmĚĚtm Délka

cm cm [cm]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 28°

funkční pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9“12 - 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2x15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnci, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450, Ve středu každého poleje 
umístěna vzpěra, která podpírá pivní ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem ěi opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:
Skupina
WSÍiĚSSSKĚ Prvek Materiál Střední průměr ilJfiffiÉl Délka

cm cm i [cm]
nosné [kůly Tyčovina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 190
střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvku Pivek Materiál
■

Střední
průměr Min. šířka Min.

tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy
(krajiny) 6 2,5 160

funkční ráhna přířezy
(krajiny) 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

JflO cm
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Koliba vysoká 220/3

Zvěr: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina pivku Prvek Materiál Střední
průměr

rphšíffei, jj Min. tloušťka lni
cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300
zpevňující

v> v /pnena
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov150/3

Zvěr: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední VT. v>v, v Mm. sirka průměr Min. tloušťka
'-XS'
Délka

cm cm cm ... [cm]
nosné nosná

ráhna tyčovina - 6! 2' 340

nosné . sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 l| 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěr: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním 11a kuly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Sk“*?na Prvek
prvku Materiál průměr Min. šířka Min.

tloušťka Délka

"1 cm cm cm [cm]
nosné (kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční |ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
zpevňující (příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2; 220
stabilizační vzpěry tyčovina 8-io 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř; vysoká, srnčí, Výška (cm); 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

WWlWiMWiílM Prvek : Materiál Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm! [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazováni výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než i.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

PŘÍLOHA čt P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

Jlgligt
tygre
řjacc)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotk
a

vy Kwiy
(projdi

0

Název (projekt) Cenotvo
rná

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

ni3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého +
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého ni 3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého ni3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého 1113 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého 1113
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
1113 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
n»3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - inechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

1113 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

1113

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

1113 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -
listnatého

1113

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

ni3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech .vyvážení klestu

1113 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po
mech .vyváže ní klestu

ni3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. -1- listnat. 1113 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m.3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého 1113
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého 1113 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého ni3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky ni3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
1113

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky 1113 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet.
štěp.

U13 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

1113 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

ni3

11410 Drcení klestu 1113 11411 Drcení klestu 1113
II58O Vyklizování ploch po těžbě jinak 1113 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m.3
Il6l0 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě lia
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy 11a holině - ruč + mech. v
pruzích

ha 12021 Příprava půdy 11a holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy 11a holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy 11a holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 1000 ks
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ploškách v ploškách
12131 Příprava půdy pod porostem- 

mechanizov, v ploškách
1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech.
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem -
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - ehem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky
v prazích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - ehem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 První šíje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 První podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 Pivní šíje do připravené půdy -
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 Pivní podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 Pivní šíje do připravené půdy -
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 Pivní šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 Pivní šíje do připravené půdy -
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy -
bodově

ha

14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- bodově

ha

15111 Pivní podšije do nepřipravené půdy - ha
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bodově
15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 

půdy - bodově
ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v
ploškách

ha 14121 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
pudy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v
pruzích

ha 14131 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha 14151 Pivní šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 Pivní šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 Pivní podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 Pivní podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.pňdy- 
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
m ech a n.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
•f mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 Pivní sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 Pivní sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks

17021 Pivní podsadba do připr.pfidy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbiuová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.pňdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks
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17421
Opak. podsadba do připr.pňdy-ruční-
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené pudy - ruční
+ mech, - kopečková

1000 ks 16031 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech, - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.pudy-ruční-
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 Pivní podsadba do připr.pňdy-ruční-
d utý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční -1- mech. - dutý íýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-dutý íýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 Pivní sadba do připr.pňdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruČní-
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.pňdy-
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jamková

1000 ks

17211 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 Pivní podsadba do nepři.pňdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.pňdy-ruční-
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.pňdy-
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 Pinií sadba do nepřip.pftdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbínová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.pňdy-
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

17231 Pivní podsadba do nepřipr.pňdy-
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopeČková 1000 ks

1 17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks
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ruční-kopečková
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 

ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks
16241 Pivní sadba do nepřipravené pňdy-

ruční-dutý rýč
1000 ks

17241 Pivní podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý lýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
d utý''lýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 Pivní sadba do nepřip.pňdy-mechan.- 
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruČní-jiná 1000 ks
17381 Pivní podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.pňdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy -

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat-drátěné-
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat -drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky' z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

kin

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Řozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oploeenek-dřevěné-nad
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm

km

22410 Oploeov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm
včetně

km 22411 Oploeov. zpouž,mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oploeov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oploeov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oploeov. z použ. mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oploeov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oploeov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oploeov. z použ.niater.-dřevěné-nad km
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180 cm
22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěiy kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks
23312 Individuální ochrana - opakované použití

chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks
23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks

1000 ks
23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks
23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůťků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění Škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - 
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění Škodících dřevin - 
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím ha

Stránka 101 z 127
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12.2022



Škůdcům Škůdcům
25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 

zalesnění
1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 

zalesnění
1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky' - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky' - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky'

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky' ha
31231 Prostřihávky' - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky' - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky' - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky' - jehličnaté - chemicky' ha 31431 Prořezávky' - jehličnaté - chemicky' ha
31510 Prořezávky' - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky' - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně xooo ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty' - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty' - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy' xooo ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty' - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35i3i Ochrana kmenů repelenty' - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 353ii Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kftrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky' - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky' - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky' - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky' - kladení - RO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky' - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky' - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m.3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m.3
36150 Lapáky' - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky' - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky' m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad 11a stojící stromy 1000 ks

Stránka 102 z 127
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31,12,2022



36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 1113 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
mechanická

1113

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m 3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

1113

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

1113

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

1113 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

1113

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - ínsekticidní
sítě

1113 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
ínsekticidní sítě

1113

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované
použití ínsekticidní sítě

1113 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití Ínsekticidní sítě

013

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická 1113 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO ~ 
mechanická

1113

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

1113

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny 1113 36381 Asanace kůrovcového dma - jiné 
dřeviny

1113

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
mechanická

1113 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

ni3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
chemická

ni3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

1113

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

in3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
kombinovaná

1113 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

1113

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
mechanieká

1113 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

1113

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
kombinovaná

ni3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

1113

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné
dřeviny

1113 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

1113

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m.3
36520 Asanace skládek ni2 36521 Asanace skládek 1112
36530 Asanace mlazin(tyěk.) napad.kůrovci - ručně i

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kňrovcí- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechamz,-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyěk.) napad.kůrovci - ručně i
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk) napad.kůrovei- 
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyěk.) napad.kňr. - ručně i
mech - drcením,Štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.- 
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů ~ shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní | ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
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43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostu - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce sJMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic 1113
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

i) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno 11a sekce kratší než 2 in. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s ČI. VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dmu na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tlouštka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dmu se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek
2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanovídi Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dmu se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
e u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
o u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky.

b) Objem dřiví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 nty 2. upravené vydání
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ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných 
v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita 
VM je pro účely příjmu dmi zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VIL odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dma na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více 
porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
« Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
« Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle Čl. II. 
bodu 5) písm. h) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj.
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porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 ks.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dmu.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnován}7 jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 1113 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovými číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.

« Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
11a jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

* Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm, b) tohoto článku, musí býk zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 19^6), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHUL1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).
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e) Hraně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovackou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hřáních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 
kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dmu těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

® odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

® odvozením z porovnání celkového množstvu těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

® metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

® metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
® využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
® jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správ)7 Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle Čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čí. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané drnu, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.
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3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo 
Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod.

6) Neníďi písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

Stránka 109 z 127
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví ~ do 31.12.2022



V* Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesničil cest vybudovaných před nabytím účinnosti 
ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky i), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 42 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
iL 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

iL 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nej vyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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příloha č. T3 ceník těžebních činností

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy

MJ = Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 419 338 298 222 183 164 137 128
listnaté 420 340 300 221 182 162 133 121

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) MJ = Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 335 317 281 240 210 196 185 180

listnaté 316 312 279 226 207 191 202 228

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč, těžby) MJ = Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 754 655 579 462 393 360 322 308

listnaté 736 652 579 447 389 353 335 349

Modelové hodnoty vykíizování dříví (P - VM) MJ = Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 301 262 232 185 157 144 129 123

listnaté 295 261 232 179 155 141 134 140
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PŘÍLOHA č. í’4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

íoxx “ PÚ a MtJ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020,1030,1040 a běžné kvality xooo) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno 11a ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox —
- xxix —

- xx2x~

- xx3x —

- xx4x —

- XX9X —

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x),
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků, 
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně),
bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. Tg ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná
technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor
27 traktor P-VM + vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM
57 lanovka P-VM + vyv.traktor
54 lanovka s harv. hlav. P-OM
62 kůň + lanov.P-VM + traktor
67 kůň + lan. P-VM + vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. X:l VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. 
Adresa SP:

PSČ:

Ze dne

IČO:
DIČ:

Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon tQ. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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PŘÍLOHA č.Zl/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI

Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha:
Druh těžby:

Dřevina nu termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibíižovacích linek:

Určení lesní skládky:________________________________________________________

Technologie přibližování: ________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: ____________________________ Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic. a linek: ____________________________________

Revír:

Porostní skupina

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zi/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republik}', s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: DIČ IČO DIČ: .........

por. ks m3
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ....... DIČ ......... IČO DIČ:

por. ks ms
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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PŘÍLOHA č. Za OSTATNÍ INFORMACE

kód zakázky: 125009
název zakázky: Ruda nad Moravou

číslo OJ: 125
název OJ: LS Ruda nad Moravou
číslo KŘ: 13

název KŘ: Šumperk
výměra [ha]: 9.028

těžba celkem: 220.000 m3

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 30

Minimální počet THP 5

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3 44 000

NEKALAMITNÍ SÚJ (7 revírů: 1 - Mlýnice, 2 - Moravský Karlov, 3 - Raškov, 4 - Ruda, 5 - Velké Losiny, 6 - Nový Malin, 7 - Klapuše)
Specifika SÚJ:
Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.
Přírodní rezervace na Hadci (revír 3), EVL - Hadce a Bučiny u Raškova (revír 3) EVL - Ptačí oblast Králický Sněžník (revír 1,2,3)
EVL Žďár (revír 4), Přírodní park Jeřáb (revír 1 a 2) Přírodní park Suchý vrch - Buková hora (revír 1)
Na SÚJ se nachází ochranná pásma přírodních zdrojů léčivých a minerálních vod lázní
Velké Losiny (revír 5) a lázní Bludov (revír 6) - lesy zvi. urče ní s vyloučením použití chem. přípravků, kromě schválených výjimek.
Na revíru 6- Nový Malin okrajově CHKO Jeseníky.

Zastoupení PLO a LVS:
25 - Orlické hory - 722 ha 7,6% z toho LVS 4 -1,5%, 5 - 39,8%, 6 - 54,0%, 7 - 4,7%
28 - Předhoň Hrubého Jeseníku - 8211 ha 91,0% z toho LVS 3 - 21,6%, 4 - 32,8%, 5 - 36,4%, 6- 9,2%
31 - českomoravské mezihoří ~ 90 ha 1,3% z toho LVS 3 - 53,7%, 4 -14,0%, 5 - 32,3%

34 - Hornomoravský úval - 5 ha 0,1 % z toho LVS 1 - 92,5%, 3 - 7,5%

Obvyklý podlí těžeb v kvartálech:
úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 25%, 5%, 30%.
2, kvartál 13%, 12%, 25%.
3. kvartál 12%, 13%, 25%,
4,kvartál 15%, 5%, 20%.
celkem 65%, 35%, 100%.

Přepočtové koeficienty pro příjem dříví v hřáních jsou stanoveny:
Smrk, Jedle ,,,0,64
Borovice, Modřín, Douglaska .,, 0,61
Listnaté ... 0,54
Těžební zbytky ...0,45

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) 5 %, toto dříví je zařazováno do kvality dříví "běžná" (CK xxOO).

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:
SD 1 (SM, JD, DG)... SM 97 %, JD 3 %
SD 2 (BO, MĎ)... BO 20 %, MD 80 %

SD 4 (BK, JS, JV, DB) „,BK 88 %, JS+JV8 % , DB 4 %
SD 6 (OsL)... BR 23 %, OL 20 %, Ost.tist.t. 7 %, Osttist.m. 50 %
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- cca 1000 m3 obtížných těžeb (v okolí komunikací, chat, železnic, elekírovodů - přetahování stromů, omezení dopravy)

případné vicenákiady na tyto těžby jdou na vrub dodavatale
- součástí lanovkového přibližování mohou být terénní úpravy nutné pro umístění trasy lanovky (umístění kotvy)

-vyskytují se lokality s obtížným přibližováním (přes cizí pozemky, zahrady, silnice)
- navezení materiálu a jeho odklizení pro ochranu povrchu lesní cesty (zejména asfaltových a kalených) při přibližování

a manipulaci hradí dodavatel
- maximální šířka vyklizovadch linek při harvestorových technologiích v probírkách do 40 let je 2,80 m
- nasazení harvestorvé technologie v prvním probírkovém zásahu pouze se souhlasem fesní správy

- zimní údržbu dopravní sítě si dodavatel zajišťuje na svoje náklady
- na revírech 1 - Mlýnice a 2- Moravský Karlov je v zimním období omezen vjezd v hřebenových partiích (sjezdovka, běžkařské tratě)

Minimální plošný rozsah výchovných zásahů do 40 let (prořezávky a PÚ-40) je 190 ha ročně,

Podíl výchov z přirozené obnovy je 25 %.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými
do kategorie la, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použiti definováno v ostatních informacích,
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

V průběhu plnění smlouvy bude požadováno zalesnění v GZ, kde je možné použití sadebního materiálu pouze z téže GZ:

- GZ 171-1 pro SM - revír Moravský Karlov - cca 8.000 ks sazenic
- GZ 172-1 pro BK - revír Raškov - cca 20.000 ks sazenic
- GZ 173-1 pro MD - revír Ruda - cca 5.000 ks sazenic

Osivo pro GZ dostupné v semenářském závodě Týniště nad Orlicí.
Sazenice s typem obalu SAD jsou plastové sadbovače pro technologii pěstování na vzduchovém polštáři.

Bližší definice ceníkových kódů PČ;

12010 Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek a řad dle projektu
12020 Šířka pruhů min. 80 cm, vzdálenost středu pruhů 160 cm

12070 Přípravky s účinnou látkou dle likvidované buřeně (totální, jednoděložné, dřevnaté)

12110 Plošky 35x35, vzdálenost středů plošek a řad dle projektu
12120 Šířka pruhů min. 80 cm, vzdálenost středu pruhů 160 on

12170 Přípravky s účinnou látkou dle likvidované buřeně (totální, jednoděložné, dřevnaté)
16210 Podíl jamek 35x35 cm 10 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, ostatní 25x25 cm
16900 Jamková sadba, podíl jamek 35x35 on 50%, jamky prokopané po celé ploše do hl, 20 cm, jamky 25x25cm 50%

22010 Kůly z dřeviny MD, DB (materiál dostupný na zakázce)
22060 Kůly z dřeviny MD, DB (materiál dostupný na zakázce)
22110 Nosné prvky z dřeviny MD, DB (materiál dostupný na zakázce).
23010 konstrukce viz, oplocenka Drátěná vysoká (výška 200 cm), délka pole 3 m, kůly z dřeviny MD, DB, AK
23310 Plastový tubus v, 120 cm (50%) a 150cm (50%). Zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy,

růstový prostor min. 10x10 cm, Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad.

23330 Pletivo 120 cm (50%) a 150 cm (50%), lesnické pro individuální ochr. (samonosné).
Drát min, 1,6 mm, min, 1x pozink nebo oplast. Zaplocený průměr min. 50 cm.

24420 Pruhy umístěny mezi řádky saz. Přípravky s účinnou látkou dle likvidované buřeně (totální, jednoděl., dřevnaté).

24430 Přípravky s účinnou látkou dle likvidované buřeně (totální, jednoděložné, dřevnaté)
25010 S přídavkem barviva
31010 25.000 ks/ha výška do 2 m
31310 Prořezávky do 4 m cca 80 %, 20% nad 4 m výšky. Porosty z přirozené obnovy 30 %, 70 % z umělé obnovy.
31610 Linky široké 2,5 - 3 m
36010 Deskové lapače PVC se stojany jsou k dispozici na lesní správě včetně feromonových odparníků.

36345 použití sítě o rozměrech 8x12,5 m na lokalitě OM
36346 použití sítě o rozměrech 8x12,5 m na lokalitě OM
36550 Ruční snášení ke štěpkovači nebo drcení přímo v porostu
58410 Výroba a instalace kůlů (dř. MD, DB bez bělového dřeva) hoblované, sražené hrany, impregnace,

profit 10x10 cm, délka 160 cm, 60 cm do země
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Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I.Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky 
(dále jen „kůrovcové dříví") a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy - objednávky asanace 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v nty způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp, tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřistupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. 
Doba od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno 
dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. 
IV. odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním 
kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
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5) Paušální náhrada činí:
a) Za každý jeden m3 kůrovcovélio dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle cl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy.......................................... 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden 1113 kůrovcového dma asanovaného v termínu a způsobu asanace dle
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy..........................................  50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši..............................................50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši........................................200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v 
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm.
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši........................ 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II.Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Zi/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést 11a svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.

Stránka 121 z 127
Smlouva o provádění komplexních lesnických cinnosň a o prodeji dříví - do 31.12.2022



4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. i) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí za každý jeden m* kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného 
a asanovaného dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/mA
6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden nrt dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku............................................................................................................50 Kč/mA
b) Za každý jeden ms dříví předaného dle odst. x) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto
článku, pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu.............500 Kč/mA
c) Za každý jeden nrt dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory).................................................500 Kč/mA

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písni, a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) 
tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IILLapákv
1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5, února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhflty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlaváči).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR isou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném
termínu...............................................................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace............................................................................................................... 300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm, a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu) 
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).
Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

I V.Teclmoloa ické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu sčl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. 0 dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hrán musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hrán delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu i ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v nU uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č......... ........ .............................
i. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády c. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, vmiste plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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PŘÍLOHA c. Zg ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

i) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení.

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v pivní polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty)-
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

pivní věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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Smluvní partner Lesů ČR ....................................
Název SUJ, na které je plněna veřejná zakázka:
Kalendářní čtvrtletí: .....................................
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance
Státní

příslušnost
Adresa trvalého bydliště 

zaměstnance
Název

zaměstnavatele
IČO

zaměstnavatele

Přehled Poddoc avatelů - osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příimení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
° výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,
B všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,
B všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 
veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

H jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické 
osoby s příslušným oprávněním k podnikání,

B veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 
jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

B všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 
proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 
osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

B Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 
nedoplatky,

■ Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek 11a pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění,

» Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

B Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 
pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti,

V................................... dne.................

podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR
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Příloha PÍ - Pěstební projekt na rok £018
1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PF?ACÍ ZAK. DLE REVÍRU A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

1
Zak TP Re- Cen.kód Mě 3. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum

vír Výktpdv reál (JPRL) dex ha techn.j edn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

Výběrová kritéria:
(

("33 Typ projektu" < 9) a 
("38 Číslo zakázky" = 9)}

Odběratel: 
Dodavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou

9 1 1 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: Předaný projekt Revír:

9 1 1 016 - Zalesňování sadbou

016 211-První sadba do nepřipravené půdy-ruční--jamková
016 211 10 105F10 16 0,60 2,400 SM 1255 SML
016 211 10 116B12 16 0,50 2,000 SM 1255 SML

9 1 1 016 211 podvýkon celkem 1,10 4,400 tis

9 1 1 016--Zalesňování sadbou 1,10 4,400

9 1 1 022 - Oplocování mladých lesních porostů

022 061-Oplocenky 2 nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5
022 061 6 113C104 0,14 0,250

9 1 1 022 061 podvýkon celkem 0,14 0,250 km

9 1 1 022-Oploc.mlad.les.poros 0,14 0,250

9 1 1 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

023 121--Nátěry kultur repelenty-zimní
023 121 11 101E02 0,50 2,000 73 SML
023 121 11 lOlFOOa 0,11 0,550 73 SML
023 121 11 lOlFOlb 10 0,10 0,450 73 SML
023 121 11 102B13 15 0,50 2,100 73 SML
023 121 11 102D01 0,20 0,600 73 SML
023 121 11 102D15 13 0,07 0,250 73 SML
023 121 11 1O2F0O 12 0,17 0,700 73 SML
023 121 11 102F01a 11 0,30 1,200 73 SML
023 121 11 103A01 0,05 0,150 73 SML
023 121 11 104B01b 10 0,25 0,900 73 SML
023 121 11 104C01a 14 0,05 0,250 73 SML
023 121 11 105A01a 12 0,20 0,800 73 SML
023 121 11 105B00 12 0,02 0,100 73 SML
023 121 11 10SB01 0,10 0,350 73 SML
023 121 11 105D17a 13 0,30 1,200 73 SML
023 121 11 105E01 10 0,15 1,000 73 SML
023 121 11 105FOOa 12 0,22 1,000 73 SML
023 121 11 105F01a 11 0,10 0,350 73 SML
023 121 11 105F01b 12 0,09 0,350 73 SML
023 121 11 105F10 16 0,60 2,200 73 SML
023 121 11 106B01a 0,10 0,400 73 SML
023 121 11 106C01a 10 0,25 1,300 73 SML
023 121 11 106D01 11 0,32 2,500 73 SML
023 121 11 106Dl2b 13 0,60 2,400 73 SML
023 121 11 107AOO 12 0,03 0,150 73 SML
023 121 11 107B01a 10 0,20 0,900 73 SML
023 121 11 107B01b 10 0,25 1,000 73 SML
023 121 11 107D01 10 0,10 0,400 73 SML
023 121 11 107E01 0,20 0,900 73 SML
023 121 11 107F01a 11 0,25 0,900 73 SML
023 121 11 107F01b 11 0,25 0,900 73 SML
023 121 11 108A01a 0,80 5,000 73 SML
023 121 11 108C00 12 0, 04 0,200 73 SML
023 121 11 108D10 14 0, 07 0,300 73 SML
023 121 11 108EOO 12 0, 06 0,300 73 SML
023 121 11 108E13 14 0, 03 0,250 73 SML
023 121 11 109B01a 12 0, 12 0,500 73 SML
023 121 11 109B09 14 0,20 1,700 73 SML
023 121 11 IIOAOO 12 0,20 1,700 73 SML
023 121 11 llOAOlc 11 0,20 0,800 73 SML
023 121 11 110A10 17 0,10 0,450 73 SML

Zpracováno dne: 20.3,2018 14:41:59 všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2010 LIST 2
2

Zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost m- Plocha Množství Cen, Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

9

9

023 121 11 HOGOOz 0,07 0,400 73 SML
023 121 11 112B07 15 0,20 1,700 73 SML
023 121 11 113B11 15 0,05 0,250 73 SML
023 121 11 113B11 17 0,10 0, 450 73 SML
023 121 11 113C00y 0,23 0,800 73 SML
023 121 11 113COOz 0,70 5,000 73 SML
023 121 11 115C12b 14 0,15 1,200 73 SML
023 121 11 116A11 15 0,10 0,450 73 SML
023 121 11 116Al2b 15 0,05 0,250 73 SML
023 121 11 116B0Ob 11 0,16 0,700 73 SML
023 121 11 116B01a 0,20 0,800 73 SML
023 121 11 116B12 16 0,25 1,000 73 SML
023 121 11 116COOZ 0,04 0,250 73 SML
023 121 11 116C03 15 0,10 0,500 73 SML
023 121 11 116S09 14 0,20 1,000 73 SML
023 121 11 117A11 15 0,30 1,100 73 SML
023 121 11 117B04b 16 0,05 0,250 73 SML
023 121 11 117B08a 16 0,05 0,250 73 SML
023 121 11 117C01 10 0,10 0,200 73 SML
023 121 11 117D01á 0,20 0,800 73 SML
023 121 11 117E10 16 0,07 0,350 73 SML
023 121 11 118AOOZ 0,08 0,500 73 SML
023 121 11 118A01a 10 0,20 0,800 73 SML
023 121 11 118B00z 0,04 0,250 73 SML
023 121 11 118C10 17 0,20 1,000 73 SML
023 121 11 119A01a 10 0,08 0,250 73 SML
023 121 11 119A01b 11 0,20 0, 650 73 SML
023 121 11 119BOO 11 0,08 0,300 73 SML
023 121 11 H9B01b 11 0,25 0,900 73 SML
023 121 11 119C01a 10 0,20 0,900 73 SML
023 121 11 119D01a 10 0,25 1,000 73 SML
023 121 11 119E01a 10 0,40 2,000 73 SML
023 121 11 119E17 13 0,30 1,200 73 SML
023 121 11 119F00 11 0,10 0,300 73 SML
023 121 11 120A07b 14 0,05 0,200 73 SML
023 121 11 120A09 16 0,15 0,700 73 SML
023 121 11 120B01a 11 0,10 0,800 73 SML
023 121 11 121C00y 0,19 1,100 73 SML
023 121 11 121C00Z 0,02 0,100 73 SML
023 121 11 122C01a 0,35 1,400 73 SML
023 121 11 122C09 15 0,15 1,350 73 SML
023 121 11 122C09 16 0,03 0,150 73 SML
023 121 11 122C12 16 0,15 0,750 73 SML
023 121 11 122D02a 16 0,05 0,200 73 SML
023 121 11 122E01a 10 0,25 0,900 73 SML
023 121 11 122E01b 10 0,25 0,900 73 SML
023 121 11 122E08b 17 0,10 0,800 73 SML
023 121 11 122E12 15 1,00 4,000 73 SML
023 121 11 122E15 15 0,15 0,600 73 SML
023 121 11 124A0Oz 0,07 0,600 73 SML
023 121 11 125BOO 12 0,15 0, 600 73 SML
023 121 11 125B01a 0,10 0,400 73 SML
023 121 11 125B10 17 0,05 0,200 73 SML
023 121 11 125E01b 0, 10 0,400 73 SML
023
023

121 11 125E1Q 13
121 podvýkon celkem

0,20
17,86

0,900
84,250 tis

73 SML

023-■Ochrana mlád.LP- zvěř 17,86 84,250

9 1 1 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021--Ožínání - ručně ~ v pruzích
024 021 7 103B06a 16 0,20 0,800
024 021 7 106D12b 13 0,69 2,600
024 021 7 107B01a 10 0,20 0,900
024 021 7 107F11 13 1,00 4,000
024 021 7 108B01a 0,24 1,500
024 021 7 108D10 14 0,40 1,700
024 021 7 1O8E0O 12 0,40 1,800
024 021 7 108E13 13 0,15 0,700
024 021 7 109A11 13 0,80 3, 600
024 021 7 109BO0 12 0,26 1,300
024 021 7 109B01a 12 0,40 1,500
024 021 7 109B09 14 1,20 5,600
024 021 7 109B12 13 0,30 1,200
024 021 7 IIOAOO 12 0,80 4,100
024 021 7 110A10 14 0,40 1, 600
024 021 7 110B11 14 0,40 1,550

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , , všechna střediska
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1-125 LS Ruda nad Moravou HVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
3

Zak TP Re- Cen.kód Měs. Po ro s t In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.j edn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

024 021 7 110C12 14 0,20 0, 800
024 021 7 110C12 15 0,50 2, 000
024 021 7 llOGOOz 0,07 0,400
024 021 7 112B07 15 0,20 1,800
024 021 7 112B07 16 0,05 0,200
024 021 7 113D02 16 0,05 0,200
024 021 7 113B11 15 0,20 0,850
024 021 7 113C104 0,14 1, 300
024 021 7 113C00y 0,23 1,000
024 021 7 113C00z 0,95 5,000
024 021 7 115C12b 14 0,15 1,200
024 021 7 116COOZ 0, 14 0, 650
024 021 7 117AO0 12 0,75 3,900
024 021 7 117A11 15 1,00 4,200
024 021 7 117B0 4b 16 0, 10 0, 450
024 021 7 118AOOz 0,31 2,500
024 021 7 118B0GZ 0,16 0,700
024 021 7 119E01a 10 0,50 2,500
024 021 7 121COOy 0,19 1,000
024 021 7 121CG0z 0,07 0, 400
024 021 7 122C01a 0,40 1,500
024 021 7 122C09 15 0,15 1,200
024 021 7 122E12 15 1,80 7,200
024 021 7 122E15 15 0, 15 0, 600
024 021 7 122F00z 0,11 0,500
024 021 7 122F01a 0,20 0, 800
024 021 7 124A0Oz 0,26 2,000
024 021 7 125E10 13 0,70 3,000
024 021 8 IOIDOOz 0,08 0,450
024 021 8 101E11 15 0,80 3,000
024 021 8 102D15 13 1,34 5,400
024 021 8 104B14 13 1,70 7, 800
024 021 8 104C01a 14 0,15 0,650
024 021 8 105A01a 12 0,39 1,400
024 021 8 105FOOa 12 0,40 1,800
024 021 8 105FOOb 12 0,20 0,800
024 021 8 105F10 16 0, 60 2,400
024 021 8 106C16 13 0,23 0,900
024 021 8 108B11 16 0, 10 0,400
024 021 8 113B11 17 0,10 0,500
024 021 8 113C10 16 0,07 0,300
024 021 8 U6A11 15 0,60 2,500
024 021 8 116A12a 15 0,20 0,800
024 021 8 116A12b 15 0,17 0,750
024 021 8 116B12 16 0,50 2,000
024 021 8 116C03 15 0, 10 0,450
024 021 8 117B08a 16 0,05 0,250
024 021 8 117D01a 10 0,50 2,100
024 021 8 117E10 16 0,50 2,200
024 021 8 118C10 17 0,80 3,400
024 021 8 118C17 17 0,80 3,200
024 021 8 119B00 11 0,15 0,600
024 021 8 119B10 16 0,90 3,800
024 021 8 119B13 13 0,63 2,200
024 021 8 119C06 15 0,10 0,400
024 021 8 119C11 13 0,50 2,000
024 021 8 119E17 13 0, 30 1,200
024 021 8 120A09 16 0,15 0,750
024 021 8 12lA01a 0,49 2,000
024 021 8 121B01a 11 0,30 1,800
024 021 8 122C09 16 0,10 0,450
024 021 8 122C12 16 0,40 1,750
024 021 8 122D02a 16 0,05 0,250
024 021 8 122D10 13 0,30 1,200
024 021 8 122D13 14 0,20 0,750
024 021 8 122E08b 17 0,10 0,800
024 021 8 125A00a 12 0,89 4,500
024 021 8 125A09 17 0,40 1,700
024 021 8 125A10 14 0,70 2,800
024 021 8 125A10 17 0,25 1,000
024 021 8 125BOO 12 0,61 1,500
024 021 8 125B10 17 0,25 1,000

1 024 021 podvýkon celkem 35,72 158,200 ha

024 421-■Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích
024 421 5 lOlFOOa 0,43 1850,000
024 421 5 10lF02a 14 0,05 0,200
024 421 5 102AOla 11 0,92 5,000
024 421 5 102BOO 12 1,04 5,500

11 SML . ...............................................
11 SML ...............................................
11 SML ...............................................
11 SML ......................................................................................................................................

3 1997 - 2018 HA-sorr, s.r.o.

, Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou HVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
4

Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

9 1

9 1

024 421 5 lOŽEOla 11 0,32 1,500 11 SML
024 421 5 1O2F00 12 0,17 0,700 11 SML
024 421 5 102F01a 11 1,78 6,000 11 SML
024 421 5 104B01a 11 1,49 7,000 11 SML
024 421 5 104COOa 12 0, 07 0,250 11 SML
024 421 5 104COOb 12 0,40 1,400 11 SML
024 421 5 104C11 15 0,20 0,800 11 SML
024 421 5 105D17a 13 0, 50 2,700 11 SML
024 421 5 1O7A00 12 0,13 0,500 11 SML
024 421 5 116E09 14 1,30 6,000 11 SML
024 421 5 119B10 14 0,90 4,500 11 SML
024 421 5 119B10 16 0, 50 2,000 11 SML
024 421 5 119D12 13 0,90 4,100 11 SML
024 421 5 122D13 15 0,80 3,200 11 SML

1 024 421 podvýkon celkem 11,90 1901,350 ha

1 024--Ochrana mlád.LP--buř. 47, 62 2059,550

91 1 025 - Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům

025 021-Klikoroh borový-výr.a klad.pastí spolu s vým.návn
025 021 6 102A13 15 0,50 15,000
025 021 6 102B13 15 0, 50 15,000
025 021 6 105D17a 16 0,50 15,000
025 021 6 110A10 16 0, 50 15,000
025 021 6 110C12 15 0,50 15,000
025 021 6 118C10 17 1,00 30,000
025 021 6 118C17 17 1,00 30,000
025 021 6 119B10 16 1,00 30,000
025 021 6 122D13 15 1,00 30,000
025 021 6 122E12 15 1,00 30,000
025 021 podvýkon celkem 7,50 225,000 ks

025--Ochrana mlád.LP--hmyz 7,50 225,000

9 1

9 1

9 1

9 1

1 031 - Prořezávky

031 311-Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně
031 311 6 101A02C 0,81
031 311 6 101B02a 0,27
031 311 6 10lB02b 0,33
031 311 6 101D01 0,04
031 311 6 101F01C 1,39
031 311 6 10lF02a 0,27
031 311 6 102A01b 0,40
031 311 6 102A02 3, 98
031 311 6 102B01 0, 50
031 311 6 102D02 1,29
031 311 9 112C01a 0,06
031 311 9 112C01b 0,11
031 311 9 112C01c 0,24
031 311 9 112D02a 0,09
031 311 9 112D02b 0,79
031 311 9 112E02 0,24
031 311 9 118B01a 0,11
031 311 9 118B01d 2,49
031 311 9 118B02 0,50
031 311 9 119A0lb 0, 64
031 311 9 119A02 2,36

1 031 311 podvýkon celkem 16, 91

1 031--Prořezávky 16,91

1 032 - Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 

032 331-Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováníra
032 331 6 4D04 0,30 
032 331 6 101A03b 3,76 
032 331 6 101B03 1,27 
032 331 6 101B04 1,22 
032 331 6 101C04 0,75 
032 331 6 102F03 4,35 
032 331 6 105B03 0,09 
032 331 6 105E03 0,36

Zpracováno dne: 20.3,2018 14:41:59 , 

•9 1937 - 2018 HA-SOFI, S.r.o,

všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 5
5

Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In~ Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

9 1

9 1

032 331 6 106A04 2,03
032 331 6 106B03 1,63
032 331 6 106B04 0,23
032 331 6 112B04 0, 36
032 331 6 112C03 0,15
032 331 6 112D04 0,53
032 331 9 115B03 1,28
032 331 9 116A03 0,85
032 331 9 116A04a 0,45
032 331 9 116A04b 0,69
032 331 9 117B03b 1,13
032 331 9 ll?B04a 1,49
032 331 podvýkon celkem 22,92

032--Ost,,nákl.na vých-40 22,92

ha

91 1 - Konec protokolu za revír 1 v rámci zakázky

v tom výkon+podvýkon:
016 211 1,10 4, 400 tis
022 061 0,14 0, 250 km
023 121 17,86 84, 250 tis
024 021 35,72 158, 200 ha
024 421 11,90 1901, 350 ha
025 021 7,50 225, 000 ks
031 311 16,91 ha
032 331 22,92 ha

9-Ruda 2018-2022 , typu projektu:Předaný projekt

První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková 
Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 
Nátěry kultur repelenty-zimní 
Ožínání ~ ručně ~ v pruzích
Chemická ochrana MLP proti buřeni ~ v pruzích 
Klikoroh borový-výr.a klad.pastí spolu s vým.návn 
Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 
Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním

Předáno dodavateli prací dne; Za odběratele: Za dodavatele:

Zpracováno dne; 20.3,2013 14:41:59 , všechna střediska

O 1937 - 2018 HA-SOFI, 5.



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj,rok:2018 LIST 1

Zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn,jedn MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

Odběratel: 
Dodavatel;

LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou

9 1 2 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: Předaný projekt Revír:

2 011 - Vyklizováni ploch po těžbě

011 lll-
Oll 111

-Úklid klestu (bez 
9 218C09

pálení) - ručně - jehl.+list.
1,00 558,000 ............

011 111 podvýkon celkem 1,00 558,000 m3

011-Vykliz.ploch po těž. 1,00 558,000

024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021-
024 021

-Ožínání - ručně -
6 2GlDQla 10

v pruzích
0,10

024 021 6 207A11 14 0,55 ............
024 021 6 207B10b 13 0,50 .......... . .
024 021 6 209A11 14 0,70 ............
024 021 6 211B15 13 1,00 ............
024 021 6 212B01a 11 0,10 ............
024 021 6 216D10 16 0, 50 .........
024 021 6 217A10 14 1,00 ............
024 021 6 218B01a 11 0,20 .........
024 021 6 219A11 15 0,90 ............
024 021 6 221C00 12 0,30 ............
024 021 6 221EOO 12 0,35 .......... . .
024 021 6 223D11 13 0,45
024 021 6 224E14 15 0,40 ............
024 021 6 225A14a 16 0,40
024 021 6 225D00 12 0,50 .............
024 021 6 226BG9 15 0,15 ............
024 021 podvýkon celkem 8,10 ha

024-Ochrana mlád.LP-buř. 8,10

031 - Prořezávky

031 311-
031 311

-Prořezávky - 
6 221F10a

jehličnaté + listnaté - ručně
0,65 ............

031 311 6 223C01c 0,50 ............
031 311 6 225C01b 2,28 ............
031 311 6 225CG2a 0,42 ..........
031 311 6 225C02b 0,11 .........
031 311 6 225Cl3b 0,05 ............
031 311 6 225D01b 6,41
031 311 6 225D02 1,26 ............
031 311 6 226B01a 0,06 ............
031 311 6 226B01b 1,44 .............
031 311 6 226B02a 0,09 .............
031 311 6 226B02b 0,41 .............
031 311 6 226B02c 0,18 .............
031 311 6 226B12 0,70 .............
031 311 6 226C01c 0,08 ............ .
031 311 6 226C01d 0,30 ..............
031 311 9 213B01a 1,91 ............ .
031 311 9 213B01b 4,62 ............ .
031 311 9 213B02 1,83 .......... . . . .
031 311 9 213B01C 2,50 ............. .
031 311 9 213B01d 1,14
031 311 9 214A02 3,83
031 311 9 214801b 5,00 ..............
031 311 9 214B02 1,25 .............
031 311 9 214B01c 0,75 ..............
031 311 podvýkon celkem 37,77 ha

91 2 031-Prořezávky 37,77

2 036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:53 , všechna střediska
a 199? - 2018 HA-SOFT, s.r.o.



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ 2AK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj,rok:2018 LIST 2
7

Zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.j edn MJ dř, kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

036 111-Lapáky - kladení - SM 
036 111 6 999Z999 80,000

91 2 036 111 podvýkon celkem 80,000 ks

91 2 036-Ochr.lesa proti škůd 80,000

91 2 - Konec protokolu za

v tom výkon+podvýkon:
011 111 
024 021 
031 311 
036 111

revír 2 v rámci zakázky:

1,00 558,000 m3
8,10 ha

37,77 ha
80,000 ks

'-Ruda 2018-2022

Úklid klestu (bez pálení) - 
Ožínání - ručně - v pruzích 
Prořezávky - jehličnaté + 1: 
Lapáky - kladení - SM

, typu projektu:Předaný projekt

ručně - jehl.+list. 

stnaté - ručně

Předáno dodavateli práci dne: 2a odběratele: 2a dodavatele:

2pracováno dne: 20.3,2018 14:41:59 , všechna střediska
■5 1997 - 2018 HA-SOiT, s.



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ SAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
8

Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ <iř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

Odběratel:
Dodavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY,S.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou

9 1 3 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: Předaný projekt Revir:

9 1 3 011 - Vykli zování ploch po těžbě

011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně
011 111 3 330C06 0,10 45,000
011 111 6 303A11 2,60 760,000
011 111 6 315C10 0,40 170,000
011 111 6 322B11 1,34 590,000
011 111 7 316A11 0,80 513,000
011 111 7 322C10b 0, 80 250,000
011 111 8 31?B13a 0, 64 292,000
011 111 9 316A11 0,30 110,000
011 111 9 327B09a 0,30 120,000
011 111 9 327B11 0, 34 140,000
011 111 10 309D11 0,90 512,000
011 111 10 320A10 0, 40 205,000
011 111 10 320Bl0b 0,87 275,000
011 111 podvýkon celkem 9,79 3982,000

011 611--Dočišťování ploch po těžbě
011 611 6 303A11 0,80
011 611 6 315C10 0,20
011 611 6 322B11 1,00
011 611 7 316A11 0,30
011 611 7 322C10b 0,30
011 611 8 31?Bl3a 0,40
011 611 9 32?B09a 0,20
011 611 9 327B11 0,10
011 611 10 309D11 0,40
011 611 10 320A10 0,20
011 611 10 320BlOb 0,40
011 611 podvýkon celkem 4,30

011--Vykliz.ploch po těž. 14, 09 3982,000

jehl.+list.

ha

91 3 022 - Oplocování mladých lesních porostů

022 061-Oplocenky 2 nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5 
022 061 3 302A10a 160 0,13 0,180
022 061 3 315D11 17 0,59 0,280

3 022 061 podvýkon celkem 0,72 0,460 km

3 022-Oploc.mlád.les.poros 0,72 0,460

3 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

023 111--nátěry kultur repelenty--letní
023 111 7 313COOz 0,45 2,180 63 SML
023 111 7 313EOOz 0,41 1,620 63 SUL
023 111 7 322C07 17 0, 07 0,650 63 SML
023 111 7 329COO 12 0,07 0,400 63 SML
023 111 7 330C06 17 0,10 0,550 63 SML

3 023 111 podvýkon celkem 1,10 5,400 tis

023 121--Pátery kultur repelenty--zimní
023 121 10 301B16 14 0,20 0, 550 76 SML
023 121 10 301C14c 16 0,32 1, 800 76 SML
023 121 10 3O1D0O 12 0,50 1,800 76 SML
023 121 10 301D13 14 0,40 1,800 76 SML
023 121 10 301D13 160 0,90 4,250 76 SML
023 121 10 302A10a 14 0,05 0,200 76 SML
023 121 10 302Blla 15 0,12 0,450 76 SML
023 121 10 302Bllb 13 0,12 0,500 76 SML
023 121 10 302Bllb 15 0,10 0,350 76 SML
023 121 10 302Bllb 16 0,70 4,500 76 SML
023 121 10 302C01a 110 0,10 0, 400 76 SML
023 121 10 302Clla 160 0,29 1,600 76 SML

dne: 20.3. 2018 14:41:59 , , všechna středi.
v 1957 - 2019 HA-SOFT,



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok!2018 LIST 2
9

zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

023 121 10 302Clla 161 0,31 2,550 76 SML
023 121 10 302D15 14 0,35 1,720 76 SML
023 121 10 302E11 14 0,40 2,524 76 SML
023 121 10 303B10 15 0,30 1,820 76 SML
023 121 10 303C06 16 0,03 2, 500 76 SML
023 121 10 303Clla 15 0,62 2, 450 76 SML
023 121 10 303Cllb 15 0,45 1, 750 76 SML
023 121 10 305A11 16 0, 18 1,080 76 SML
023 121 10 309A05 16 0,10 0,900 76 SML
023 121 10 311B09 15 0,40 2,300 76 SML
023 121 10 311C12 16 0, 13 0, 510 76 SML
023 121 10 312A10 16 0,45 2,650 76 SML
023 121 10 312A12 16 0,25 0,980 76 SML
023 121 10 312C10 15 0, 82 4,050 76 SML
023 121 10 312D15 15 0, 65 2,600 76 SUL
023 121 10 313CO0z 0,45 2,180 76
023 121 10 313EO0z 0,41 1,620 76 SML
023 121 10 314A10 16 0, 10 0,400 76 SML
023 121 10 315C10 160 0,42 2,310 76 SML
023 121 10 315C12 15 0, 45 1, 800 76 SML
023 121 10 315E10a 14 0,85 3, 145 76 SML
023 121 10 315E10b 14 0,30 1,200 76 SML •
023 121 10 316A11 150 0,47 1,880 76 SML
023 121 10 316A11 151 0,35 1, 400 76 SML
023 121 10 316A12 15 0,15 0,750 76 SML
023 121 10 316BC0 12 0,27 1,080 76 SML
023 121 10 316B10 150 0,70 4,340 76 SML
023 121 10 316B10 151 0,50 2,500 76 SML
023 121 10 316B12 15 0,30 1,200 76 SML
023 121 10 317B13b 140 0, 60 4,500 76 SML
023 121 10 318B09 16 0,15 0,550 76 SML
023 121 10 319A13 14 0,48 1,920 76 SML
023 121 10 319A13 130 0,08 0,320 76 SML
023 121 10 319A13 131 0,26 1,000 76 SML
023 121 10 319A13 132 0,20 0,750 76 SML
023 121 10 319B04 16 0,03 0, 120 76 SML
023 121 10 319B14 160 0,50 3,250 76 SML
023 121 10 319B14 161 0,60 3,200 76 SML
023 121 10 319Clla 14 0,05 0,200 76 SML
023 121 10 320AOOa 12 0,15 0,600 76 SML
023 121 10 320A10 15 0,07 0,260 76 SML
023 121 10 320B14 160 0,54 2,850 76 SML
023 121 10 320B14 161 0,30 1,150 76 SML
023 121 10 321A10 15 0,60 1,800 76 SML
023 121 10 321A12 13 0,06 0,250 76 SML
023 121 10 321A12 17 0,79 4,150 76 SML
023 121 10 321C01a 0,06 0,250 76 SML
023 121 10 321C12 13 0,20 0,700 76 SML
023 121 10 322B05b 16 0,03 0,270 76 SML
023 121 10 322B11 15 0,11 0,300 76 SML
023 121 10 322B11 16 0,25 1, 000 76 SML
023 121 10 322C01 0,05 0,200 76 SML
023 121 10 322C07 17 0,07 0,650 76 SML
023 121 10 323BOOz 0,11 0,400 76 SML
023 121 10 323Cllb 16 0,06 0,500 76 SML
023 121 10 323D10 13 0,05 0,200 76 SML
023 121 10 324A15 14 0,70 2,300 76 SML
023 121 10 324C10a 16 0,30 1,450 76 SML
023 121 10 324C10b 16 0,40 1,600 76 SML
023 121 10 325A14b 13 0,15 0,550 76 SML
023 121 10 325B15 13 0, 40 1,600 76 SML
023 121 10 325E16 16 0, 65 3,100 76 SML
023 121 10 325G15a 13 0,30 1, 050 76 SML
023 121 10 325G15b 13 0,40 1,500 76 SML
023 121 10 326A05a 15 0,04 0,360 76 SML
023 121 10 326A10b 14 0,24 0,850 76 SML
023 121 10 326B01C 17 0,03 0,120 76 SML
023 121 10 326D17a 14 0,35 1,400 76 SML
023 121 10 326E11 13 0,15 1,200 76 SML
023 121 10 326E11 15 0,32 1,185 76 SML
023 121 10 326E17 15 0,30 1,350 76 SML
023 121 10 327BO0 12 0,55 2,030 76 SML
023 121 10 328BOO 12 0,30 1, 600 76 SML
023 121 10 328B09a 13 0,02 0,080 76 SML
023 121 10 328B09b 131 0,42 1,450 76 SML
023 121 10 32 8B09b 132 0,30 1,050 76 SML
023 121 10 329A15 140 0,12 0, 600 76 SML
023 121 10 329A15 141 0,60 3,000 76 SML
023 121 10 329A15 150 0,22 1,100 76 SML
023 121 10 329A15 151 0, 16 1,000 76 SML

-9 1967 - 2018 KA-SOFT,

Zpracováno dne: 20.3,2018 14:41:59 , všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
10

2a k TP Re- Cen.kód Měs. Porost I n~ Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha teehn.j edn MJ dř. kód inat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

023 121 10 329A15 152 0,20 1, 200 76 SML
023 121 10 329B14 15 0, 48 2,900 76 SML
023 121 10 329COO 12 0, 07 0, 400 76 SML
023 121 10 330A01a 110 0,75 2,250 76 SML
023 121 10 330A0lc 101 0, 18 0, 990 76 SML
023 121 10 330A09 15 0,20 1,100 76 SML
023 121 10 330A10 13 0,05 0,250 76 SML
023 121 10 330A10 14 0, 05 0,200 76 SML
023 121 10 330A10 150 0,25 2,200 76 SML
023 121 10 330C06 14 0,03 0,210 76 SML
023 121 10 330C06 17 0,10 0, 550 76 SML
023 121 10 330C10 13 0,07 0, 480 76 SML
023 121 10 333A01c 12 0,05 0,175 76 SML
023 121 10 333A07a 14 0,03 0,100 76 SML
023 121 10 333A07a 15 0, 07 0, 300 76 SML
023 121 10 333A07a 16 0,08 0, 450 76 SML

3 023 121 podvýkon celkem 31,49 151,009 tis

3 023 -Ochrana mlád.LP- zvěr 32,59 156,409

3 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021- Ožínání - ručně - v pruzích
024 021 5 313EOOz 0,41 1,620
024 021 6 301B16 14 0,20 0,550
024 021 6 301C14c 16 0, 32 1,800
024 021 6 301DO0 12 0,50 1,800
024 021 6 301D13 14 0,40 1,800
024 021 6 301D13 160 0,90 4,250
024 021 6 301E12 16 0, 47 2,400
024 021 6 301E15a 16 0,56 2,800
024 021 6 302A10a 14 0,05 0,200
024 021 6 302Bllb 13 0,12 0, 500
024 021 6 302C01a 110 0,05 0,200
024 021 6 302Clla 160 0,29 1,600
024 021 6 302Clla 161 0,31 2,550
024 021 6 302D15 14 0,35 1,720
024 021 6 302E11 14 0,40 2,524
024 021 6 303B10 15 0,30 1,820
024 021 6 305A11 16 0,18 1,080
024 021 6 313c00z 0,45 2,180
024 021 6 318A14 13 0,22 0,900
024 021 6 322C07 17 0,07 0, 650
024 021 6 323BOOz 0,11 0,400
024 021 6 328BOO 12 0,30 1,600
024 021 6 328B09a 13 0,02 0,080
024 021 6 328B09b 131 0, 42 1, 450
024 021 6 328B09b 132 0,30 1,050
024 021 6 329A15 140 0,12 0, 600
024 021 6 329A15 141 0,60 3,000
024 021 6 329B14 15 0, 48 2,900
024 021 6 329COO 12 0,07 0,400
024 021 6 330C06 17 0,10 0,550
024 021 1 303Clla 15 0, 62 2,450
024 021 7 3Q6A10b 15 0,06 0, 350
024 021 7 311A09 150 0,12 0,520
024 021 7 315C10 162 0,20 1,000
024 021 7 315C12 15 0,45 1,800
024 021 7 315E11 13 0,38 2,280
024 021 7 316A12 15 0,15 0,750
024 021 7 316B12 15 0,30 1,200
024 021 7 317B13b 141 0,25 1,120
024 021 7 319A13 14 0,48 1,920
024 021 7 319A13 131 0,26 1,000
024 021 7 319A13 132 0,20 0,750
024 021 7 319B14 160 0,20 0,800
024 021 7 319B14 161 0,10 0,400
024 021 7 319Clla 14 0,05 0,200
024 021 7 319Cllb 14 0,10 0,380
024 021 7 319C14 13 0,65 2,405
024 021 7 320A10 15 0,07 0, 260 ,
024 021 7 320B14 160 0, 54 2,850
024 021 7 320B14 161 0,30 1,150
024 021 7 321A12 13 0,06 0,250
024 021 7 321C12 13 0,70 2,750
024 021 7 322A11 13 0,15 0,500
024 021 7 322B05b 16 0,03 0,270
024 021 7 322B11 16 0,25 1,000

•S 1997 - 2018 R".-30(T,

Zpracováno dne: 20.3,2018 14:41:59 , všechna střediska
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Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.j edn MJ dř. kód mat lesní správy,révírú vůči dodavateli předání

024 021 7 323D10 13 0,05 0,200
024 021 7 324A15 14 0,70 2,300
024 021 7 324C10a 16 0,30 1,450
024 021 7 324C10b 13 0,32 1,280
024 021 7 324C10b 16 0,40 1,600
024 021 7 32SA14b 13 0,15 0, 550
024 021 7 325B10 13 0,20 0, 700
024 021 7 325B15 13 0, 40 1, 600
024 021 7 325C13 13 0,70 3, 400
024 021 7 325C17 13 0,49 2,200
024 021 7 32SE16 16 0, 65 3,100
024 021 7 325G15a 13 0,30 1,050
024 021 7 325615b 13 0,40 1,500
024 021 7 326A10b 14 0,24 0, 850
024 021 7 326E11 15 0, 32 1, 185
024 021 7 326E17 15 0,30 1, 350
024 021 7 329A15 150 0,22 1,100
024 021 7 329A15 151 0,16 1,000
024 021 7 329A15 152 0, 20 1,200
024 021 7 330A09 15 0,20 1,100
024 021 7 330A10 13 0,05 0,250
024 021 7 330A10 14 0,05 0,200
024 021 7 330A10 150 0,25 2,200
024 021 7 330C06 14 0,03 0, 210
024 021 7 330C10 13 0,07 0, 480
024 021 7 14 0,03 0,100
024 021 7 333A07a 15 0,07 0,300
024 021 7 16 0,08 0, 450
024 021 podvýkon celkem 23,07 106,234 ha

024 031- Ožínání - ručně - celoplošně
024 031 6 302AlOa 14 0,70 3,500
024 031 6 302Al0a 160 0,13 0,800
024 031 6 303Cllb 15 0, 45 1,750
024 031 6 317B13b 141 0,36 1,800
024 031 6 328BQ9b 130 0,30 1,420
024 031 podvýkon celkem 1,94 9,270 ha

024 421- Chemická ochrana HLP proti buřeni - v pruzích
024 421 5 309A05 16 0,10 0,900 6
024 421 5 311A09 151 0,56 2,565 6
024 421 311B09 15 0,40 2,300 6 SML ....
024 421 5 311C12 16 0,13 0,510 6
024 421 5 312A10 16 0,45 2,650 6 SML ....
024 421 5 312A12 16 0,25 0,980 6
024 421 5 312C10 15 0,82 4,050 6
024 421 5 312D15 15 0,65 2,600 6 SML ....
024 421 5 315C10 160 0,42 2,310 6
024 421 5 315El0a 14 0,85 3,145 6 SML ....
024 421 5 315E10b 14 0,30 1,200 6 SML .,..
024 421 5 17 0,03 0,120 6 SML ....
024 421 5 326E11 13 0,30 1,500 6 SML ....
024 421 5 327B00 12 0, 55 2,030 6
024 421 podvýkon celkem 5,81 26,860 ha

913 024-Ochrana mlad,LP-buř. 30,82 142,364

91 3 031 - Prořezávky

031 Sll-•Prořezávky •
031 Sll 4 317A02
031 311 4 317B01b
031 311 4 317B01c
031 311 4 323C01a
031 311 4 323C02
031 311 4 324A01b
031 311 4 324A02a
031 311 4 324A02b
031 311 5 321A02a
031 311 5 321A02c
031 311 5 32lB01b
031 311 5 324B02
031 311 5 325A01c
031 311 5 325B01b
031 311 5 325B02a
031 311 5 325B02b

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59

jehličnaté + listnaté - ručně 
2,09 
0,64 
1,55 
0,75 
0,63 
1,17 
1,33 
1,12 
0,27 
0,56 
0,67 
0,06 
0,62 
0,96 
0,14 
0,25

* 1997 - 2018 KA-SOFT, s.l.o.
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1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 5
12

Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha teehn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

9 1

9 1

031 311 6 325G01c 0,19
031 311 6 325G02a 1,01
031 311 6 325G02d 0,60
031 311 6 330C01b 0,18
031 311 6 331A01b 0,42
031 311 6 332D02b 0,87
031 311 7 325C01c 0,54
031 311 7 325C02c 0,09
031 311 7 325D02 0,71
031 311 7 325E01d 0,67
031 311 7 325E01e 0,17
031 311 7 325E02b 0,51
031 311 7 325E02d 0,40
031 311 8 307A02 0,08
031 311 a 307C01b 0,43
031 311 8 310C01 0,34
031 311 8 311B02 0,18
031 311 8 312C02d 0,20
031 311 8 321B02 1,85
031 311 8 323B01a 1,23
031 311 8 323B01b 0,20
031 311 8 323BG2a 0,09
031 311 8 323B02b 1, 47
031 311 9 304B01 0,44
031 311 9 304B02 0,10
031 311 9 304C02 0,29
031 311 9 304D01 0,53
031 311 9 304D02a 0, 30
031 311 9 306A02a 0,10
031 311 9 306A02b 0,09

3 031 311 podvýkon celkem 27, 09

3 031-Prořezávky 27,09

91 3 032 - Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let

9 1

9 1

032 311--Zpřístupňování porostů :
032 311 3 301A04 2,00
032 311 3 301B03 4,70
032 311 3 301B04 2,57
032 311 3 301C03 3,50
032 311 3 301D03 1,32
032 311 3 301E04 1,10
032 311 6 301C04 4,30
032 311 6 301E03 2,80
032 311 6 302D03a 1,50
032 311 6 302D03b 3,20
032 311 6 302D04 1,50
032 311 6 326E03 1,20
032 311 9 302E03 1,25
032 311 9 302E04 0,28
032 311 9 304A03 1,50
032 311 9 312C03b 1,60
032 311 9 312C04a 0,41
032 311 9 312C04b 0,15
032 311 12 304B04 1,20

3 032 311 podvýkon celkem 36,08

3 032--Ost.nákl.na výcli-40 36,08

ha

91 3 ~ Konec protokolu za revir 3 v rámci zakázky

v tom výkon+podvýkon:
011 111 9,79 3982,000 m3
011 611 4,30 ha
022 061 0,72 0,460 km
023 111 1,10 5, 400 tis
023 121 31,49 151,009 tis
024 021 23,07 106,234 ha
024 031 1,94 9,270 ha
024 421 5, 81 26,860 ha
031 311 <T>

O<N ha
032 311 36,08 ha

9-Ruda 2018-2022 , typu projektu:Předaný projekt

Úklid klestu (bez páleni) - ručně ~ jehl.+list.
Dočišťování ploch po těžbě
Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5
tlátěry kultur repelenty-letni
Nátěry kultur repelenty-zimní
Ožinání - ručně - v pruzich
Ožináni - ručně - celoplošně
Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 
Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 
Zpřístupňování porostů řezem

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , všechna střediska

■3 1937 - 2018 HA-SOřI,



1-125 LS Ruda nad Moravou HVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 6
13

Zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn,jedn MJ dř. kód mat lesní správy,révírú vůči dodavateli předání

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , všechna střediska
1997 - 2013 KA-SOFT, s.



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
14

'/a k TP Re-
vir

Cen.kód 
Výk+pdv

Měs .
reál

Porost
(JPRL)

In­
dex

Plocha
ha

Množství 
techn.jedn

Cen.
MJ

Materiál
dř. kód

Dod
mat

Další požadavky a poznámky 
lesní, správy, révírů vůči dodavateli

Datum
předání

Odběratel; LESY CESKE REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou 
Dodavatel:

9 1 4 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: Předaný projekt Revír:

9 1 4 011 - Vyklizování ploch po těžbě

011 611-Dočišťování ploch 
011 611 10 415Al0a

po těžbě
0,49

011 611 10 420A10 0,68
011 611 10 420C13c 0,54
011 611 10 424C12 0,31

9 1 4 011 611 podvýkon celkem 2,02 ha

9 1 4 011-Vyklíz.ploch po těž. 2,02

9 1 4 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

023 111-Hátěry kultur repelenty-letní
023 111 7 401C11 13 0.17 1.000

9 1 4 023 111 podvýkon celkem 0,17 1,000 tis

023 121--Pátery kultur repelenty--zimní
023 121 10 401A00 0,17 0,500
023 121 10 401A08 15 0, 06 0,250
023 121 10 401B14 17 0,20 1,800
023 121 10 4O1C0O 0,08 0,250
023 121 10 401C05a 16 0,10 0, 400
023 121 10 401C08 15 0,16 0, 650
023 121 10 401C11 13 0, 60 2, 000
023 121 10 401C17b 13 0,20 1, 000
023 121 10 402A10 14 0,40 1,600
023 121 10 402A17a 15 0,30 1,200
023 121 10 402C06a 14 0,07 0,300
023 121 10 402D0Oc 12 0,10 0, 400
023 121 10 402F0O 0,07 0, 400
023 121 10 403C11 13 0,40 1,600
023 121 10 403C11 16 0, 55 2,200
023 121 10 4O4B0Oz 0,13 0,500
023 121 10 404B01a 11 0,10 0, 400
023 121 10 406Blla 16 0,25 1,000
023 121 10 406B12a 15 0,41 2, 400
023 121 10 407B09 14 0,67 2, 600
023 121 10 407B09 15 0,45 2,500
023 121 10 407Bl3a 16 0,34 1,350
023 121 10 407B13b 16 0, 37 1, 500
023 121 10 407C12a 17 0,10 0,400
023 121 10 4 07C12b 13 0,25 1,000
023 121 10 411A10b 13 0,30 1,200
023 121 10 413C11 17 0, 40 2,350
023 121 10 413DOOz 0,12 0,500
023 121 10 413D00 12 0,45 1,800
023 121 10 413D11 14 0,20 0,800
023 121 10 414C05 15 0,30 1,200
023 121 10 414C05 16 0,08 0,350
023 121 10 414D00 0,06 0,240
023 121 10 414D10 15 0,31 1,600
023 121 10 414E00z 0,08 0,400
023 121 10 415B10 14 0,47 2,500
023 121 10 415B13 14 0, 33 1,300
023 121 10 416AOO 0,08 0,400
023 121 10 416A09a 14 0,30 1,200
023 121 10 416A09a 15 0,20 0,800
023 121 10 416A09b 14 0,4? 2, 400
023 121 10 416B08 13 0,18 0,900
023 121 10 416B11 13 0,50 2,000
023 121 10 416D13b 14 0,12 0, 500
023 121 10 417AOO 0,09 0,500
023 121 10 417A01a 10 0,35 1,000
023 121 10 417Alla 14 0,45 2, 900
023 121 10 417B00x 0,10 0, 450
023 121 10 417BOOz 0,41 2,200
023 121 10 417B07b 16 0,08 0,350
023 121 10 417Blla 14 0,33 1,300

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , 

73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
7 3 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML
73 SML

•3 1997 - 2018 HA-SOET, s.r.o.

všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-U83 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ 2AK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
15

Zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost I n~ Plocha Množství Cen, Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

023 121 10 41?Bllb 14 0,35 1,900 73 SML
023 121 10 4 17C00y 0,29 1,600 73 SML
023 121 10 417C00z 0,82 3,100 73 SML
023 121 10 417C01b 0,15 0,800 73 SML
023 121 10 417D00z 0,34 2,000 73 SML
023 121 10 417DOO 12 0,20 0,800 73 SML
023 121 10 417EOOZ 0,09 0,500 73 SML
023 121 10 418AOOz 0,17 0,900 73 SML
023 121 10 418BOOy 0,05 0, 300 73 SML
023 121 10 418BOOz 0,22 1,200 73 SML
023 121 10 418DOOC. 17 0, 21 1,400 73
023 121 10 418D10a 15 0,14 0,750 73 SML
023 121 10 420A09b 14 0,25 1,350 73 SML
023 121 10 420C10 15 0,22 0,900 73 SML
023 121 10 420C13d 14 0,45 1,800 73 SML
023 121 10 421A11 14 0, 50 2,000 73 SML
023 121 10 421B11 14 0,20 0,800 73 SML
023 121 10 424A00b 0,06 0,240 73 SML
023 121 10 424A14 14 0,20 0,800 73 SML
023 121 10 424C00a 0,09 0,450 73 SML
023 121 10 424C00b 0,08 0,400 73 SML
023 121 10 424C051) 14 0,07 0,280 73 SML
023 121 10 425A12 13 0,50 2,000 73 SML
023 121 10 425A12 15 0,20 0,800 73 SML
023 121 10 425B01a 12 0,15 1,300 73 SML
023 121 10 425B05a 15 0,12 0,500 73 SML
023 121 10 425B09 15 0, 09 0,350 73 SML
023 121 10 425B09 16 0,20 0,800 73 SML
023 121 10 425B10 14 0, 90 3,600 73 SML
023 121 10 426AOOa 16 0,16 0,800 73 SML
023 121 10 426A07 16 0,15 1,350 73 SML
023 121 10 426A11 13 0,50 2,000 73 SML
023 121 10 426A13 15 0,35 1,400 73 SML
023 121 10 426B00 0,06 0,240 73 SML
023 121 10 426BOOz 0,10 0, 450 73 SML
023 121 10 426B04 15 0,10 0,400 73 SML
023 121 10 426B13 15 0,10 0,400 73 SML
023 121 10 426C05 15 0,15 0, 600 73 SML
023 121 10 426C14 13 0,36 1,400 73 SML
023 121 10 426DOO 11 0,10 0, 400 73 SML
023 121 10 428B08 14 1,25 6,700 73 SML
023 121 10 428C01a 10 0,13 0,500 73 SML
023 121 10 428DOOZ 0,20 1,000 73 SML
023 121 10 429B01 10 0,10 0,400 73 SML
023 121 10 429B12 16 0, 60 2,400 73 SML
023 121 10 429B12 16 0,10 0,400 73 SML

4 023 121 podvýkon celkem 25,11 113,800 tis

4 023- Ochrana mlád.LP- zvěř 25,28 114,800

91 4 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021--Ožinání - ručně - v pruzích
024 021 6 4O1A0O 0,17 0, 500
024 021 6 401A08 15 0,06 0,250
024 021 6 402A10 13 0,15 0,500
024 021 6 402A10 14 0,40 1,500
024 021 6 402A17a 15 0,30 1,200
024 021 6 406Blla 16 0,25 1,000
024 021 6 407B09 14 0,67 2,600
024 021 6 407B09 15 0,45 2,500
024 021 6 407B13a 16 0,34 1,350
024 021 6 407Bl3b 16 0,37 1,500
024 021 6 4llAQlb 13 0,30 1,200
024 021 6 413DOOz 0,12 0,500
024 021 6 413D11 14 0,20 0,800
024 021 6 414C05 15 0,30 1,200
024 021 6 414C05 16 0,08 0,350
024 021 6 414D10 15 0,31 1,600
024 021 6 415B10 14 0,47 2,500
024 021 6 415B13 14 0,33 1,300
024 021 6 416AOO 0, 08 0,400
024 021 6 416B08 13 0,18 0,900
024 021 6 416B11 13 0,50 2,000
024 021 6 416D13b 14 0,12 0,500
024 021 6 417Alla 14 0,45 2,900
024 021 6 417B07b 16 0,08 0,350
024 021 6 417Blla 14 0,33 1,300

Zpracováno dne: 20.3. 2018 14:41:59 ,
*3 1997 - 2018 KA-SOÍÍ, s.c.o.

všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 3
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Zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

024 021 6 418D00C 17 0,21 1, 400
024 021 6 418D10a 10 0, 14 0, 750
024 021 6 419A12 13 0,25 1, 000
024 021 6 420A09b 14 0,25 1,300
024 021 6 420C10 15 0,22 0,900
024 021 6 42QC13d 14 0, 45 1, 800
024 021 6 421A11 14 0,50 2, 000
024 021 6 421B11 14 0,20 0, 800
024 021 6 424AO0b 0,06 0,240
024 021 6 424A14 13 0,45 1,800
024 021 6 424A14 14 0,20 0,800
024 021 6 424CQ5b 14 0,07 0,280
024 021 6 425A12 13 0,50 2, 000
024 021 6 425A12 15 0,20 0, 800
024 021 6 425B05a 15 0,12 0,500
024 021 6 425B09 15 0,09 0,350
024 021 6 425B09 16 0,40 1, 800
024 021 6 425B10 14 0,90 3,600
024 021 6 426A07 16 0,15 1, 350
024 021 6 426A11 13 0,50 2,000
024 021 6 426A13 15 0,35 1,400
024 021 6 426B04 15 0,10 0,400
024 021 6 426B13 15 0, 10 0,400
024 021 6 426C05 15 0,15 0,600
024 021 6 426C14 13 0,36 1,400
024 021 6 428B08 14 1,25 6,700
024 021 6 428C01a 10 0,13 0,500
024 021 6 429B12 16 0, 60 2, 400
024 021 6 429B12 16 0, 10 0,400
024 021 7 401Blla 13 0,35 1,200
024 021 7 401B14 17 0,20 1,800
024 021 7 401C11 13 1,13 4,500
024 021 7 4O2DO0a 12 0,26 1,400
024 021 7 402DOOb 12 0,30 1,600
024 021 7 402000c 12 0,10 0,300
024 021 7 402FOO 0,07 0, 400
024 021 7 404B00z 0, 13 0,500
024 021 7 404B01a 11 0,10 0,400
024 021 7 407BO0 0,04 0,150
024 021 7 4 07C12a 17 0,10 0,400
024 021 7 407C12b 13 0,25 1,000
024 021 7 408B12 15 0,10 0,400
024 021 7 413C11 17 0,40 2,350
024 021 7 413D00 12 0,45 1,800
024 021 7 414EOOz 0, 08 0,400
024 021 7 415B00 0,67 3,500
024 021 7 415B00 12 0,40 2, 000
024 021 7 415B00z 0,27 1,000
024 021 7 416EO0a 12 0, 45 2,500
024 021 7 417AOO 0,09 0,500
024 021 7 417D00 12 0,50 2,000
024 021 7 421AO0 11 0, 10 0,400
024 021 7 423AOO 12 0,37 0,900
024 021 7 424AO0a 12 0,32 1,200
024 021 7 424COOa 0,09 0,450
024 021 7 424C00b 0,08 0,400
024 021 7 425B0Qa 12 0,56 2,500
024 021 7 425B01a 12 0,15 1,300
024 021 7 426A00a 0,16 0,800
024 021 7 426B00 0,06 0,240
024 021 7 426C00 12 0,56 3,000
024 021 7 426D00 11 0,10 0,400
024 021 7 428BO0 12 0,10 0,500
024 021 7 428DOO 0,09 0,500
024 021 7 428DOOz 0,20 1,000
024 021 7 429B01 10 0,10 0,400

4 0 24 021 podvýkon celkem 25,49 114,460 ha

024 421-Cheraická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích
024 421 5 4O1C0O 0,08 0,250
024 421 5 401C05a 16 0,10 0,400
024 421 5 401C08 15 0,16 0,650
024 421 5 401C17b 13 0,35 1,500
024 421 5 402CO 6a 14 0,07 0,300
024 421 5 403C11 13 0,40 1,600
024 421 5 403C11 16 0,55 2,200
024 421 5 406Bl2a 15 0, 41 2,400
024 421 5 416A09a 14 0,30 1,200
024 421 5 416A09a 15 0,20 0,800

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 ,

6 SML 
6 SML 
6 SML 
6 SML 
6 SML 
6 SML 
6 SUL 
6 SML 
6 SML 
6 SUL

« 199T - 2018 HA-SOFI, s.r.o.
všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou HVO-1103 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 4
1?

Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.j edn MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

024 421 5 416A09b 14 0,47 2,400 6 SML
024 421 5 417A01a 10 0,35 1,000 6 SML
024 421 5 417B00x 0,10 0,490 6 SML
024 421 5 417B00z 0,41 2,200 6 SML
024 421 5 417Bllb 14 0,35 1,900 6 SML
024 421 5 417C00y 0,29 1,600 6 SML
024 421 5 41?COOz 0,82 4,300 6 SML
024 421 5 41?C01b 0, 15 0,800 6 SML
024 421 5 417DOOz 0,34 2, 000 6 SML
024 421 5 417E00z 0,09 0,500 6 SML
024 421 5 418A00z 0, 17 0,900 6 SML
024 421 5 418BOOy 0,05 0,300 6 SML
024 421 5 418BOOz 0,22 1,200 6 SML
024 421 5 42OBO0 12 0,36 1,400 6 SML
024 421 5 426AOOb 11 0,30 1,200 6 SML
024 421 5 426BOOz 0,10 0,450 6 SML

4 024 421 podvýkon celkem 7,19 33,940 ha

024 511--Odstranění škodících dřevin - ručně
024 511 3 411B01a 0,61
024 511 3 418D00c 0,21
024 511 3 429A01a 0,87
024 511 4 403A01a 0,68
024 511 4 404B01a 0,25
024 511 4 417A01a 0,90
024 511 4 42SB01C 0, 67
024 511 4 429COO 0,61
024 511 7 406B01a 0,65
024 511 10 420C01b 0, 42
024 511 10 421D01b 0,97

4 024 511 podvýkon celkem 6, 84 ha

4 024--Ochrana mlád.LP-■buř. 39,52 148,400

4 031 - Prořezávky

031 311--Prořezávky - jehličnaté
031 311 3 408A02a 2,89
031 311 4 408A02b 0,69
031 311 4 408A02d 2,74
031 311 4 415B02 0,04
031 311 4 416C02a 0,07
031 311 4 416C02b 0,06
031 311 4 416D02 0,03
031 311 9 406B02b 0,07
031 311 9 410A02 0,14
031 311 9 41lA01b 0,59
031 311 9 411A02 0,21
031 311 9 413B01 0,31
031 311 9 416E02b 0,83
031 311 9 419A02b 0,10
031 311 9 420A02 0,12
031 311 9 429A01a 0,71
031 311 9 429A01b 1,44
031 311 10 403A01a 0, 68
031 311 10 424A01c 0,10

4 031 311 podvýkon celkem 11,82

4 031--Prořezávky 11,82

ha

9 1 4 032 - Ostat.náklady na výchovu !

032 311--Zpřístupňování porostů :
032 311 3 414C03 1,57
032 311 3 420B03 0,07
032 311 3 427A03 0,92
032 311 5 424A03b 0,89

9 1 4 032 311 podvýkon celkem 3,45

032 331--Zpřístupňování porostů :
032 331 3 403B03 2,05
032 331 3 424C03c 0,87
032 331 5 405A03 0,11

9 1 4 032 331 podvýkon celkem 3,03

ha

ha
í> 1997 - 2018 KA-SOET
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Zak TP Re- Cen,kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn,jedn MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

91 4 032-Ost.nákl.na vých-40 6,48

91 4 - Konec protokolu za revir 4 v rámci zakázky:

v tom výkon+podvýkon:
011 611 2, 02 ha
023 111 0, 17 1,.000 tis
023 121 25,11 113,.800 tis
024 021 25, 49 114,.460 ha
024 421 7,19 33,. 940 ha
024 511 6,84 ha
031 311 11, 82 ha
032 311 3, 45 ha
032 331 3,03 ha

9-Ruda 2018-2022 , typu projektu:Předaný projekt

Dočišťování ploch po těžbě 
Nátěry kultur repelenty-letní 
Nátěry kultur repelenty-zimni 
Ožínání - ručně - v pruzích
Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 
Odstraněni škodících dřevin - ručně 
Prořezávky ~ jehličnaté + listnaté - ručně 
Zpřístupňování porostů řezem 
Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:

Zpracováno dne 20.3.2018 14:41:50 všechna střediska
•a 199? - 201S H1-S0FT,
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Zak TP Re­
vír

Cen.kód 
Výk+pdv

Měs. 
reál

Porost
(JPRL)

In­
dex

Plocha
ha

Množství 
techn.j edn

Cen.
MJ

Materiál
dř. kód

Dod
mat

Další požadavky a poznámky 
lesní správy,revírů vůči dodavateli

Datum
předání

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou 
Dodavatel:

9 1 5 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu; Předaný projekt Revír:

9 1 5 011 - Vyklizování ploch po těžbě

011 111- Úklid klestu (bez pálení) - ručně jehl.+líst.
011 111 12 501D10 2,63 402,000
011 111 12 501E11 0,20 90,000
011 111 12 506Allb 0,60 350,000
011 111 12 506A11C 0, 60 350,000
011 111 12 516B10 0,80 400,000
011 111 12 521A12 1, 00 450,000

9 1 5 011 111 podvýkon celkem 5,83 2042,000 m3

011
011

611-DoČišťování ploch 
611 12 501D10

po těžbě 
2,63

011 611 12 506Allb 0, 60
011 611 12 506A11C 0,60
011 611 12 514B12 0,30
011 611 12 521A12 1,00

9 1 5 011 611 podvýkon celkem 5,13 ha

9 1 5 011--Vykliz.ploch po těž. 10,96 2042,000

9 1 5 016 - Zalesňování sadbou

016
016

211-První sadba do nepřipravené 
211 12 5Q1D1Q 17 0,12

půdy-ruční-jamková
0,600 JDO 11270 SML ...........

016 211 12 501E11 17 0, 20 1,200 JDO 11270
016 211 12 505A11 17 0,10 0,600 DG 18250
016 211 12 516C17 17 0,05 0,300 JDO 11270 SML .....................
016 211 12 521A12 17 0,25 1,000 SM 1255
016 211 12 521A12 17 0,50 3,000 JDO 11265 SML .....................

9 1 5 016 211 podvýkon celkem 1,22 6,700 tis

016
016

221-První sadba do nepřipravené 
221 12 521A12 17 Q.25

půdy-ruční-štěrbinová 
2,250 BK 50155 SML .....................

016 221 12 521B09 17 0,10 0,900 BK 50155
016 221 12 521C09 17 0,10 0,900 BK 50155 SML ............ ........

9 1 5 016 221 podvýkon celkem 0,45 4,050 tis

9 1 5 016--Zalesňování sadbou 1,67 10,750

9 1 5 022 - Oplocování mladých lesních porostů

022
022

011-Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3
011 12 506Allb 17 0,60 0,350

022 011 12 506Allc 17 0,60 0,350
022 011 12 521A12 17 1,00 0, 400

9 1 5 022 011 podvýkon celkem 2,20 1,100 km

9 1 5 022--Oploc.mlád.les.poros 2,20 1,100

9 1 5 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

023 121--Nátěry kultur repelenty-•zimní
023 121 10 0,05 0,200 75 SML ........
023 121 10 501A03 15 0,15 0, 600 75 SML ......
023 121 10 501A06 15 0,15 0,600 75 SML .......
023 121 10 501A11 13 0,44 2,500 75
023 121 10 501C10a 13 0,75 3,500 75
023 121 10 501D12 13 0,06 0, 400 75 SML .......
023 121 10 501E06 15 0,05 0,200 75
023 121 10 501E11 15 0,05 0,200 75 SML ........
023 121 10 501E11 15 0,05 0,500 75
023 121 10 502A06 16 0,04 0,300 75 SML .......
023 121 10 502A12 15 0,20 0,900 75 SML .......

í> 1997 - 2016 HA-SOFT, s.r.o.
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Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha teclm. jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

023 121 10 502B12 13 1,00 7,000 75 SML
023 121 10 502C12 13 0,95 5,500 75 SML
023 121 10 502C12 15 0,10 0,900 75 SML
023 121 10 503A06 13 0,10 0,500 75 SML
023 121 10 503A12 13 0,90 5,000 75 SML
023 121 10 503B10 13 0,59 3, 600 75 SML
023 121 10 503B12 13 0,10 0,500 75 SML
023 121 10 503B12 14 0,15 0,700 75 SML
023 121 10 503D07 13 0,10 0,200 75 SML
023 121 10 503D12 13 0,88 5,400 75 SML
023 121 10 503E09 15 0,10 0,900 75 SML
023 121 10 503Ella 13 2,69 16,500 75 SML
023 121 10 504A11 13 1,20 7,500 75 SML
023 121 10 504B21 15 0,15 0,800 75 SML
023 121 10 5Q4DQ0 12 0,28 1,700 75 SML
023 121 10 504D12 15 0,20 1,000 75 SML
023 121 10 504D12 16 0, 45 3,300 75 SML
023 121 10 504E07 15 0, 10 0, 400 75 SML
023 121 10 504F09 14 0,18 1,000 75 SML
023 121 10 504F12 13 0, 10 0, 400 75 SML
023 121 10 504F12 14 0,32 1,300 75 SML
023 121 10 504F12 15 0,25 2,200 75 SML
023 121 10 504G06 16 0,10 0,900 75 SML
023 121 10 504G12 15 0,40 2,000 75 SML
023 121 10 504G12 16 0,23 1,400 75 SML
023 121 10 505A11 15 2,80 15,000 75 SML
023 121 10 505B08 15 0,20 0,800 75 SML
023 121 10 505B10 15 0,10 0,400 75 SML
023 121 10 505D12b 16 0,40 3,600 75 SML
023 121 10 506A06b 15 0,10 0,400 75 SML
023 121 10 506Alla 14 0,45 2, 300 75 SML
023 121 10 506Allb 13 0, 10 0,400 75 SML
023 121 10 506Allb 14 0,15 1,300 75 SML
023 121 10 506A11b 15 0,25 1,300 75 SML
023 121 10 506Ella 15 0,29 1,500 75 SML
023 121 10 507Alla 14 2,15 15,000 75 SML
023 121 10 507Alla 16 0, 15 0,600 75 SML
023 121 10 507Allb 16 0,10 0, 600 75 SML
023 121 10 507B03a 16 0,06 0,500 75 SML
023 121 10 507B03b 16 0,04 0,250 75 SML
023 121 10 507B06b 15 0,20 0,800 75 SML
023 121 10 507B09b 15 0,18 1,200 75 SML
023 121 10 507Blla 14 0,75 4,500 75 SML
023 121 10 507Blla 15 0,18 1,300 75 SML
023 121 10 507B13a 14 0,23 1,500 75 SML
023 121 10 50?B13b 14 0, 90 4,500 75 SML
023 121 10 507C11 14 1,75 11,000 75 SML
023 121 10 507C11 15 0,40 2,000 75 SML
023 121 10 507D11 14 0, 60 3,500 75 SML
023 121 10 507D11 16 0,15 1,300 75 SML
023 121 10 508D12 15 0,10 0,500 75 SML
023 121 10 508Ella 13 0,59 3,500 75 SML
023 121 10 508Ellb 13 0,17 0,800 75 SML
023 121 10 509A07 15 0,15 0,600 75 SML
023 121 10 509B11 15 0,18 1,000 75 SML
023 121 10 509B11 16 0,15 1,300 75 SML
023 121 10 509B12 13 0,45 3,000 75 SML
023 121 10 510B06 16 0,10 0,500 75 SML
023 121 10 SlOCOOz 0,10 0,400 75 SML
023 121 10 511A10 16 0,15 1,000 75 SML
023 121 10 512A00 0,11 0,500 75 SML
023 121 10 512A11 14 2,00 13,000 75 SML
023 121 10 512A11 15 0,35 1, 500 75 SML
023 121 10 512A11 16 0,10 0,900 75 SML
023 121 10 513A11 16 0,35 2,100 75 SML
023 121 10 513B05 1 6 0,10 0, 400 75 SML
023 121 10 513B11 16 0,18 1,100 75 SML
023 121 10 513C09 14 0,65 4,000 75 SML
023 121 11 513C10 13 0,20 2,000 75 SML
023 121 11 513C11 13 0,15 1,000 75 SML
023 121 11 513D08 16 0,10 0,900 75 SML
023 121 11 513D10 16 0,25 1,500 75 SML
023 121 11 513E04 16 0,10 0,400 75 SML
023 121 11 513E06b 15 0,10 0,400 75 SML
023 121 11 514A07 15 0,18 0,800 75 SML
023 121 11 514A12 15 1,40 7,000 75 SML
023 121 11 514B12 13 1,16 6,500 75 SML
023 121 11 514C07 15 0,15 0, 600 75 SML
023 121 11 514C12a 14 0,75 4,500 75 SML
023 121 11 514012a 141 0,75 6,000 75 SML

•S 199? - 2018 KV-SOFT
Zpracováno dne: 20,3.2018 14:41:58 , všechna střediska
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Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
ví r Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedu MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

023 121 11 514D09 15 0,10 0,900 75 SML
023 121 11 514E11 15 0,65 2,800 75 SMI, . .
023 121 11 515A101 15 0,16 1,000 75 SML . .
023 121 11 515AOO 0,10 0,400 75 SML . .
023 121 11 51SCO4 1(5 0,04 0,200 75 SML
023 121 11 515C05b 16 0,08 0,350 75 SML . .
023 121 11 515DO0 0,13 0, 600 75 SML . .
023 121 11 515D12 15 0,69 3,900 75 SML
023 121 11 515E08 15 0,10 0, 600 75 SML . .
023 121 11 515E10 13 0,89 5,400 75 SML . .
023 121 11 5151110a 15 0,10 0, 600 75 SML
023 121 11 516AOO 12 0,24 1,500 75 SML
023 121 11 516A09 16 0,10 0,900 75 SML . .
023 121 11 516A12 13 1,10 7,000 75 SML . .
023 121 11 516A12 16 0,25 1,500 75 SML . .
023 121 11 516B04 15 0,05 0,200 75 SML . .
023 121 11 516B06a 15 0,05 0,200 75 SML
023 121 11 516B06b 16 0,07 0, 300 75 SML
023 121 11 516B10 15 0,15 0,800 75 SML . .
023 121 11 516B10 16 0,45 2,400 75 SML . .
023 121 11 516C05 15 0, 08 0, 300 75 SML
023 121 11 516D06 15 0,10 0,400 75 SML . .
023 121 11 517011a 16 0,25 1,500 75 SML
023 121 11 518AOO 12 0,33 2,000 75 SML
023 121 11 518A11 13 0,18 1,200 75 SML . .
023 121 11 518A11 15 0,25 2,200 75 SML . .
023 121 11 518A11 16 0,36 1,700 75 SML
023 121 11 518E10 15 0,18 1,200 75 SML . .
023 121 11 518E10 16 0, 10 0,900 75 SML
023 121 11 518E12 14 0, 63 3,500 75 SML . .
023 121 11 519A11 13 0,16 1,000 75 SML . .
023 121 11 519A11 15 0, 10 0,500 75 SML
023 121 11 519C12 15 0,18 1,100 75 SML . .
023 121 11 519D11 13 0,18 1,300 75 SML
023 121 11 519D12 13 0,22 1,300 75 SML . .
023 121 11 519E00 0,07 0,300 75 SML . .
023 121 11 519E10 15 0,10 0,500 75 SML
023 121 11 519E10 16 0,23 1,500 75 SML . .
023 121 11 519E13 16 0,05 0,400 75 SML . .
023 121 11 520A11 15 0,18 1,300 75 SML . .
023 121 11 520BOO 0,05 0,200 75 SML . .
023 121 11 520CO0 0,08 0,400 75 SML
023 121 11 520C03 15 0,10 0,400 75 SML . .
023 121 11 520C03 16 0,06 0,300 75 SML
023 121 11 520C13b 15 0,18 1,100 75 SML
023 121 11 521A00 12 1,02 6,000 75 SML . .
023 121 11 521A09 16 0,23 1,300 75 SML . .
023 121 11 521B09 15 0,10 0,500 75 SML . .
023 121 11 521B12 13 0,50 3,000 75 SML
023 121 11 521B12 15 0,30 2,700 75 SML . .
023 121 11 521COO 12 1,11 2,400 75 SML . .
023 121 11 52iDOOb 12 0,36 2, 400 75 SML
023 121 11 521D09 15 0,75 4,200 75 SML . .
023 121 11 522AOO 12 0,14 0,800 75 SML
023 121 11 522AOOz 0,09 0,600 75 SML . .
023 121 11 522A11 15 0,10 0,400 75 SML . .
023 121 11 523A14 14 0,51 3,000 75 SML
023 121 11 524A15 14 0,60 3,500 75 SML . .
023 121 11 524B09 14 1,60 10,000 75 SML
023 121 11 524B09 15 0,50 3,100 75 SML . .
023 121 11 524B09 16 0,40 2, 800 75 SML . .
023 121 11 524D10a 14 0,19 1,200 75 SML . .
023 121 11 524D15 14 0,40 2,400 75 SML
023 121 11 524E05 15 0,03 0,100 75 SML . .
023 121 11 524E09 15 0,10 0,500 75 SML
023 121 12 501D10 17 0,12 0, 600 75 SML . .
023 121 12 501D10 17 0,30 2,200 75 SML . .
023 121 12 501E11 17 0,20 1,200 75 SML
023 121 12 501E11 17 0,50 2,700 75 SML . .
023 121 12 504D12 17 0,25 2,250 75 SML . .
023 121 12 505A11 17 0,10 0, 600 75 SML . .
023 121 12 505A11 17 0,14 0, 600 75 SML . .
023 121 12 512A11 17 0,25 1,500 75 SML
023 121 12 513C06a 16 0,10 0,400 75 SML . .
023 121 12 S13D10 17 0,90 2,200 75 SML . .
023 121 12 513E06b 17 0,10 0,400 75 SML
023 121 12 514B11 17 0,10 0,900 75 SML . .
023 121 12 514B12 16 0,15 0,850 75 SML
023 121 12 515B10 17 0,20 1,300 75 SML . .
023 121 12 516B10 16 0,45 1,700 75 SML . .

Zpracováno dne: 20.3. 2018 14:41:59 ., , všechna istřediska
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Zak TP Re- Cen.kód Měs . Poros t In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Dalši požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

023 121 12 516C1? 17 1,00 6,000 75 SML
023 121 12 516D1lb 17 0,15 0,850 75 SUL
023 121 12 517A08 17 0,08 0, 300 75 SML
023 121 12 517A08 17 0,10 0,600 75 SML
023 121 12 517B06a 17 0,12 0,500 75 SML
023 121 12 517Clla 16 0,15 0, 600 75 SML
023 121 12 518A11 17 0,18 1,100 75 SML
023 121 12 518A13 17 0,15 0,850 75 SML
023 121 12 519A11 17 0,25 1,500 75 SML
023 121 12 519E10 17 0, 15 0,850 75 SML
023 121 12 S19E13 17 0,25 1,500 75 SML
023 121 12 520C11 17 0,15 0,850 75 SML
023 121 12 521A12 17 1,18 6,000 75 SML
023 121 12 521B09 17 0, 10 0,900 75 SML
023 121 12 521C09 17 0,10 0, 900 75 SML
023 121 12 522B07 17 0,15 0, 600 75 SML
023 121 12 524B07 17 0,20 0,800 75 SML
023 121 12 524B09 17 0,18 1,800 75 SML
023 121 12 524C.10a 16 0,05 0,450 75 SML
023 121 12 524F08a 16 0,05 0, 450 75 SML

5 023 121 podvýkon celkem 65,09 379,500 tis

023 311- Individuální ochrana - tubusové chrániče
023 311 4 517A08 17 0,10 0, 100 81 SML
023 311 6 516A12 17 0,01 0, 030 81 SML

5 023 311 podvýkon celkem 0,11 0,130 tis

023 331- Individuální ochrana
023 331 4 516C17 17 0,05 0,300 99 SML

5 023 331 podvýkon celkem 0, 05 0,300 tis

5 023-Ochrana mlad.LP- zvěř 65,25 379,930

91 5 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021--Ožínání - ručně - v pru:
024 021 5 501AOOz 0,05
024 021 5 501A03 15 0,15
024 021 5 501A06 15 0,15
024 021 5 501A11 13 0,94
024 021 5 501C10a 13 1,10
024 021 5 501D12 13 0,06
024 021 5 501E06 15 0,05
024 021 5 501E11 13 1,50
024 021 5 501E11 15 0,05
024 021 5 502A06 16 0,04
024 021 5 502A12 15 0,20
024 021 5 502807a 13 0,23
024 021 5 5Q2B12 13 1,75
024 021 5 502C12 13 0,95
024 021 5 502C12 15 0,10
024 021 5 503A06 13 0,10
024 021 5 503A12 13 0,90
024 021 5 503B10 13 0,59
024 021 5 503B12 13 0,10
024 021 5 503B12 14 0,15
024 021 5 503D07 13 0,10
024 021 5 503D12 13 0,88
024 021 5 503EOOz 0,13
024 021 5 503E09 15 0,10
024 021 5 503Ella 13 2, 69
024 021 5 504A11 13 1,20
024 021 5 504B11 15 0,15
024 021 5 504D12 15 0,20
024 021 5 504D12 16 0, 45
024 021 5 504E07 15 0,10
024 021 5 504E07 16 0,14
024 021 5 504F09 14 0,18
024 021 5 504F12 13 0,10
024 021 5 504F12 14 0,32
024 021 5 S04F12 15 0,25
024 021 5 504G06 16 0,10
024 021 5 S04G12 15 0,40
024 021 5 504G12 16 0,23
024 021 5 505A11 15 2,80
024 021 5 505B08 15 0,20

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , všechna střediska
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Zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,révírú vůči dodavateli předání

024 021 5 505B10 15 0,10
024 021 5 505C11 16 1,40
024 021 5 505D12b 16 0,40
024 021 5 506A06b 15 0, 10
024 021 5 506A1la 14 0,45
024 021 5 506Allb 13 0,10
024 021 5 506A1lb 14 0,15
024 021 5 506A11b 15 0,25
024 021 5 506Ella 15 0,29
024 021 5 507Alla 14 2,15
024 021 5 507A1la 16 0, 15
024 021 5 507Allb 16 0,10
024 021 5 S07B00 0,07
024 021 5 507B03a 16 0,06
024 021 5 507B03b 16 0,04
024 021 5 507B06b 15 0,20
024 021 5 507B09b 15 0, 18
024 021 5 507Blla 14 0,75
024 021 5 507811a 15 0,18
024 021 5 507813a 14 0,23
024 021 5 507B13b 14 0,90
024 021 5 507C11 14 1,75
024 021 5 507C11 15 0,40
024 021 5 507D11 14 0,60
024 021 5 507D11 16 0,15
024 021 5 508D1la 13 0, 61
024 021 5 508Dlla 14 0,04
024 021 5 508D12 13 0, 90
024 021 5 508D12 15 0, 10
024 021 5 508Ella 13 0,59
024 021 5 508Ellb 13 0,17
024 021 5 509AO0z 0,13
024 021 5 509A07 15 0,15
024 021 5 509B11 15 0,18
024 021 5 509B11 16 0,15
024 021 5 509B12 13 0,45
024 021 5 509E12 13 0,56
024 021 5 510B06 16 0,10
024 021 5 510COOZ 0, 13
024 021 5 511A1Q 16 0,15
024 021 5 512AOO 0, 11
024 021 5 512A11 14 2,00
024 021 5 512A11 15 0,35
024 021 5 512A11 16 0,10
024 021 5 513A11 16 0,35
024 021 5 513B05 16 0,10
024 021 5 513B11 16 0,18
024 021 5 513B11 16 0,18
024 021 6 513C09 14 0,65
024 021 6 513C10 13 1,10
024 021 6 513C11 13 0, 15
024 021 6 513C11 15 0,05
024 021 6 513D08 16 0,10
024 021 6 513D10 16 0,25
024 021 6 513D13 13 0,36
024 021 6 513E04 16 0, 10
024 021 6 513E06b 15 0,10
024 021 6 513E11 13 0,40
024 021 6 513GOOz 0,05
024 021 6 514A07 15 0,18
024 021 6 514A12 15 1,40
024 021 6 514B12 13 1,16
024 021 6 514C07 15 0,15
024 021 6 514C12a 14 0,75
024 021 6 514C12a 141 0,75
024 021 6 514D09 15 0,10
024 021 6 514E11 15 0,65
024 021 6 514E11 15 0,65
024 021 6 515A101 15 0,16
024 021 6 515A0O 0,10
024 021 6 515C04 16 0,04
024 021 6 515C05b 16 0,08
024 021 6 515DOO 0,13
024 021 6 515D12 15 0,69
024 021 6 515E08 15 0, 10
024 021 6 515FOO 12 0,73
024 021 6 515F10 13 0,89
024 021 6 515Hl0a 15 0,10
024 021 6 516A09 16 0,10
024 021 6 516A12 13 1, 10

-3 1997 - 2018 KA-SOrr,
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Zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

9 1

024 021 6 516A12 16 0,25
024 021 6 516B04 15 0, 05
024 021 6 516B06a 15 0,05
024 021 6 516B06b 16 0,07
024 021 6 516B10 15 0,15
024 021 6 516B10 16 0, 45
024 021 6 516C05 15 0,08
024 021 6 516DOO 0,20
024 021 6 516D06 15 0,10
024 021 6 517Clla 13 0, 50
024 021 6 517Clla 16 0,25
024 021 7 518AOO 12 0,33
024 021 7 518A11 13 0,18
024 021 7 518A11 15 0,25
024 021 1 518A11 16 0,36
024 021 7 518BOO 12 0,18
024 021 7 518E10 15 0,18
024 021 7 518E10 16 0,10
024 021 7 518E12 14 0, 63
024 021 7 519A11 13 0,16
024 021 7 519A11 15 0,10
024 021 7 519C12 15 0,18
024 021 7 519EOO 0, 07
024 021 7 519E10 15 0,10
024 021 7 519E13 16 0,05
024 021 7 520A11 15 0,18
024 021 7 520BGO 0,05
024 021 7 520C0O 0,08
024 021 7 520C03 15 0,10
024 021 7 521A09 16 0,23
024 021 7 521B09 15 0,10
024 021 7 521B12 13 0,50
024 021 7 S21B12 15 0,30
024 021 7 521D09 15 0,75
024 021 7 522AOO 12 0,14
024 021 1 522AOOz 0,09
024 021 1 522A11 15 0,10
024 021 7 522BOO 12 0,18
024 021 7 523A14 14 0,51
024 021 7 524A15 14 0,60
024 021 7 524B09 16 0, 40
024 021 7 524D10a 14 0,19
024 021 7 524D15 14 0,40
024 021 7 524E05 15 0,03
024 021 7 524E09 15 0,10
024 021 9 504D12 17 0,15
024 021 9 512A11 17 0,25
024 021 9 513C06a 16 0,10
024 021 9 513D10 17 0,10
024 021 9 513E06b 17 0,10
024 021 9 514B11 17 0,10
024 021 9 514B12 16 0,15
024 021 9 515B10 17 0,20
024 021 9 516B10 16 0,30
024 021 9 516C17 17 0,25
024 021 9 516Dllb 17 0,15
024 021 9 517A08 17 0,10
024 021 9 517B06a 17 0,12
024 021 9 517Clla 16 0,15
024 021 9 518A11 17 0,18
024 021 9 518A13 17 0,15
024 021 9 519A11 17 0,25
024 021 9 519E10 17 0,15
024 021 9 519E13 17 0,25
024 021 9 520C11 17 0,15
024 021 9 521A12 17 1,00
024 021 9 521B09 17 0,10
024 021 9 521C09 17 0,10
024 021 9 522B07 17 0,15
024 021 9 524B07 17 0,20
024 021 9 524B09 17 0,18
024 021 9 524C10a 16 0,05
024 021 9 524F08a 16 0,05

5 024 021 podvýkon celkem 67,36

024 511--Odstranění škodících dřevin
024 511 9 SOlBOla 0, 61
024 511 9 50lB01b 2,02
024 511 9 501EO0 0,71

ha

ručně

žpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 všechna střediska

•5 1S97 - 2018 HA-SOFT,



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ 2AK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 7
25

Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen, Materiál DO<l Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

024 511 9 502B01a 0,59
024 511 9 502C12 0,95
024 511 9 503AO0 0,35
024 511 9 504AO0 0,15
024 511 9 505DO0 1,20
024 511 9 505D01 0,53
024 511 9 506A01b 1, 18
024 511 9 509B01a 0,87
024 511 9 509D01a 0,48
024 511 9 511AOO 1,49
024 511 9 513COO 0,34
024 511 9 513C01a 2,06
024 511 9 514DOO 0,76
024 511 9 515FOO 0,73
024 511 9 518C01a 1,93
024 511 9 518D01b 0, 92
024 511 9 519A01b 0,99
024 511 9 519B01a 1,01
024 511 9 519E01 1,30
024 511 9 52IDOla 0,50

5 024 511 podvýkon celkem 21, 67 ha

9 1 5 024-Ochrana mlád.LP-buř. 89,03

91 5 031 - Prořezávky

031 311-•Prořezávky - jehličnaté
031 311 9 501A01 0,84
031 311 9 501B02b 0,10
031 311 9 SOlCOlb 0,24
031 311 9 502C01a 0,20
031 311 9 503F01 0,12
031 311 9 504A01 0,11
031 311 9 504B01b 1,41
031 311 9 504C01 0,77
031 311 9 5Q4C02 0,14
031 311 9 504D01b 0,14
031 311 9 504D02a 0,68
031 311 9 504D02b 0,52
031 311 9 504F01 0, 47
031 311 9 504F02 0,26
031 311 9 506A01C 0,09
031 311 9 506A02a 0,74
031 311 9 506A02b 0,67
031 311 9 506B02 0,59
031 311 9 506C02 1, 17
031 311 9 506E02 1,46
031 311 9 S06F01a 0,45
031 311 9 506F01b 0,52
031 311 9 506F02 0,10
031 311 9 512B02 1,07
031 311 9 514A01b 1, 84
031 311 9 514A02 0,78
031 311 9 514B01a 0,63
031 311 9 514B01b 0,51
031 311 9 514B02 0,79
031 311 9 514C02a 1,01
031 311 9 518A01d 0,38
031 311 9 518B01b 0,76
031 311 9 518B01C 0,85
031 311 9 518B02 1,17
031 311 9 518C01b 0, 62
031 311 9 518C01c 1,42
031 311 9 518C02b 0,23
031 311 9 519B02 0,29
031 311 9 519C01b 0,53
031 311 9 519C02 1,41
031 311 9 519D01a 0,57
031 311 9 519D01b 0, 95
031 311 9 519E02 0,96

5 031 311 podvýkon celkem 28,56

5 031'-Prořezávky 28,56

5 032 - Ostat.náklady na výchovu .

ha

1997 - 2018 HA.-SOJTT,
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Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Ma t e riá1 Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv rea 1 (JPRL) dex ha teehn.jedu MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

032 331--Z př í s tup nová n í porostů řezem a hrázkováním
032 331 12 504B04b 2,00
032 331 12 504D04b 2,00
032 331 12 504G04 1,00
032 331 12 506A04a 1,00
032 331 12 513C03b 2,00
032 331 12 513C04 2,00
032 331 12 513E03 4,00
032 331 12 513E04 2,50
032 331 12 514B04 3,00
032 331 podvýkon celkem 19,50 ha

032--Ost.náki..na vých~4 0 19,50

91 5 ~ Konec protokolu za revír 5 v rámci zakázky

v tom výkon+podvýkon:
011 111 5,83 2042,000 m3
011 611 5,13 ha
016 211 1,22 6,700 tis
016 221 0, 45 4,050 tis
022 011 2,20 1, 100 km
023 121 65,09 379,500 tis
023 311 0,11 0,130 tis
023 331 0,05 0,300 tis
024 021 67,36 ha
024 511 21,67 ha
031 311 28,56 ha
032 331 19,50 ha

9-Ruda 2018-2022 , typu projektu:Předaný projekt

Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jebl.+list.
Dočišťování ploch po těžbě
První sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
První sadba do nepřipravené púdy-ruční-štěrbinová 
Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 
Nátěry kultur repelenty-zimní 
Individuální ochrana - tubusové chrániče 
Individuální ochrana 
Ožínání - ručně - v pruzích 
Odstranění škodících dřevin - ručně 
Prořezávky - jehličnaté + listnaté ~ ručně 
Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 všechna střediska
•3 1997 - 2018 HA-S9FT, s.
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Zak TP Re­
vír

Cen.kód 
Výk+pdv

Měs .
reál

Porost
(JPRL)

In­
dex

Plocha
ha

Množství 
techn.jedu

Cen,
MJ

Materiál
dř. kód

Dod
mat

Další požadavky a poznámky 
lesní správy,révírů vůči dodavateli

Datum
předání

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou
Dodavatel:

91 6 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: Předaný projekt Revir:

91 6 022 - Oplocování mladých lesních porostů

022 011--Oplocenky z nov.mat.-drátěné--Drátěná
022 011 4 608A10 17 0,25 0,250
022 011 4 609A04 17 0,30 0,220
022 011 4 610F06 17 0,45 0,280
022 011 4 61lC04d 17 0,24 0,250

1—
l 6 022 011 podvýkon celkem 1,24 1,000 kra

9 1 6 022--Oploc.mlád.les.poros 1,24 1,000

150/3

9 1 6 023 - Ochrana mladých lesních porostlí proti zvěři

023 Ul­-Nátěry kultur repelenty--letní
023 ili 1 610F06 16 0,20 1,800 52 SML
023 111 1 610F06 161 0,08 0, 650 52 SML
023 111 7 610G03 15 0,08 0, 450 52 SML
023 111 7 610G04 15 0,06 0, 350 52 SML
023 111 7 61lDOlb 10 0,40 3,000 52 SML
023 111 7 61IDO3c 17 0,15 1,300 52 SML
023 111 7 611D05a 17 0,15 1,300 52 SML
023 111 7 611D05a 151 0,18 1,000 52 SML
023 111 7 611D09a 16 0,06 0,550 52 SML
023 111 7 61lD09a 17 0,09 0,900 52 SML

6 023 111 podvýkon celkem 1,45 11,300 tis

023 121--Nátěry kultur repelenty-zimní
023 121 11 134A09 17 1,16 9,000 79 SML
023 121 11 602A05 15 0,15 1,200 79 SML
023 121 11 602A08 17 0,09 0,750 79 SML
023 121 11 602A08 171 0,09 0,500 79 SML
023 121 11 602C08 17 0,28 2,500 79 SML
023 121 11 603A04 15 0,16 0,600 79 SML
023 121 11 603A04 17 0,08 0,650 79 SML
023 121 11 603A05 17 0,12 1,000 79 SML
023 121 11 603B01a 0,15 1,000 79 SML
023 121 11 603BQ2 17 0,09 0,750 79 SML
023 121 11 603C05 16 0,08 0,650 79 SML
023 121 11 603CG8 16 0,22 1,300 79 SML
023 121 11 603C08 17 0,16 0,900 79 SML
023 121 11 603D03 16 0,04 0,350 79 SML
023 121 11 603D03 17 0,22 1,400 79 SML
023 121 11 603D06 15 0,15 1,300 79 SML
023 121 11 604B09 14 0,25 2,000 79 SML
023 121 11 604B09 16 0,12 1,000 79 SML
023 121 11 604C09 16 0,15 1,300 79 SML
023 121 11 604C09 161 0,08 0,650 79 SML
023 121 11 604C09 162 0,07 0,550 79 SML
023 121 11 604D03b 17 0,10 0,600 79 SML
023 121 11 604D04 17 0,06 0,500 79 SML
023 121 11 60SA08 15 0,32 2,000 79 SML
023 121 11 605A08 16 0,10 0,550 79 SML
023 121 11 605A08 17 0,21 1,300 79 SML
023 121 11 605A08 171 0,18 1,600 79 SML
023 121 11 605F11 15 0,75 5,500 79 SML
023 121 11 608C10 16 0,60 4,000 79 SML
023 121 11 608D09 17 0,10 0,600 79 SML
023 121 11 608D10 13 0,25 1,200 79 SML
023 121 11 608E10 16 0,10 0,800 79 SML
023 121 11 608E12 13 0,20 1,600 79 SML
023 121 11 608F08 17 0,20 1,700 79 SML
023 121 11 608F10 14 0,25 1,400 79 SML
023 121 11 609B13 16 0,08 0,650 79 SML
023 121 11 610A0? 17 0,10 0, 600 79 SML
023 121 11 610E15 15 1,00 4,500 79 SML
023 121 11 610F06 16 0,20 1,800 79 SML
023 121 11 610F06 161 0,08 0,650 79 SML
023 121 11 610G03 15 0,08 0,450 79 SML
023 121 11 610G04 15 0,06 0,350 79 SML

Zpracováno dne: 20.3,2018 14:41:59 všechna střediska
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Zak l'P Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revíru vůči dodavateli předání

023 121 11 610G07 16 0,08 0, 650 79 SML
023 121 11 61lAlla 14 0, 24 1,200 79 SML
023 121 11 611C04b 13 0, 10 0,800 79 SML
023 121 11 61lC04b 14 0,18 0, 600 79 SML
023 121 11 611C04b 15 0, 40 2,600 79 SML
023 121 11 611C04b 16 0, 47 2,700 79 SML
023 121 11 611C04d 13 0, 32 2,500 79 SML
023 121 11 61lC04d 15 0,25 0,800 79 SML
023 121 11 611C09a 13 0, 10 0,800 79 SML
023 121 11 611C09a 14 0, 35 1,600 79 SML
023 121 11 61lC09a 15 0,16 0,600 79 SML
023 121 11 611C09b 16 0, 10 0,800 79 SML
023 121 11 611D03c 16 0,12 0,800 79 SML
023 121 11 611D03c 17 0,15 1,300 79 SML
023 121 11 61lD05a 15 0, 10 0,400 79 SML
023 121 11 611D05a 16 0,25 1,400 79 SML
023 121 11 611D05a 17 0,25 1,700 79 SML
023 121 11 611 DO5a 151 0, 18 1,000 79 SML
023 121 11 611D09a 16 0,06 0,550 79 SML
023 121 11 611D09a 17 0,09 0,900 79 SML
023 121 11 61lDl4a 16 0,25 1,400 79 SML
023 121 11 612A03b 17' 0,14 1,000 79 SML
023 121 11 612A05 16 0,20 1,200 79 SML
023 121 11 612A05 17 0,14 1,000 79 SML
023 121 11 612A07a 16 0, 40 2,000 79 SML
023 121 11 612B10 17 0,13 1,200 79 SML
023 121 11 612C06 17 0,12 0,800 79 SML
023 121 11 615A11 15 0,50 2,000 79 SML
023 121 11 615A11 17 0,22 1,400 79 SML
023 121 11 618A04 14 0,04 0,150 79 SML
023 121 11 618A08a 15 0,40 2,000 79 SML
023 121 11 618A08a 17 0,15 1,100 79 SML
023 121 11 618A1la 13 0,80 4,500 79 SML
023 121 11 618Alla 14 0,06 0,200 79 SML
023 121 11 618A1la 15 0,20 1,700 79 SML
023 121 11 618Alla 16 0,25 1,400 79 SML
023 121 11 618Alla 151 0,30 1,100 79 SML
023 121 11 618Alla 171 0,30 1, 600 79 SML
023 121 11 618Allb 16 0,15 0, 800 79 SML
023 121 11 618Allb 17 0,38 2,400 79 SML
023 121 11 620A06 16 0,04 0,350 79 SML
023 121 11 620A06 17 0,12 0,800 79 SML
023 121 11 620B06 16 0,12 1,000 79 SML
023 121 11 620B06 17 0,10 0,900 79 SML
023 121 11 620D12 17 0,30 2,000 79 SML
023 121 11 621A10 17 0,12 0,700 79 SML
023 121 11 621D07 17 0,06 0,500 79 SML
023 121 11 621E08 17 0,12 0,800 79 SML

6 023 121 podvýkon celkem 18,99 121,400 tis

023 311--Individuální ochrana - tubusové chrániče
023 311 5 61lD09a 17 0,02 0,100 81 SML

6 023 311 podvýkon celkem 0, 02 0,100 tis

6 023--Ochrana mlád.LP- zvěř 20, 46 132,800

91 6 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021-Ožínání - ručně - v pruzích
024 021 6 601A09 15 0, 16
024 021 6 601C00 12 0,20
024 021 6 601F103 16 0,06
024 021 6 602A05 15 0,15
024 021 6 602D04b 15 0,10
024 021 6 603BO0 12 0,10
024 021 6 603B01a 0,15
024 021 6 603B03 13 0,07
024 021 6 603B03 15 0,06
024 021 6 603B13a 13 0,67
024 021 6 603D06 15 0,15
024 021 6 604B09 14 0,25
024 021 6 604C11 14 0,20
024 021 6 604D04 15 0,30
024 021 6 605A08 15 0,32
024 021 6 605B06 15 0,08
024 021 6 605CO0 12 0,15
024 021 6 605C12 13 0,07

Zpracováno dner 20.3,2018 14:41:59 , 
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Zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost In~ Plocha Množství Cen, Materiál Dod Dalši požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn,j edn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

024 021 6 605D11 15 0,70
024 021 6 605E11 15 0,15
024 021 6 6Q6A08 15 0, 16
024 021 6 607A04 14 0,25
024 021 6 607A04 15 0,45
024 021 6 607A06 15 0,10
024 021 6 608A10 13 0,07
024 021 6 608C04 13 0,16
024 021 6 608C10 15 0, 30
024 021 6 608D10 13 0,50
024 021 6 608E12 13 0,45
024 021 6 608F01a 0,10
024 021 6 608F10 14 0,25
024 021 6 609A04 14 0,10
024 021 6 610A01a 12 0,50
024 021 6 610A07 13 0,07
024 021 6 610E15 15 0,90
024 021 6 610F06 13 0, 14
024 021 6 610(303 15 0,08
024 021 6 610G04 15 0,06
024 021 6 611Alla 14 0,24
024 021 6 611C01c 11 0,18
024 021 (5 611G04d 13 0,32
024 021 6 611C04d 15 0,25
024 021 6 61IDOlb 0, 60
024 021 6 611D03c 13 0,07
024 021 6 611D05a 15 0,10
024 021 6 61lD05a 151 0,18
024 021 6 614B06 15 0,06
024 021 6 614D1Q 15 0,63
024 021 6 618A08a 15 0,40
024 021 6 618Alla 15 0, 60
024 021 6 618Alla 171 0,30
024 021 6 622A0O 12 0, 06
024 021 6 622A0O 15 0,10
024 021 6 622A02b 15 0,75
024 021 7 134A09 17 1,16
024 021 7 201A10 17 0,08
024 021 7 601A10 16 0,25
024 021 7 602A08 17 0,09
024 021 7 602A08 171 0,09
024 021 1 602CQ8 17 0,28
024 021 7 603A04 15 0,16
024 021 7 603A04 17 0,08
024 021 1 603A05 17 0,12
024 021 1 603B02 17 0,09
024 021 7 603B13b 16 0,35
024 021 7 603C05 16 0,08
024 021 7 603C08 16 0,22
024 021 7 603C08 17 0,24
024 021 7 603D03 16 0,04
024 021 7 603D03 17 0,22
024 021 7 604B09 15 0,20
024 021 7 604B09 16 0, 12
024 021 1 604C09 16 0,35
024 021 1 604C09 161 0,08
024 021 1 604C09 162 0,07
024 021 1 604D04 17 0,06
024 021 1 605A08 16 0,10
024 021 1 605A08 1? 0,21
024 021 1 605C09 16 0, 65
024 021 1 605C09 161 0,15
024 021 1 605C12 16 0,20
024 021 1 605D11 16 0,25
024 021 1 606A08 16 0,08
024 021 7 608B01a 11 0,14
024 021 7 608C10 16 0, 60
024 021 7 608E10 16 0,22
024 021 7 608F08 17 0,20
024 021 7 608F10 16 0,26
024 021 7 609A08 17 0,07
024 021 7 609B13 16 0,08
024 021 7 610A07 17 0,10
024 021 7 610F06 16 0,20
024 021 7 610F06 17 0,45
024 021 7 610F06 161 0,08
024 021 7 610607 16 0,08
024 021 7 611CQ4b 13 0,10
024 021 7 611C04b 14 0,18
024 021 7 611C04b 15 0,40

•3 199? - 2018 KA-SOrr, i,i.o.
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2ak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.j edn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021 
024 021

9 1

7 61lC04b 16
1 611C04d 17
7 611C09a 14
7 611C03a 15
7 61lG09b 16
7 611D03c 16
7 611D03c 17
7 611D05a 16
7 611D05a 17
7 61lD05b 14
7 61lD09a 16
7 61lD09a 17
7 611D14a 16
7 612A03b 17
7 612A04b 17
7 612A05 16
7 612A05 17
7 612A07a 16
7 612B10 17
7 612C06 17
7 614D06 13
7 615A11 17
? 6I6BOO2

7 613A04 14
7 618A08a 17
7 618Alla 13
7 618Alla 14
7 618Alla 16
7 618Alla 151
7 618A1lb 16
7 618Allb 17
7 619E08 14
7 620A06 16
7 620B06 16
7 620D12 17
7 620F10 16
7 621A01a 12

7 621A10 17
7 621C01a 12

7 621C08a 15
7 621D01 11

7 621E08 17
7 622A01C 16
7 622A05 16
7 622A09 16
7 622A09 161
7 622A14 15
7 623A07 14
7 625B11 14
7 625C10 16
7 625C11 14
7 626A12a 14
1 626B12 14
7 626C14 15

0,47 
0,24 
0,35 
0,16 
0,10 
0, 12 
0, 15 
0,25 
0,25 
0, 15 
0,06 
0,09 
0,25 
0, 14 
0,08 
0,20 
0, 14 
0,40 
0,13 
0, 12 
0,09 
0,22 
0,07 
0,04 
0,15 
0,80 
0,06 
0,25 
0,30 
0,15 
0,38 
0,14 
0,04 
0,12 
0,30 
0,10 
0,07 
0,12 
0,07 
0,25 
0,84 
0,12 
0,75 
0,10 
0,30 
0,10 
0,20 
0,24 
0,30 
0,11 
0,26 
0,51 
0,68 
0,13

35,01 ha6 024 021 podvýkon celkem

024 031-Ožinání - ručně - celoplošně 
024 031 6 605F11 15 0,75

91 6 024 031 podvýkon celkem 0,75 ha

024
024 421 
024 421 
024 421 
024 421 
024 421 
024 421 
024 421 
024 421 
024 421 
024 421 
024 421

9 1 6 024 421 podvýkon celkem

0,50 11 SML 
0,80 11 SML 
0,28 11 SML 
0,26 11 SML 
0,10 11 SML 
0,10 11 SML 
1,84 11 SML 
0,50 11 SML 
1,00 11 SML 
0,87 11 SML 
0,38 6 SML 
6,63 ha

421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích
614A09 14
614A09 15
614A10 15
614A12 14
614A12 15
614B11 13
614D10 14
615A11 13
615A11 15
616A11 13
602DO0z

91 6 024-Ochrana mlad.LP-buř. 42,39

Zpracováno dne: 20.3,2018 14:41:59 všechna střediska
•S 1997 - 2018 HA-30ÍT,
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2ak TP Re- Cen.kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

9 1

9 1

9 1

9 1

6 031 - Prořezávky

031 311--Prořezávky - jehličnaté + listnaté -
031 311 6 602A01b 0,14
031 311 6 602B01b 0,04
031 311 6 603C01a 0,63
031 311 6 603C01b 0,33
031 311 6 603C02a 0,34
031 311 6 603C02b 0,41
031 311 6 604A01 0,66
031 311 6 604B01b 0, 90
031 311 6 603F01C 1,05
031 311 6 609B01 0,16
031 311 6 610A01c 1,08
031 311 6 610D02 0,78
031 311 6 615A01C 1,83
031 311 6 615A01d 0,14
031 311 6 61SA02 3,85
031 311 6 615B01b 0, 09
031 311 6 616A01 0,16
031 311 6 616B01 0,18
031 311 6 616E02 0,18
031 311 6 616F01 0,10
031 311 6 616F02 0,08
031 311 6 617E02 0,15
031 311 6 618A01c 2,47
031 311 6 628A01b 1,05
031 311 podvýkon celkem 16,80 ha

031 611-Rozčleňování porostů
031 611 6 615A02 0, 17 0,550
031 611 6 618A01C 0, 06 0,200
031 611 podvýkon celkem 0,23 0,750 km

031--Prořezávky 17, 03 0,750

ručně

91 6 - Konec protokolu za revir 6 v rámci zakázky

v tom výkon+podvýkon:
022 011 1,24 1, 000 km
023 111 1,45 11, 300 tis
023 121 18,99 121, 400 tis
023 311 0,02 o, 100 tis
024 021 35,01 ha
024 031 0,75 ha
024 421 6,63 ha
031 311 16, 80 ha
031 611 0,23 o, 750 km

9-Ruda 2018-2022 , typu projektu:Předaný projekt

Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 
Nátěry kultur repelenty-letní 
Nátěry kultur repelenty-zimní 
Individuální ochrana - tubusové chrániče 
Ožínání - ručně - v pruzích 
Ožínáni - ručně - celoplošně 
Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích 
Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 
Rozčleňování porostů

Předáno dodavateli prací dne: 2a odběratele: 2a dodavatele:

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , všechna střediska

•i 1S97 - 2018 HX-SOFT, 5.
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Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

Odběratel:
Dodavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY,S.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou

9 1 7 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: Předaný projekt Revír:

9 1 7 011 - Vyklizováni ploch po těžbě

011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.
011 111 3 701Blla 0, 34 150,000
on 111 3 701F06 0, 04 20,000
011 111 3 702B11 0,05 50,000
011 111 3 704B11 0,11 50,000
011 111 3 705C06 0,06 20,000
011 111 3 707A10 0,12 70,000
011 111 3 709A05 0,05 25,000
011 111 3 71?A12a 1,20 350,000
011 111 3 717B10a 0,05 20,000
011 111 3 717Bl0d 0,05 30,000
011 111 3 720C10 0,14 75,000
011 111 3 724D08 0, 60 300,000
011 111 3 724D09 0,23 100,000
011 111 3 724G11 0,10 40,000

9 1 1 011 111 podvýkon celkem 3,14 1300,000 m3

9 1 1 011--Vykliz.ploch po těž. 3,14 1300,000

9 1 1 016 - Zalesňování sadbou

016 211--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková
016 211 10 713A08 16 0,18 0, 720 SM 1250 SML
016 211 10 715A12 16 0,50 2,000 SM 1250
016 211 10 715A12 16 0,10 0,800 BO 20240 SML
016 211 10 715AI2 16 0,07 0,210 MD 30240 SML

9 1 1 016 211 podvýkon celkem 0,85 3,730 tis

016 221--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová
016 221 10 713A08 16 0,06 0, 540 BK 50250 SML
016 221 10 713A12 16 0,08 0,720 BK 50250
016 221 10 716A09 16 0,15 1,350 BK 50250 SML

9 1 1 016 221 podvýkon celkem 0,29 2,610 tis

9 1 7 016--Zalesňování sadbou 1,14 6,340

9 1 7 022 - Oplocování mladých lesních porostů

022 111--Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3
022 111 4 701G10 17 0,40 0,300
022 111 4 701G14 17 0, 60 0,350
022 111 4 717A12a 17 0,60 0,350

9 1 7 022 111 podvýkon celkem 1, 60 1,000 km

9 1 7 022--Oploc.mlad.les.poros 1, 60 1,000

9 1 7 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

023 121-•Uáťěry kultur repelenty-.zimní
023 121 10 701G10 17 0,40 1,600 75 SML
023 121 10 701G14 17 0,80 3,200 75 SML
023 121 10 ?03A14a 14 0,60 2,400 75 SML
023 121 10 703B14 15 0,45 1,800 75 SML
023 121 10 703B14 15 0,05 0,150 75 SML
023 121 10 704AO8 14 0,03 0,120 75
023 121 10 704A08 16 0,04 0,360 75 SML
023 121 10 704A12 13 0,38 1,300 75 SML
023 121 10 704A12 14 0,62 2,800 75 SML
023 121 10 704B11 14 0,45 1,600 75 SML
023 121 10 705C06 15 0,04 0,160 75 SML
023 121 10 705C10 16 0,17 0,900 75 SML
023 121 10 705C12 14 0, 55 2,200 75 SML
023 121 10 706A06b 15 0,10 0,400 75 SML

všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PRF.DAVACI PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRU A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
33

Zak TP Re- Cen,kód Měs . Poros t In~ Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

023 121 10 706A1Q 14 COTTO 2, 420 75 SML
023 121 10 7O6D0lb 14 0,25 1,000 75 SML
023 121 10 ?06D01b 14 0,06 0, 180 75 SML
023 121 10 706D12 14 0,30 1,200 75 SML
023 121 10 706D12 14 0,03 0, 090 75 SML
023 121 10 706D12 14 0,12 1,080 75 SML
023 121 10 708B04 14 0,02 0,180 75 SML
023 121 10 711A10 14 0,54 2,610 75 SML
023 121 10 715A12 15 1, 40 5, 600 75 SML
023 121 10 715A12 16 0,67 3,010 75 SML
023 121 10 715Clla 17 0,50 2,000 75 SML
023 121 10 717A12a 17 0,30 1,200 75 SML
023 121 10 717C12 15 0,65 2,600 75 SML
023 121 10 718Al2a 15 0,20 0,800 75 SML
023 121 10 718A12b 15 1,00 5, 600 75 SML
023 121 10 718A13 14 1,60 9,400 75 SML
023 121 10 720B11 14 0,27 1,020 75 SML
023 121 10 720B13 14 0,20 0,700 75 SML
023 121 10 724B0OZ 0,23 1,200 75 SML
023 121 10 724D09 14 0,10 0,400 75 SML
023 121 10 724D09 15 0,25 1,000 75 SML
023 121 10 724D11 14 0, 69 2,700 75 SML
023 121 10 724D11 15 0,58 3,200 75 SML
023 121 10 725B00z 0,20 0, 800 75 SML
023 121 10 725B10 15 1,43 6,900 75 SML
023 121 10 725011a 14 1,19 4,700 75 SML

7 023 121 podvýkon celkem 17,94 80,580 tis

023 311--Individuální ochrana - •tubusové chrániče
023 311 4 705A01a 17 0,01 0,060 85 SML ......................................  ..........
023 311 4 708E01a 10 0,01 0, 060 85 SML .................................................
023 311 4 713D01 10 0,01 0,060 85 SML .................................................
023 311 4 714B12 16 0,01 0, 090 85 SML .................................................
023 311 4 ?20A03b 13 0,02 0,120 85 SML .................................................
023 311 4 ?20A09a 13 0,01 0,060 85 SML .............. .............. ....................

7 023 311 podvýkon celkem 0,07 0,450 tis

7 023--Ochrana mlád.LP- zvěř 18,01 81,030

7 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021--Ožinání - ručně - v pruzích
024 021 6 701AOOa 12 0,70
024 021 6 70lAOOb 12 0,30
024 021 6 701A06 14 0,05
024 021 6 701A06 15 0,04
024 021 6 701A12 15 0,08
024 021 6 701B00 12 0, 60
024 021 6 701B08 15 0,05
024 021 6 701B1la 15 0,05
024 021 6 701C11 16 0,06
024 021 6 701DOO 12 0,06
024 021 6 701F06 16 0,06
024 021 6 701GOO 12 0,50
024 021 6 702A00 12 0,20
024 021 6 702A11 13 0,50
024 021 6 702B01a 11 0,70
024 021 6 702C01a 11 0,50
024 021 6 702C12a 15 0,26
024 021 6 702D00 11 0,70
024 021 6 702D13b 15 0,08
024 021 6 702E11 15 0,03
024 021 6 702FO0Z 0,06
024 021 6 702F01a 12 0,11
024 021 6 702F12a 13 0,16
024 021 6 703A03 15 0,06
024 021 6 703A14a 14 0,60
024 021 6 703B14 15 0,60
024 021 6 704A01a 12 0,20
024 021 6 704A08 13 0,04
024 021 6 704A12 13 0,38
024 021 6 704A12 14 0, 62
024 021 6 704B11 13 0,13
024 021 6 704B11 14 0,65
024 021 6 ?04C01a 11 0,25
024 021 6 ?05A01a 10 0,30
024 021 6 ?05A01a 12 0,08

dne: 20.3.2018 14:41:59 , , všechna .
O 1997 - 2018 K.VSOST, s.r.O.



1-125 LS Ruda nad Moravou HVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST,PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2010 LIST 3
34

Zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha tochn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024
024

Zpracováno dne:

021 6 705801
021 6 705C06
021 6 705C10
021 6 705C10
021 6 705C12
021 6 705DGla
021 6 706A002
021 6 706A06b
021 6 706A06b
021 6 706A10
021 6 706BO0y
021 6 706BO0z
021 6 706D01b
021 6 706D12
021 6 706D12
021 6 706£00z
021 6 706E01a
021 6 706E07a
021 6 708A11
021 6 708CO0z
021 6 708C06
021 6 708E01a
021 6 708E09a
021 6 71OBOOz
021 6 711A10
021 6 711A10
021 6 711C00
021 6 711C01C
021 6 711EO0z
021 6 712A0Qz
021 6 712B0Qz
021 6 712D01a
021 6 712E0la
021 6 712E17
021 6 712F17
021 6 713A00
021 6 713A03
021 6 713A03
021 6 713BO0Z
021 6 713D01
021 6 714A08
021 6 714A10
021 6 714BGlb
021 6 714B08a
021 6 714B08a
021 6 714B10
021 6 714B12
021 6 714B12
021 6 714B12
021 6 714C12
021 6 714D0Oz
021 6 714E07a
021 6 714E0S
021 6 714E13a
021 6 714E13b
021 6 714F10
021 6 714F12a
021 6 714F13
021 6 715AGla
021 6 715A12
021 6 715D14
021 6 715D16
021 6 716A01a
021 6 716A09
021 6 717B09
021 6 717B10a
021 6 717Bl0b
021 6 717B10d
021 6 717B10d
021 6 717C12
021 6 717C12
021 6 717C12
021 6 718Al2a
021 6 719A09
021 6 719A11
021 6 719A11
021 6 719A13
021 6 719A13
021 6 719B05
021 6 719B10

0.3.:2018 14:41:59

12 0,,13
15 o,,04
13 0,,06
15 0,, 05
14 0,, 45
12 0,,19

0,,03
14 0,,04
15 0,,20
14 o,,48

o,, 16
0,.19

14 0,,31
14 0,.45
16 0,.10

0, 03
12 0, 39
16 0,.05
13 0,.44

o, 03
15 0, 04
10 0, 17
15 0, 20

0, 23
14 0, 54
15 0, 15
12 0, 20
11 0, 50

o, 11
0, 05
0, 10

11 0, 33
11 0, 20
14 0, 20
14 o, OCO

12 0, 45
15 o, 08
16 0, 05

0, 25
10 0, 11
16 0, 10
15 0, 88
12 0, 07
13 0, 05
15 o, 04
14 0, 27
13 0, 10
14 0, 11
15 0, 17
13 0, 76

o, 04
15 o, 05
14 0, 09
14 o, 07
13 o, 67
14 0, 05
14 o, 20
14 0, 12
11 1, 76
15 1, 40
16 0, 50
16 0, 34
12 0, 45
16 0, 30
16 0, 66
16 o, 60
15 0, 35
15 0, 04
16 0, 04
13 o, 18
14 0, 04
15 o, 91
15 0, 31
13 0, 20
13 0, 45
15 0, 06
13 0, 70
16 0, 10
15 0, 21
13 o, 45

■a 1997 - 2018 HA-SOFT, s.c.o.

, všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2010 Proj.rok:2018 LIST 4
35

Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál <JPRL) dex ha techn.jedn t-ij dř. kód mat lesni správy,revírů vůči dodavateli předáni

024 021 6 720A04b 13 0,04
024 021 6 720A05a 15 0,04
024 021 6 720A09a 13 0, 47
024 021 6 720A13 13 0, 90
024 021 6 720A13 15 0,22
024 021 6 721BO0z 0, 13
024 021 6 722AO0z 0,04
024 021 6 724Al1 15 0,05
024 021 6 724A11 16 0,05
024 021 6 724BOOz 0,23
024 021 6 724B1la 15 0, 05
024 021 6 724CO0z 0,07
024 021 6 72 4D00y 0,07
024 021 6 724DO0z 0,04
024 021 6 724D09 14 0,10
024 021 6 724D09 15 0,35
024 021 6 724D11 14 0, 69
024 021 6 724D11 15 0,80
024 021 6 724EO0Z 0,06
024 021 6 725A10 14 0,25
024 021 6 725B00Z 0,20
02 4 021 6 725B04 15 0,06
024 021 6 725B10 15 1,63
024 021 6 72 5COOy 0,03
024 021 6 725C00z 0,05
024 021 6 725C05a 15 0,04
024 021 6 725Clla 14 1,10
024 021 6 725Clla 15 0,09
024 021 6 725D00y 0,03
024 021 6 725D00z 0,07
024 021 6 725D13 14 0,55

7 024 021 podvýkon celkem 40,73 ha

9 1

024 031--Ožinání - ručně -- celoplošně
024 031 6 707AOO 12 0, 60
024 031 6 708A07a 15 0,08
024 031 6 714D09 13 0,36
024 031 6 714D12 13 0,86
024 031 6 720A09b 13 0,78
024 031 6 720BO0 12 0,75
024 031 6 720B11 14 0,31
024 031 6 720B13 14 0,22
024 031 6 720C10 13 0, 65
024 031 6 720C13 13 0,35
024 031 6 720D14 13 1,32

7 024 031 podvýkon celkem 6,28 ha

024 421--Chemická ochrana MLR proti buřeni - v pruzích
024 421 4 714E13a 13 1,10 11 SUL
024 421 4 717A0la 11 1, 05 11 SUL
024 421 4 717C00 12 1,73 11 SML
024 421 4 718A12b 15 1,06 11 SML
024 421 4 718A12c 16 0,10 11 SML
024 421 4 718A13 14 1, 40 11 SML
024 421 4 720A11 13 0,85 11 SML

9 1 7 024 421 podvýkon celkem 7,29 ha

7 024-Ochrana mlad.LP-buř. 54,30

7 031 - Prořezávky

031 311--Prořezávky - jehličnaté
031 311 5 701A01b 1,69
031 311 5 70lB01b 0,50
031 311 5 701F01a 0,27
031 311 5 701F01b 0,92
031 311 5 701F02 0,12
031 311 5 701G01d 1,59
031 311 5 703AOla 0,73
031 311 5 703B01 0, 62
031 311 5 705A01b 1,54
031 311 5 705A01C 0,39
031 311 5 706B01a 0,71
031 311 5 706B01b 0,20
031 311 5 706B02 0,32
031 311 5 706C02 0,90

dne: 20.3. 2018 14:41:59 ,, 

+ listnaté - ručně

•3 1997 - 2018 HA-SOFT, S.r.

všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST,PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 5
36

Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In~ Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

031 311 5 708E01b 1,06 
031 311 5 708E02 0,48 
031 311 5 712E01c 0,12 
031 311 5 ?12E02a 0,41 
031 311 5 ?12E02b 0,68 
031 311 5 714A01b 1,06 
031 311 5 717B02b 0,97 
031 311 5 717B01f 4,74 
031 311 5 ?19A01b 0,70

91 7 031 311 podvýkon celkem 20,72 ha

031 611-Rozčleňování porostů
031 611 5 717B01f 0,12 0, 400

9 1 7 031 611 podvýkon celkem 0,12 0,400 km

9 1 7 031-Prořezávky 20,84 0, 400

91 7 - Konec protokolu za revir 7 v rámci zakázky; 9-Ruda 2018-2022 typu projektu:Předaný projekt

v tom výkon+podvýkon:
011 111 3, 14 1300,000 m3
016 211 0,85 3, 730 tis
016 221 0,29 2, 610 tis
022 111 1,60 1,000 km
023 121 1—

1 80,580 tis
023 311 0,07 0, 450 tis
024 021 40,73 ha
024 031 6,28 ha
024 421 7,29 ha
031 311 20,72 ha
031 611 0,12 0,400 km

Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 
První sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková 
První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 
Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 
Nátěry kultur rcpelenty-zimní 
Individuální ochrana - tubusové chrániče 
Ožínání - ručně - v pruzích 
Ožínání - ručně - celoplošně 
Chemická ochrana MLP proti bučeni ~ v pruzích 
Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně 
Rozčleňování porostů

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele;

2pracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 všechna střediska
•3 is97 - 2018 ha-soft,



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
37

Zak TP Re­
vír

Cen.kód 
Výk+pdv

Měs.
reál

Porost
(JPRL)

In­
dex

Plocha
ha

Množství 
techn.jedn

Cen.
MJ

Materiál
dř. kód

Dod
mat

Další požadavky a poznámky 
lesní správy, revírů vůči. dodavateli

Datum
předání

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou 
Dodavatel:

Zakázka Ruda 2018-2022 Typ projektu: Předaný-podmíněný Réví r:

1 011 - Vyklizováni ploch po těžbě

011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně -- jehl.+list.
011 111 6 10SE10 0, 49 270,000
011 111 6 107C09 1,40 460,000
011 111 6 108C10 1,20 460,000
011 111 6 113C13 0,20 60,000
011 111 12 115C12a 2,00 560,000
011 111 12 119D12 1,00 370,000
011 111 12 119E11 1,00 370,000
011 111 podvýkon celkem 7,29 2550,000 m3

011--Vykliz.ploch po těž. 7,29 2550,000

9 2 1 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

023 331-Individuální ochrana
0, 250 99

023 331 6 122C12 16
023 331 podvýkon celkem

0,05
0,10

0,250 99
0,500 tis

023-Ochrana mlád.LP-zvěř 0,10 0,500

024 - Ochrana mladých lesních porostů proti

024 021--Ožínání - ručně - v pruzích
024 021 9 IOIDOOz 0,08 0,300
024 021 9 109A11 13 0,80 3, 600
024 021 9 110A00 12 0,80 4,100
024 021 9 llOGOOz 0,07 0,400
024 021 9 117AO0 12 0,75 3,900
024 021 9 118C10 17 0,80 3, 400
024 021 9 118C17 17 0,80 3,200
024 021 9 121C00y 0,19 1,100
024 021 9 121CO0z 0,07 0,400
024 021 9 122E12 15 1,80 7,200
024 021 podvýkon celkem 6,16 27,600 1

024 511--Odstranění škodících dřevin - ručně
024 511 9 104B01b 10 3, 67
024 511 9 109B09 14 2,00
024 511 9 IIOAOO 12 0,80
024 511 9 118A01a 10 0,70
024 511 9 120B01b 1,53
024 511 podvýkon celkem 8,70 :

024--Ochrana mlád.LP-buř. 14,86 27,600

ha

92 1 036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

036 111-Lapáky - kladení - SM 
036 111 3 999Z999

92 1 036 111 podvýkon celkem
100,000 
100,000 ks

9 2

036 141-Lapáky - asanace - SM odkorněním 
036 141 6 999Z999 150,000

1 036 141 podvýkon celkem 150,000 m3

9 2

036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 
036 331 9 999Z999 500,000

1 036 331 podvýkon celkem 500,000 m3

« 1997 - 2018 HA-SOFI, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , všechna střediska
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Zak TP Re- Cen,kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn,jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

9 2

9 2

9 2

9 2

9 2

9 2

9 2

1 036-Ochr.lesa proti škůd 750,000

058 - Ostatní pěstební práce

058 111-Ruční práce
058 111 12 999Z999
058 111 podvýkon celkem

80,000 ..................................................
80,000 h

058 121-Práce s JMP
058 121 12 999Z999
058 121 podvýkon celkem

75,000 .................................................
75,000 h

058 131-Práce s traktorem
058 131 12 999Z999
058 131 podvýkon celkem

35, 000 ...... . . .........................................
35,000 h

058 411-Údržba rozdělovači sítě 
058 411 12 9997,999
058 411 podvýkon celkem

a majetkových hranic
1,000 .................. ...............................
1,000 km

058-Ostatní pěsteb.práce 191,000

92 1 - Konec protokolu za revír 1 v rámci zakázky

v tom výkon+podvýkon:
011 111 7,29 2550, 000 m3
023 331 0,10 0, 500 tis
024 021 6, 16 27, 600 ha
024 511 8,70 ha
036 111 100, 000 ks
036 141 150, 000 m3
036 331 500, 000 Hl3
058 111 80, 000 h
058 121 35, 000 h
058 131 35, 000 h
058 411 1, 000 km

9-Ruda 2018-2022 , typu projektu:Předaný-podmíněný

Úklid klestu (bez pálení) - ručně — jehl.+list.
Individuální ochrana
Ožínání ~ ručně - v pruzích
Odstranění škodících dřevin - ručně
Lapáky - kladení - SM
Lapáky - asanace - SM odkorněníra
Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická
Ruční práce
Práce s JMP
Práce s traktorem
Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:

2pracováno dne: 20.3.2018 14:41:53 všechna střediska
O 1997 - 2018 HA-SOíT,
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Zak TP Re­
vír

Cen.kód 
Výk+pdv

Měs.
reál

Porost
(JPRL)

In­
dex

Plocha
ha

Množství 
techn,j edn

Cen.
MJ

Materiál
dř. kód

Dod
rnat

Další požadavky a poznámky 
lesní správy,revírů vůči dodavateli

Datum
předání

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s,p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou 
Dodavatel:

922 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: Pžedaný-podmíněný Revir:

92 2 011 - Vyklizování ploch po těžbě

011 111-Úklid klestu (bez 
011 111 4 22lFl0a

pálení) 
1, 10

- ručně - jehl.+list.
590,000 ........

011 111 4 226B12 1,00 490,000 .......
011 111 9 999Z999 1,00 800,000 ..... . .
011 111 podvýkon celkem 3,10 1880,000 m3

011-Vykliz.ploch po těž. 3,10 1880,000

2 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023
023

121-ílátěry kultur repelenty-zimní
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121
121

10 201C10 
10 201C10 
10 202B04 
10 202C12 
10 204A01a 
10 205B15 
10 205D15a 
10 207A11 
10 207A11 
10 212B01a 
10 213BOO 
10 214B00 
10 215D01b 
10 216D10 
10 218B01a 
10 221A10 
10 221E00 
10 222B01a 
10 223D01a

13 
15
15
14 
12
16 
16 
14 
16 
11 
12 
12 
11 
16 
11 
16 
12 
10 
11

0,15 
0,30 
0,10 
0,10 
0,50 
0,13 
0,05 
0,10 
0,05 
0,12 
0,20 
0,30 
0,25 
0,15 
0,20 
0,12 
0,20 
0,30 
0,10

1,200 
2,000 
0,800 
0, 800 
3,000 
1,100 
0,450 
0,800 
0,400 
1,000 
1,600 
2,000 
1,800 
1,300 
1, 600 
1,000 
1,800 
2,000 
0,800

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51
51 SML 
51 SML 
51 SML 
51 SML 
51 SML 
51 SML 
51 SML 
51 SML 
51 SML

023 121 10 223D11 13 0,15 1,200 51 SML
023 121 10 224D12 15 0,15 1,200 51 SML
023 121 10 224E14 1 0,10 0,900 51 SML
023 121 10 225F01a 11 0,30 1,800 51 SML
023 121 10 226BOO 0,30 1,200 51 SML
023 121 10 226B09 15 0,15 1,200 51 SML

9 2 2 023 121 podvýkon celkem 4,57 32,950 tis

9 2 2 023--Ochrana mlád.LP--zvěř 4,57 32,950

9 2 2 025 - Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům

025 011--Klikoroh borový - chemické ošetření kultury
025 011 6 202B12 17 0,30 1,200 45 SML
025 011 6 205C15 16 0,24 0,900 45 SML
025 011 6 205D15a 16 0,25 1,000 45 SML
025 011 6 221F10a 15 0,19 1,000 45 SML
025 011 6 223C11 17 0,30 1,200 45 SML
025 011 6 224F14 17 0,11 0,450 45 SML
025 011 6 225B13a 17 0,12 0,500 45 SML
025 011 6 225C13b 17 0,20 0,800 45 SML
025 011 6 226B12 17 0,18 0,700 45 SML

9 2 2 025 011 podvýkon celkem 1,89 7,750 tis

9 2 2 025--Ochrana mlád.LP--hmyz 1,89 7,750

9 2 2 032 - Ostat..náklady na výchovu les.. porostů do 40 let

032 síl­-Zpřístupňování porostů řezem
032 án 6 205B02a 1,52
032 311 6 205C03 0,63
032 311 6 206C03 0,63
032 311 6 210CQ3 1,66
032 311 6 219D03 1, 66

■3 193? - 2018 HA-SOřl

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 všechna střediska
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Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Da tum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

9 2 2 032 311 podvýkon celkem 6, 10 ha

9 2 2 032 -Ost nákl.na vých~40 6,10

92 2 036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

9 2

036 011-Lapače na kůrovce - instalace 
036 011 3 999Z999 30,000

2 036 011 podvýkon celkem 30,000 ks

9 2

036 111-Lapáky - kladení - SM 
036 111 4 9992999 20,000

2 036 111 podvýkon celkem 20,000 ks

9 2

036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 
036 331 9 999Z999 600,000

2 036 331 podvýkon celkem 600,000 m3

9 2 2 036-Ochr,lesa proti škůd 650,000

92 2 058 - Ostatní pěstební práce

9 2

058 Ul­-Ruční práce
058 ili 6 9992999 200,000
058 111 podvýkon celkem 200,000 h

9 2

058 121--Práce s JMP
058 121 6 999Z999 200,000
058 121 podvýkon celkem 200,000 h

058 131-Práce s traktorem 
058 131 6 999Z999 80,000

92 2 058 131 podvýkon celkem 80,000 h

9 2

058 491~tJdržba rozděl.sítě a majetk.hranic-ost. souv.práce 
058 491 6 999Z999 80000,000

2 058 491 podvýkon celkem 80000,000 Kč

2 058-Ostatní pěsteb.práce 80480,000

92 2 - Konec protokolu za revír 2 v rámci zakázky

v tom výkon+podvýkon:
011 111 3,10 1880, 000 m3
023 121 4,57 32, 950 tis
025 011 1,89 7, 750 tis
032 311 6,10 ha
036 011 30, 000 ks
036 111 20, 000 ks
036 331 600, 000 m3
058 111 200, 000 h
058 121 200, 000 h
058 131 80, 000 h
058 491 80000, 000 Kč

9-Ruda 2018-2022 , typu projektu:Předaný-podmíněný

Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.
Nátěry kultur repelenty-zimní
Klikoroh borový - chemické ošetření kultury
Zpřístupňování porostů řezem
Lapače na kůrovce - instalace
Lapáky - kladení - SM
Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 
Ruční práce 
Práce s JMP 
Práce s traktorem
Údržba rozděl.sítě a majetk.hranic-ost.souv.práce

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:

■e 1997 - 2018 HA-SOST, s.x.o.

Zpracováno dna: 20.3.2018 14:41:59 , všechna střediska
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Zak TP Re­
vír

Cen.kód 
Výk+pdv

Měs.
reál

Porost
{JPRL)

In­
dex

Plocha
ha

Množství 
techn.j edn

Cen,
MJ

Materiál
dř. kód

Dod
mat

Další požadavky a poznámky 
lesní správy,revírů vůči dodavateli

Datum
předání

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou 
Dodavatel:

Typ projektu: Předaný-podmíněný9 2 3 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ ;

9 2 3 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti

024 021-Ožínání - ručně - v pruzích
024 021 8 301D13 160 0,90 4,250
024 021 8 302D1S 14 0,35 1,720
024 021 8 302E11 14 0,40 2,524
024 021 8 303B10 15 0,30 1,820
024 021 8 313COOz 0, 45 2,180
024 021 8 313E00z 0, 41 1, 620
024 021 8 328B09a 13 0,02 0,080
024 COOJo 329A15 140 0,12 0, 600
024 021 8 329A15 141 0,60 3, 000
024 021 8 329COO 12 0,07 0,400

9 2 3 024 021 podvýkon celkem 3,62 18,194 1

024 031-Ožínání - ručně - celoplošně
024 031 8 328B09b 130 0,30 1,420

9 2 3 024 031 podvýkon celkem 0,30 1,420 1

9 2 3 024--Ochrana mlád.LP--buř. 3,92 19,614

Revír:

92 3 036 ~ Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

9 2

036 011-Lapače na kůrovce ~ instalace 
036 011 4 999Z999 25,000

3 036 011 podvýkon celkem 25,000 ks

036 111-Lapáky - kladení - SM 
036 111 3 999Z999
036 111 6 999Z999

92 3 036 111 podvýkon celkem

30,000 
70,000 

100,000 ks

9 2

036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 
036 331 9 999Z999 320,000

3 036 331 podvýkon celkem 320,000 m3

92 3 036-Ochr.lesa proti škůd 445,000

058 - Ostatní pěstební práce

058 111-Ruční práce
058 111 12 999Z999
058 111 podvýkon celkem

90,000
90,000 h

058 121-Práce s JMP
058 121 12 999Z999
058 121 podvýkon celkem

50,000
50,000 h

058 131-Práce s traktorem
058 131 12 999Z999
058 131 podvýkon celkem

50,000
50,000 h

058-Ostatní pěsteb.práce 190,000

92 3 - Konec protokolu za revír 3 v rámci zakázky: 9-Ruda 2018-2022 typu projektu:Předaný-podmíněný

v tom výkon+podvýkon:
024 021 
024 031 
036 011 
036 111

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59

3,62 18,194 ha
0,30 1,420 ha

25,000 ks 
100,000 ks

, 

Ožínání - ručně - v pruzích 
Ožínání - ručně - celoplošně 
Lapače na kůrovce - instalace 
Lapáky - kladení - SM

, všechna střediska

-S 1997 - 2018 HA-SOST, s.r.o.
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Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
VÍ1* Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jeda MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

036 331 
058 111 
058 121 
058 131

320,000 m3 
90,000 h 
50,000 h 
50,000 h

Asanace kůrovcového dříví 
Ruční práce 
Práce s JMP 
Práce s traktorem

SM - chemická

Předáno dodavateli práci dne: Za odběratele: Za dodavatele:

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 všechna střediska

O 199? - 2018 HA-sorr,
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Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In~ Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
ví r Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

Odběratel;
Dodavatel:

LESÍ ČESKÉ REPUBLIK/,S.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou

9 2 4 Zakázka ; Ruda 2018-2022 Typ projektu: Předaný-podmíněný Revír:

9 2 4 011 - Vyklizování ploch po těžbě

011 111-Úklid klestu (be 
011 111 10 415A10a

z pálení) 
0, 49

- ručně ~ jehl.+list.
233,000 ............................... . . . , . .

011 111 10 420A10 0., 68 70,000 .... .............................................
011 111 10 424C12 0,31 167,000 .................................................

9 2 4 011 111 podvýkon celkem 1,48 470,000 ra3

9 2 4 011-Vykliz.ploch po těž. 1,48 470,000

92 4 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

9 2

9 2

024 021--Ožínání - ručně - v pruzích
024 021 8 401A00 0,17 0,500
024 021 8 402A10 14 0,40 1,600
024 021 8 402A17a 15 0,30 1,200
024 021 8 406Blla 16 0,25 1,000
024 021 8 407B09 14 0, 67 2,600
024 021 8 407B09 15 0, 45 2,500
024 021 8 407813a 16 0,34 1,350
024 021 8 407813b 16 0,37 1,500
024 021 8 41lAlOb 13 0,30 1,200
024 021 8 413DOOz 0,12 0,500
024 021 8 413D11 14 0,20 0,800
024 021 8 414C05 15 0,30 1,200
024 021 . 8 414C05 16 0,08 0,350
024 021 8 414DOO 0,06 0,240
024 021 3 414D10 15 0,31 1,600
024 021 8 41SB10 14 0, 47 2,500
024 021 8 415B13 14 0,33 1,300
024 021 8 416AOO 0,08 0,400
024 021 a 416B08 13 0,18 0,900
024 021 8 416B11 13 0,50 2,000
024 021 8 416013b 14 0,12 0,500
024 021 8 417Alla 14 0,45 2,900
024 021 8 41?B07b 16 0,08 0,350
024 021 8 41?Blla 14 0,33 1,300
024 021 8 419A12 13 0,25 1,000
024 021 8 420A09b 14 0,25 1,350
024 021 8 420C10 15 0,22 0,900
024 021 8 420C13d 14 0,45 1,800
024 021 8 421A11 14 0,50 2,000
024 021 8 421B11 14 0,20 0,800
024 021 8 424A00b 0,06 0,240
024 021 8 424A14 13 0,45 1,800
024 021 8 424A14 14 0,20 0,800
024 021 8 424C.05b 14 0,07 0,280
024 021 S 425A12 13 0,50 2,000
024 021 8 425A12 15 0,20 0,800
024 021 8 425B05a 15 0,12 0,500
024 021 8 425B09 15 0,09 0,350
024 021 8 425B09 16 0,40 1,800
024 021 8 425B10 14 0,90 3,600
024 021 a 426A07 16 0,15 1,350
024 021 8 426A11 13 0,50 2,000
024 021 8 426A13 15 0,35 1,400
024 021 8 426B04 15 0,10 0,400
024 021 8 426B13 15 0,10 0,400
024 021 8 426C05 15 0,15 0,600
024 021 8 426C14 13 0,36 1,400
024 021 a 428B08 14 1,25 6,700
024 021 8 428C01a 10 0,13 0,500
024 021 8 429B12 13 0,60 2,400
024 021 8 429B12 16 0,10 0,400
024 021 podvýkon celkem 15,51 67,860

024-•Ochrana mlád.LP-buř. 15,51 67,860

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , všechna střediska
•5 1957 - 2018 HA-SOFI,
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Zak TP Re- Cen.kód liěs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

036 111-Lapáky - kladení - SM
036 111 3 999Z999
036 111 podvýkon celkem 100,000 ks

036 321-Asanace kůrovcového dříví 
036 321 6 999Z999
036 321 podvýkon celkem

- SM ~ mechanická

200,000 m3

036 331-Asanace kůrovcového dříví 
036 331 6 999Z999
036 331 podvýkon celkem

- SM - chemická

200,000 m3

036-0chr,lesa proti škůd 500,000

058 - Ostatní pěstební práce

058 111-Ruční práce
058 111 5 9992999
058 111 podvýkon celkem 200,000 h

058 121-Práce s JMP
058 121 5 9992999
058 121 podvýkon celkem 200,000 h

058 131~Práce s traktorem
058 131 5 999Z999
058 131 podvýkon celkem 40,000 h

4 058-Ostatní pěsteb.práce

5 2 4 - Konec protokolu za revír

v tóra výkon+podvýkon;

440,000

4 v rámci zakázky: 9-Ruda 2018-2022 , typu projektu:Předaný-podmíněný

011 111 1,48 470,000 m3 Úklid klestu (bez pálení) ~ ručně - jehl.+list
024 021 15,51 67,860 ha Ožínání - ručně - v pruzích
036 111 100,000 ks Lapáky - kladení - SM
036 321 200,000 m3 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická
036 331 200,000 m3 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická
058 111 200,000 h Ruční práce
058 121 200,000 h Práce s JMP
058 131 40,000 h Práce s traktorem

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 všechna střediska
-3 1991 - 2018 K1-S0FT, s.



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ 2AK. DLE REVÍRU A JPRL 02/2018 Proj.rok:2010 LIST 1
45

2a k TP Re- Cen.kód Měs. Poros t In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.jedn MJ dř, kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

Odběratel: 
Dodavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY,S.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou

9 2 5 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: Předaný-podmíněný Revír:

5 011 - Vyklizování ploch po těžbě

011
011
011

111-Úklid klestu (bez 
111 12 518B11
111 12 S21B12
111 12 9992999
111 podvýkon celkem

pálení)
0,75

- ručně - jehl.+list.

2,00
3, 30 2923,000 m3

611-Dočišťování ploch 
611 12 999Z999
611 podvýkon celkem

po těžbě

5,00 ha

-Vykliz.ploch po těž. 8,30 2923,000

92 5 023 - Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

023 311-Individuální ochrana - tubusové chrániče 
023 311 6 999Z999 0,05 0,100 81 SML

92 5 023 311 podvýkon celkem 0,05 0,100 tis

92 5 023-Ochrana mlad.LP-zvěř 0,05 0,100

92 5 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021-Ožínání - ručně - v pruzích 
024 021 12 9992999 5,00

92 5 024 021 podvýkon celkem 5,00 ha

92 5 024-0chrana mlad.LP-buř. 5,00

92 5 036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

036 111-Lapáky - kladení - SM 
036 111 3 999Z999
036 111 12 9992999

92 5 036 111 podvýkon celkem

215,000 
35,000 
250,000 ks

9 2

036 141--Lapáky - asanace - SM odkorněním
036 141 12 9992999 50,000
036 141 podvýkon celkem 50,000 m3

9 2

036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická 
036 331 12 999Z999 150,000

5 036 331 podvýkon celkem 150,000 m3

92 5 036-Ochr.lesa proti škůd 450,000

92 5 058 - Ostatní pěstební práce

058 111-Ruční práce 
058 111 12 9992999

92 5 058 111 podvýkon celkem
100,000
100,000 h

058 121-Práce s JMP 
058 121 12 9992999

92 5 058 121 podvýkon celkem
50,000 
50,000 h

058 131-Práce s traktorem
058 131 12 999Z999 15,000

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , všechna střediska

3 1997 - 2016 HA.-S0FT,



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
46

Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen . Materiál Dod Dalši požadavky a poznámky Datum
viz Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.j edn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

92 5 058 131 podvýkon celkem 15,000 h

058 491-Údržba rozděl.sítě a majetk.hranic-ost.souv.práce 
058 491 12 999Z999 10000,000

92 5 058 491 podvýkon celkem 10000,000 Kč

92 5 OS8~Ostatní pěsteb.práce 10165,000

92 5 - Konec protokolu za revír 5 v rámci zakázky: 9-Ruda 2018-2022 , typu projektu:Předaný-podmíněný

v tom výkon+podvýkon:
011 111 3, 30 2923,000 ra3 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.
011 611 5,00 ha Dočišťování ploch po těžbě
023 311 0,05 0, 100 tis Individuální ochrana - tubusové chrániče
024 021 5,00 ha Ožínání - ručně - v pruzích
036 111 250,000 ks Lapáky - kladení - SM
036 141 50,000 m3 Lapáky - asanace - SM odkorněním
036 331 150,000 m 3 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická
058 111 100,000 li Ruční práce
058 121 50,000 h Práce s JMP
058 131 15,000 h Práce s traktorem
058 491 10000,000 Kč Údržba rozděl.sítě a majetk.hranic-ost.souv.práce

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , všechna střediska
■> 1991 - 2018 HA-SOfT, í.



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
4?

2ak TP Re­
vír

Cen.kód 
Výk+pdv

Měs.
reál

Porost
(JPRL)

In­
dex

Plocha
ha

Množství 
techn.jedu

Cen,
MJ

Materiál
dř. kód

Dod
mat

Další požadavky a poznámky 
lesní správy,revírů vůči dodavateli

Datum
předání

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou 
Dodavatel:

Zakázka Ruda 2018-2022 Typ projektu: Předaný-podmíněný Revir:

6 011 - Vyklizování ploch po těžbě

011 Qll-Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého 
011 011 12 999Z999 0,50 70,000

6 011 011 podvýkon celkem 0,50 70,000 m3

011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 
011 111 12 999Z999 6,00 2880,000

6 011 111 podvýkon celkem 6,00 2880,000 m3

011 611-Dočištování ploch po těžbě 
011 611 12 999Z999 3,00

6 011 611 podvýkon celkem 3,00 ha

6 011-Vykliz.ploch po těž. 9,50 2950,000

6 022 - Oploeování mladých lesních porostů

022 291-Rozebírání a likvid.oploc.-drátěné-ost.souv. práce 
022 291 12 999Z999 10000,000

6 022 291 podvýkon celkem 10000,000 Kč

022 991-Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce 
022 991 12 9992999 10000,000

6 022 991 podvýkon celkem 10000,000 Kč

6 022-0ploc.mlád.les.poros 20000,000

6 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021-Ožínání - ručně - v pruzích 
024 021 9 999Z999 30,00

6 024 021 podvýkon celkem 30,00 ha

024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně
024 511 12 611C01c 1,80
024 511 12 614D10 1,00
024 511 12 621B00a 0,40
024 511 12 62lB00b 0,40
024 511 12 621B01a 0,70
024 511 12 621D01 1,00
024 511 12 622A01C 0,70
024 511 12 9992999 2,00

2 6 024 511 podvýkon celkem 8,00

2 6 024--Ochrana mlád.LP-buř. 38,00

ha

6 032 - Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let

032 311-Zpřístupňování porostů řezem 
032 311 12 610G03 1,00
032 311 12 611D03c 2,00
032 311 12 622A04 3,00
032 311 12 626C03 1,00

6 032 311 podvýkon celkem 7,00 ha

92 6 032-Ost.nákl.na vých-40 7,00

6 036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 l všechna střediska
-5 199? - 2016 HA-SOFT, s.



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-U83 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST. PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj . rok : 2018 LIST 2
48

Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen, Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.j edn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

036 111-Lapáky - kladení - SM 
036 111 6 999Z999 200,000 ......

9 2 6 036 111 podvýkon celkem 200,000 ks

036 331-Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická
036 331 9 999Z999 500,000 .....

9 2 6 036 331 podvýkon celkem 500,000 m3

9 2 6 036-Ochr, lesa proti šJkůd 700,000

9 2 6 058 - Ostatní pěstební práce

058 111-Ruční práce
058 111 12 999Z999 200,000 ......

9 2 6 058 111 podvýkon celkem 200,000 h

058 121-Práce s JMP
058 121 12 999Z999 140,000 .....

9 2 6 058 121 podvýkon celkem 140,000 h

058 131-Práce s traktorem
058 131 12 999Z999 40,000 ......

9 2 6 058 131 podvýkon celkem 40,000 h

9 2 6 058-Qstatní pěsteb.práce 380,000

9 2 6 - Konec protokolu za revír 6 v rámci zakázky: 9-Ruda 2018-2022 , typu projektu:Předaný-podmíněný

v tom výkon+podvýkon:
011 011 0,50 70,000 m3 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého
011 111 6,00 2880,000 m3 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.
011 611 3,00 ha Dočišťování ploch po těžbě
022 291 10000,000 Kč Rozebírání a likvid.oploc.-drátěné-ost.souv. práce
022 991 10000,000 Kč Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce
024 021 30,00 ha Ožínání - ručně - v pruzích
024 511 8,00 ha Odstranění škodících dřevin - ručně
032 311 7,00 ha Zpřístupňování porostů řezem
036 111 200,000 ks Lapáky ~ kladení - SM
036 331 500,000 m3 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická
058 111 200,000 h Ruční práce
058 121 140,000 h Práce s JMP
058 131 40,000 h Práce s traktorem

Předáno dodavateli práci dne: Za odběratele: Za dodavatele:

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:53 všechna střediska
-3 199? - 2018 HA-SOtT, 3.



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK, DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
49

Zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn,jedn MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

Odběratel:
Dodavatel:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou

9 2 7 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: Předaný-podmíněný Revír:

9 2 7 011 - Vyklizování ploch po těžbě

011 111-Úklid klestu (bez 
011 111 12 701A10

pálení) 
0, 52

- ručně - jehl.+list.
170, 000 .................. ...............................

011 111 12 701A12 0,60 250,000 ..................................................
011 111 12 999Z999 0, 50 200, 000 ................................... . . , ..........

9 2 7 011 111 podvýkon celkem 1, 62 620,000 m3

9 2 7 011-Vykliz.ploch po těž. 1,62 620,000

9 2 7 024 - Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

024 021-Ožínání - ručně - 
024 021 6 710B10a 13

v pruzích
0,17

024 021 6 710B10a 15 0,10
024 021 8 9992999 25, 00

9 2 7 024 021 podvýkon celkem 25, 27 ha

024 031-Ožínání - ručně ~ 
024 031 8 9992999

celoplošně
.6,00

9 2 7 024 031 podvýkon celkem 6,00 ha

024 511-Odstranění škodících dřevin ~ 
024 511 8 9992999 5.00

ručně

9 2 7 024 511 podvýkon celkem 5,00 ha

9 2 7 024-Gchrana mlad.LP-buř. 36,27

9 2 7 032 - Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let

032 311-Zpřístupňování porostů řezem 
032 311 9 712E03a 0.23
032 311 9 712E03C 1,74
032 311 9 ?12E04a 0,38
032 311 9 ?12E04b 0,14
032 311 9 712F03 2, 60
032 311 9 ?12F04a 0,71
032 311 9 712F04b 1,47
032 311 9 713B03 2,09
032 311 9 714B03 2,42
032 311 9 714B04 2,12

9 2 7 032 311 podvýkon celkem 13,90 ha

9 2 7 032~Ost.nákl.na vých~40 13,90

92 7 036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

036 011-Lapače na kůrovce - instalace 
036 011 3 999Z999 40,000

92 7 036 011 podvýkon celkem 40,000 ks

036 111-Lapáky - kladení - SM 
036 111 3 999Z999

92 7 036 111 podvýkon celkem
200,000 
200,000 ks

9 2

036 431-Asanace kůrovcem ohroženého dživí-SM- chemická 
036 431 7 999Z999 600,000

7 036 431 podvýkon celkem 600,000 m3

92 7 036-Ochr.lesa proti škůd 840,000

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 všechna střediska
•0 19S1 - 2018 ha-soft, s.



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 2
50

Zak TP Re- Cen.kód Měs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Da tum
vír Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.j edn MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

058 - Ostatní pěstební práce

058 111-Ruční práce
058 111 12 999Z999 60,000 ........................ .
058 111 podvýkon celkem 60,000 h

058 121-Práce s JMP
058 121 12 9997,999 60,000 .........................
058 121 podvýkon celkem 60,000 h

058 131-Práce s traktorem
058 131 12 999Z999 8, 000 ..........................
058 131 podvýkon celkem 8,000 h

058 161-Práce se zádovým postřikovačem
058 161 12 999Z999 0,50 8.000 ..................................................
058 161 podvýkon celkem 0,50 8,000 h

058 411-Údržba rozdělovači sítě a 
058 411 12 999Z999

majetkových hranic
1,000 ..........................

058 411 podvýkon celkem 1,000 km

058-Ostatní pěsteb.práce 0,50 137,000

92 7 - Konec protokolu za revír 7 v rámci zakázky: 9-Ruda 2018-2022 typu projektu:Předaný-podmínený

v tom rkon+podvýkon:
011 111 1,, 62 620, 000 m3
024 021 25,,27 ha
024 031 6,,00 ha
024 511 5,,00 ha
032 311 13,,90 ha
036 011 40, 000 ks
036 111 200, 000 ks
036 431 600, 000 m3
058 111 60, 000 h
058 121 60, 000 h
058 131 8, 000 h
058 161 0,,50 8, 000 h
058 411 1, 000 km

Úklid klestu (bez pálení} - ručně - jehl.+list
Ožínání - ručně ~ v pruzích
Ožínání - ručně - celoplošně
Odstranění škodících dřevin - ručně
Zpřístupňování porostů řezem
Lapače na kůrovce - instalace
Lapáky - kladení - St-Í
Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická
Ruční práce
Práce s JMP
Práce s traktorem
Práce se zádovým postřikovačem
Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:

Zpracováno dne: 20,3.201. 14:41:53 , všechna střediska
3 1997 - 2018 KA-SOEI,



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
51

Zak TP Re­
vir

Cen.kód 
Výk+pdv

Měs .
reál

Porost
(JPRL)

In­
dex

Plocha
ha

Množství 
techn.jedu

Cen.
MJ

Materiál
dř. kód

Dod
mat

Další požadavky a poznámky 
lesní správy,revírů vůči dodavateli

Datum
předání

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou 
Dodavatel:

93 1 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: Nepředaný-ostatní Revir:

93 1 013 - Přirozená obnova lesa

013 011-
013 011 12 999Z999 3,00

9 3 1013011 podvýkon celkem 3,00

93 1 013-Přiroz. obnova lesa 3,00

93 1 036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

9 3

036 311-Asanace kůrovc.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní) 
036 311 6 999Z999 360,000

1 036 311 podvýkon celkem 360,000 m3

036 312-Asan kůr.dř-náhr. za včas.zpr.-zimní (odkor,chem) 
036 312 9 999Z999 300,000

93 1 036 312 podvýkon celkem 300,000 m3

036 411-Asanace kůrovc.ohroženéh dříví-p.náhr.za včas.zpr. 
036 411 9 999Z999 300,000

9 3 1036411 podvýkon celkem 300,000 in3

93 1 036-Ochr.lesa proti škůd 960,000

93 1 - Konec protokolu za revír

v tom výkon+podvýkon:
013 011 
036 311 
036 312 
036 411

1 v rámci zakázky: 9-Ruda 2018-2022

3,00

, typu projektu:Nepředaný-ostatní

náhr. za včas.zpr.(letní) 
včas.zpr.-zimní (odkor,chem) 

dřiví-p.náhr.2a včas.zpr

360,000 m3 Asanace kůrovc.dříví-p.
300,000 m3 Asan kůr.dř-náhr. za
300,000 m3 Asanace kůrovc.ohroženéh

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:

•í 1997 - 2018 HA-SOFI, a.r.o.

Zpracováno dne 20.3.2018 14:41:59 , všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
52

Zak TP Re- Cen.kód l iěs. Porost I n- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
ví r Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn,jedn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předání

Odběratel:
Dodavatel:

LEST ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou

9 3 2 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: tíepředaný-ostatní Revír:

93 2 036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

036 311-Asanace kurovc.dřívi-p. náhr. za včas.zpr.(letní}
036 311 9 999Z999

93 2 036 311 podvýkon celkem

036 312-Asan kůr.dř-náhr 
036 312 12 999Z999

9 3 2036312 podvýkon celkem

700,000 
700,000 m3

za včas.zpr.-zimní (odkor, chem) 
300,000 
300,000 m3

9 3

036 411-Asanace kůrovc.ohroženéh dříví-p.náhr.za včas.zpr. 
036 411 6 999Z999 400,000

2 036 411 podvýkon celkem 400,000 m3

9 3 2 036-Ochr.lesa proti škůd 1400,000

93 2 - Konec protokolu za revír 2 v rámci zakázky: 9-Ruda 2018-2022 , typu projektu: IJepředaný-ostatní

v tom výkon+podvýkon: 
036 311 
036 312 
036 411

700,000 m3 
300,000 m3 
400,000 m3

Asanace kůrovc.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní) 
Asan kůr.dř-náhr. za včas.zpr.-zimní (odkor,chem) 
Asanace kůrovc.ohroženéh dříví-p.náhr.za včas.zpr

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 všechna střediska
3 1997 - 2018 HA-SOFT,



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
53

Zak TP Ré­
ví r

Cen.kód 
Výk+pdv

Měs . 
reál

Porost
(JPRL)

In­
dex

Plocha
ha

Množství 
techn.jedn

Cen.
MJ

Materiál 
dř. kód

Dod
mat

Další požadavky a poznámky 
lesní správy,revírů vůči dodavateli

Datum
předání

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou 
Dodavatel:

93 3 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: Nepředaný-ostatni Revir:

93 3 036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

036 311-Asanace kurovc.drivi-p. náhr. za včas.zpr.(letni)
036 311 9 999Z999

93 3 036 311 podvýkon celkem

036 312-Asan kůr.dř-náhr 
036 312 12 999Z999

93 3 036 312 podvýkon celkem

700,000 
700,000 m3

za včas.zpr.-zimní (odkor,chem) 
300,000 
300,000 m3

93 3 036-Ochr.lesa proti škůd 1000,000

9 3 3 - Konec protokolu za revír 3 v rámci zakázky: 9-Ruda 2018-2022 , typu projektu:Nepředaný-ostatni

v tom výkon-tpodvýkon: 
036 311 
036 312

700,000 m3 Asanace kůrove.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní} 
300,000 rn3 Asan kůr.dř-náhr. za včas.zpr.-zíraní (odkor,chem)

Předáno dodavateli prací dne: Za odběratele: Za dodavatele:

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , l všechna střediska

i 1997 - 2018 HA-SOFT,



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST,PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok : 2018 LIST 1

54

Zak TP Re­
vír

Cen.kód 
Výk+pdv

Měs .
reál

Porost
(JPRL)

In­
dex

Plocha
ha

Množství 
techn.jedn

Cen,
MJ

Materiál 
dř. kód

Dod
mat

Další požadavky a poznámky 
lesní správy,revírů vůči dodavateli

Datum
předání

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou 
Dodavatel:

93 5 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: líepředaný-ostatní Revír:

93 5 016 - Zalesňováni sadbou

016 291-První sadba do nepřipr.půdy-ruční—ost.souv.práce 
016 291 4 999Z999 18000,000

93 5 016 291 podvýkon celkem 18000,000 Kč

93 5 016-Zalesňování sadbou 18000,000

93 5 036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním, škůdcům

036 311-Asanaee kůrovc.dřiví-p. náhr. za včas.zpr.(letni) 
036 311 12 999Z999 600,000

93 5 036 311 podvýkon celkem 600,000 m3

036 411-Asanaee kůrovc.ohroženéh dřivi-p.náhr.za včas.zpr. 
036 411 12 999Z999 200,000

93 5 036 411 podvýkon celkem 200,000 m3

93 5 036-Ochr.lesa proti škůd 800,000

93 5 - Konec protokolu za revír 5 v rámci zakázky: 9~Ruda 2018-2022 typu projektulílepředaný-ostatní

v tom výkon+podvýkon: 
016 291 
036 311 
036 411

18000,000 Kč 
600,000 m3 
200,000 m3

První sadba do nepřipr.půdy-ruční-ost.souv.práce 
Asanace kůrovc.dřiví-p. náhr. za včas.2pr.(letní) 
Asanace kůrovc.ohroženéh dříví-p.náhr.za včas.zpr.

Předáno dodavateli práci dne: Za odběratele: Za dodavatele:

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:55 všechna střediska
•9 1997 - 2018 KA-SOfT, 3.



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
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Zak TP Re­
vír

Cen.kód 
Výk+pdv

Měs.
reál

Porost
(JPRL)

In­
dex.

Plocha
li a

Množství 
techn.jedn

Cen.
MJ

Materiál 
dř. kód

Dod
mat

Další požadavky a poznámky 
lesní správy,révírů vůči dodavateli

Datum
předání

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou 
Dodavatel:

93 6 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: Hepředaný-ostatní Revír:

93 6 013 - Přirozená obnova lesa

013 011-
013 011 12 999Z999 3,00

93 6 013 011 podvýkon celkem 3,00

93 6 013-Příroz. obnova lesa 3,00

93 6 036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

036 311-Asanace kůrovc.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní) 
036 311 9 999Z999 3000,000

93 6 036 311 podvýkon celkem 3000,000 m3

036 411-Asanace kůrovc.ohroženéh dříví-p,náhr.za včas.zpr. 
036 411 5 999Z999 500,000

93 6 036 411 podvýkon celkem 500,000 m3

93 6 036~Ochr.lesa proti škůd 3500,000

93 6 ~ Konec protokolu za revír 6 v rámci zakázky; 9-Ruda 2018-2022 , typu projektu:Hepředaný-ostatní

v tom výkon+podvýkon:
013 011 3,00
036 311 3000,000 m3 Asanace kůrovc.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní)
036 411 500,000 m3 Asanace kůrovc.ohroženéh dříví-p.náhr,za včas.zpr.

Předáno dodavateli prací dne: 2a odběratele: Za dodavatele:

2pracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , , všechna střediska
•9 199? - 2018 H.1-S0FT,



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ 2AK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
56

Zak TP Re­
vír

Cen.kód 
Výk+pdv

Měs .
rea 1

Porost
(JPRL)

In­
dex

Plocha
ha

Množství 
techn.jedu

Cen.
MJ

Mate riá1
dř. kód

Dod
mat

Další požadavky a poznámky 
lesní správy,révírů vůči dodavateli

Datum
předáni

Odběratel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY,s.p. Hradec Králové - LS Ruda nad Moravou 
Dodavatel:

93 7 Zakázka : Ruda 2018-2022 Typ projektu: Nepředaný-ostatní Revír:

93 7 036 - Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům

036 311-Asanace kůrovc.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní) 
036 311 6 9992999 900,000

93 7 036 311 podvýkon celkem 900,000 m3

93 7 036-Ochr.lesa proti škůd 900,000

93 7 ~ Konec protokolu 2a revír 7 v rámci zakázky: 9-Ruda 2018-2022 , typu projektu:Mepředaný-ostatní

v tom výkon+podvýkon:
036 311 900,000 m3 Asanace kůrovc.dříví-p. náhr, za včas.zpr,(letní>

Předáno dodavateli práci dne: Za odběratele: Za dodavatele:

Zpracováno dne: 20.3,2018 14:41:59 , , všechna střediska
'0 1997 - 2018 HA-SOfT,



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAK. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
57

Zak TP Re- Cen.kód Měs. Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vir Výk+pdv reál (JPRL) dex ha techn.j edn MJ dř. kód mat lesní správy,revírů vůči dodavateli předáni

zakázky Ruda 2018-2022 dle výkonů a podvýkonů:
011 011 0,50 70,000 m3 Úklid a páleni klestu - jehličnatého + listnatého
011 111 42,55 19205,000 m3 Úklid klestu (bez páleni) - ručně - jehl.+list.
011 611 19,45 ha DoČišťování ploch po těžbě

* 011 celkem 62,50 19275,000 Vyklizováni ploch po těžbě
013 011 6,00

* 013 celkem 6,00 Přirozená obnova lesa
016 211 3,17 14,830 tis První sadba do nepřipravené půdy-ručni-jamková
016 221 0,74 6, 660 tis První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová
016 291 18000,000 Kč První sadba do nepřipr.půdy-ruční-ost.souv.práce

* 016 celkem 3,91 18021,490 Zalesňování sadbou
022 011 3,44 2,100 kra Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3
022 061 0, 86 0, 710 km Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5
022 111 1,60 1, 000 km Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3
022 291 10000,000 Kč Rozebírání a likvid.oploc,-drátěné-ost.souv. práce
022 991 10000,000 Kč Údržba a opravy oplocenek-ostat,souv.práce

k 022 celkem 5,90 20003,810 Oplocování mladých lesních porostů
023 111 2,72 17,700 tis Nátěry kultur repelenty-letní
023 121 181,05 963,489 tis Nátěry kultur repelenty-zimní
023 311 0,25 0,780 tis Individuální ochrana - tubusové chrániče
023 331 0, 15 0,800 tis Individuální ochrana

* 023 celkem 184,17 982,769 Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
024 021 321,04 492,548 ha Ožínání - ručně - v pruzích
024 031 15,27 10,690 ha Ožínání - ručně - celoplošně
024 421 38,82 1962,150 ha Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích
024 511 50,21 ha Odstranění škodících dřevin - ručně

-k 024 celkem 425,34 2465,388 Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
025 011 1,89 7,750 tis Klikoroh borový - chemické ošetření kultury
025 021 7,50 225,000 ks Klikoroh borový-výr.a klad.pastí spolu s výin.návn

* 025 celkem 9,39 232,750 Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům
031 311 159,67 ha Prořezávky - jehličnaté + listnaté - ručně
031 611 0,35 1,150 km Rozčleňování porostů

* 031 celkem 160,02 1, 150 Prořezávky
032 311 66,53 ha Zpřístupňování porostů řezem
032 331 45,45 ha Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním

* 032 celkem 111,98 Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let
036 011 95,000 ks Lapače na kůrovce - instalace
036 111 1050,000 ks Lapáky - kladení - SM
036 141 200,000 m3 Lapáky - asanace - SM odkorněním
036 311 6260,000 m3 Asanace kůrovc.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní)
036 312 900,000 m3 Asan kůr.dř-náhr. za včas.zpr.-zimní (odkor,chem)
036 321 200,000 m3 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická
036 331 2270,000 m3 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická
036 411 1400,000 m3 Asanace kůrovc.ohroženéh dříví~p.náhr.za včas.zpr.
036 431 600,000 m3 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- chemická

-k 036 celkem 12975,000 Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům
058 111 930,000 h Ruční práce
058 121 775,000 h Práce s JMP
058 131 268,000 h Práce s traktorem
058 161 0,50 8,000 h Práce se zádovým postřikovačem
058 411 2,000 km Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
058 491 90000,000 Kč Údržba rozděl.sítě a rnajetk.hranic-ost.souv.práce

■k 058 celkem 0,50 91983,000 Ostatní pěstební práce

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , všechna střediska
■9 1997 - 2016 HA-S011, s.t.O,



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1183 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL PĚST.PRACÍ ZAR. DLE REVÍRŮ A JPRL 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
58

Zak TP Re- Cen.kód liěs . Porost In- Plocha Množství Cen. Materiál Dod Další požadavky a poznámky Datum
vír Výk+pdv rea 1 (JPRL) dex ha techn.j edn MJ dř. kód mat lesní správy,révírů vůči dodavateli předání

UHRU 125 LS Ruda nad Moravou 969,71 165940,357 (kontr. čísla)
Seznam projektových zakázek PČ:

9 Ruda 2018-2022

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 , , všechna střediska

■3 1937 - 2016 HA.-SOFT, s.



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
1

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" < 9) a 
("38 Číslo zakázky" = 9) )

9 1 Ruda 2018-2022 * smluvní materiál

1 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0, 60 2,400
9 25 5 celkem LO Orlické hory LVS : j d-bk 0, 60 2,400

5 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,25 1,000
5 11265 JEDLE OBR sazenice 6 SAD 0,50 3,000
5 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 0,05 0,300
5 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,45 4,050
7 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 68 2,720
7 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0, 10 0,800
7 30240 MODŘÍN sazenice 4 PRK 0,07 0,210
7 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 14 1,260

9 28 3 celkem LO Předhoří Hr. Jeseníku LVS db-bk 2,24 13,340

7 50250 BUK sazenice 5 PRK 0, 15 1,350
9 28 4 celkem LO Předhoří Hr. Jeseníku LVS : buk. 0, 15 1,350

1 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,50 2,000
5 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 0,32 1,800
5 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 10 0,600

9 28 5 celkem LO Předhoří Hr. Jeseníku LVS : j d-bk 0, 92 4,400

9 1 Ruda 2018-2022 * smluvní materiál 3, 91 21,490

v tom druh SM , LO, LVS:
1250 28 3 0, 68 2,720

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 68 2,720
1255 25 5 0, 60 2,400
1255 28 3 0,25 1,000
1255 28 5 0,50 2,000

* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1,35 5,400
11265 28 3 0,50 3,000

* 11265 JEDLE OBR sazenice 6 SAD 0,50 3,000
11270 28 3 0,05 0,300
11270 28 5 0,32 1,800

* 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 0,37 2,100
18250 28 5 0, 10 0,600

* 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 10 0,600
20240 28 3 0, 10 0,800

* 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0, 10 0,800
30240 28 3 0,07 0,210

* 30240 MODŘÍN sazenice 4 PRK 0,07 0,210
50155 28 3 0,45 4,050

* 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,45 4,050
50250 28 3 0, 14 1,260
50250 28 4 0, 15 1,350

* 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,29 2,610

© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1
2

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Proj ekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina t y p třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

ÚHRN za LS 125 LS Ruda nad Moravou (kontrolní čísla) 3, 91 21,490

v tom dodání druh SM revír:
1 1250 7 0, 68 2,720
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0, 68 2,720
1 1255 1 1, 10 4,400
1 1255 5 0,25 1,000
1 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1,35 5,400
1 11265 5 0,50 3,000
1 * 11265 JEDLE OBR sazenice 6 SAD 0,50 3,000
1 11270 5 0,37 2,100
1 * 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 0,37 2,100
1 18250 5 0, 10 0,600
1 * 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 0, 10 0,600
1 20240 7 0, 10 0,800
1 * 20240 BOROVICE sazenice 4 PRK 0, 10 0,800
1 30240 7 0,07 0,210
1 * 30240 MODŘÍN sazenice 4 PRK 0,07 0,210
1 50155 5 0,45 4,050
1 * 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,45 4,050
1 50250 7 0,29 2,610
1 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,29 2,610

* 1 smluvní materiál 3, 91 21,490

****************************************************************************************************************************

© 1997 - 2018 HA-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:41:59 všechna střediska



Příloha TI - Těžební projekt na rok 2018
1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAK.,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVIN 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1

Smi TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CI< Cena Tech Přibi.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vir kód zkr hm m3 přib 1.F-2.F těžba-přib m3 dříví těžby -přibliž • celkem

ýbšrová kritéria:

"33 Typ projektu" < 9} a 
"38 Čislo zakázky" = 9)>

9 1 11 Ruda 2018-2022 * Předaný projekt * smluv, dřiví při pni
*****************************************************************************

108C10 2 1 SM 130 4000 1628 50,00
108C10 2 50 BK 120 4000 1262 200,00

1 108C10 2 Mýtní úmyslná 1,2 ha celkem 250,00

113C13 2 1 SM 90 3000 1643 27,00
113C13 2 30 MD 120 3000 1462 30,00
113C13 2 53 KL 80 3000 1251 4,00

1 113C13 2 Mýtní úmyslná 0,2 ha celkem 61,00

4 1 SM 69 9010 1200 200,00
4 1 SM 99 9040 1452 150,00

999Z999 4 1 SM 350,00
1 9992.999 4 Nahodilá bez holiny celkem 350,00

1 úhrnem 661,00

3Q1A04 1 1 SM 23 1000 1275 105,00
301A04 1 50 BK 13 1000 989 3,00
301A04 1 53 KL 13 1000 989 3,00

3 301A04 1 Předmýtní úmyslná 2,28 ha celkem 111,00

301B03 1 1 SM 12 1000 841 147,00
301B03 1 30 MD 14 1000 467 14,00
301B03 1 50 BK 5 1000 962 16,00
301803 1 53 KL 7 1000 962 5,00
301B03 1 64 BR 15 1000 660 6,00

3 301B03 1 Předmýtní úmyslná 4,98 ha celkem 188,00

301B04 1 1 SM 32 1000 1384 195,00
301B04 1 30 MD 38 1000 1025 8,00
301B04 1 50 BK 16 1000 1024 8,00

3 301B04 1 Předmýt;ní úmyslná 3,68 ha celkem 211,00

301C03 1 1 SM 11 1000 841 135,00
301C03 1 30 MD 17 1000 508 30,00
301C03 1 50 BK 6 1000 962 5,00

3 301C03 1 Předmýtní úmyslná 4,24 ha celkem 170,00

301D03 1 1 SM 11 1000 841 43,00
301D03 1 30 MD 17 1000 508 6,00
301D03 1 50 BK 6 1000 962 5,00
301D03 1 53 KL 8 1000 962 3,00
301D03 1 57 JS 7 1000 962 3,00

3 301D03 1 Předmýtní úmyslná 1,32 ha celkem 60,00

301E04 1 1 SM 23 1000 1275 65,00
301E04 1 30 MD 27 1000 7 62 2,00
301E04 1 53 KL 9 1000 962 3,00

3 301E04 1 Předmýtní úmyslná 1,33 ha celkem 70,00

315C10 2 1 SM 133 3000 1628 45,36
315C10 2 30 MD 131 3000 1462 3,93
315C10 2 50 BK 86 4000 1251 133,66
315C10 2 53 KL 83 4000 1251 3,30

3 315C10 2 Mýtní úmyslná 0,4 ha celkem 186,25

3 úhrnem 996,25

403B03 1 1 SM 9 1000 513 20,00
403B03 1 30 MD 9 1000 425 2,00

4 403B03 1 Předmýtní úmyslná 2,05 ha celkem 22,00

408A03 1 1 SM 9 1000 513 35,00
408A03 1 50 BK 9 1000 962 3,00
408A03 1 64 BR 9 1000 597 4,00

4 408AO3 1 Předmýtní úmyslná 0,8 ha celkem 42,00

414C03 1 1 SM 12 1000 841 50,00
414C03 1 30 MD 15 1000 508 4,00

4 414C03 1 Předmýtní úmyslná 1,57 ha celkem 54,00

'.pracováno dne: 20.3.2018 14:42:00 všechna střediska
O 19S1 - 2019 HA-SOFI, .r.o.



1-125 LS R\ida nad Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAK.,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVU! 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 2

TP Zp. ně- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Příbl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
33 výr sic vír kód zkr hra m3 přib 1. F • 2 . F těžba•přib rn3 dříví těžby 'přibliž • celkem

417B05c
4 41?B05c

1 1 SM 49 1000 1384
1 Předmýtní úmyslná 2,67 ha celkem

185,00
185,00

417B07a 1 1 SM 89 1000 1643 15, 00
417B07a 1 20 BO 49 1000 1025 5,00
41?B07a 1 30 MD 89 1000 1411 30, 00

4 417B0?a 1 Předmýtní úmyslná 3,27 ha celkem 50, 00

417B07b 1 1 SM 69 1000 1565 55, 00
417B07b 1 30 MD 89 1000 1411 10,00
417B07b 1 53 KL 39 1000 1192 2, 00

4 417B07b 1 Předmýtní úmyslná 1,38 ha celkem O'
! O O

417B07c 1 1 SM 79 1000 1643 8,00
417B07c 1 20 BO 79 1000 1411 5,00
417B07c 1 30 MD 89 1000 1411 95,00
417B07C 1 53 KL 69 1000 1217 10,00
417B07c 1 83 OL 39 1000 836 15,00

4 417B07c 1 Předmýtní úmyslná 5,91 ha celkem 133,00

420B03 1 53 KL 9 1000 962 2,00
4 420B03 1 Předmýtní úmyslná 0,07 ha celkem 2,00

420B04 1 1 SM 9 1000 513 15,00
4 420B04 1 Předmýtní úmyslná 0,37 ha celkem 15,00

420B05 1 1 SM 29 1000 1275 15,00
4 420805 1 Předmýtní úmyslná 0,32 ha celkem 15,00

420C04a 1 1 SM 9 1000 513 30,00
4 420C04a 1 Předmýtní úmyslná 0,67 ha celkem 30,00

420C05 1 1 SM 29 1000 1275 50,00
420C05 1 80 LP 19 1000 660 2,00

4 420C05 1 Předmýtní úmyslná 1,02 ha celkem 52,00

42lA04a 1 1 SM 29 1000 1275 35,00
42lA04a 1 30 MD 29 1000 762 10,00

4 421A04a 1 Předmýtní úmyslná 1,05 ha celkem 45,00

42lB04b 1 1 SM 9 1000 513 10,00
42lB04b 1 80 LP 9 1000 597 2,00

4 421B04b 1 Předmýtní úmyslná 0,35 ha celkem 12,00

424A03b 1 1 SM 9 1000 513 5,00
424A03b 1 50 BK 9 1000 962 6,00

4 424A03b 1 Předmýtní úmyslná 0,89 ha celkem 11,00

4 úhrnem 735,00

501C03a 1 1 SM 5 1000 513 1,00
501C03a 1 53 KL 5 1000 962 1,00

5 501C03a 1 Předmýtní úmyslná 0,13 ha celkem 2,00

501C03b 1 53 KL 10 1000 989 5,00
5 501C03b 1 Předmýtní úmyslná 0,34 ha celkem 5,00

501C04a 1 1 SM 12 1000 841 8,00
5 501C04a 1 Předmýtní úmyslná 0,29 ha celkem 8,00

50lC04b 1 53 KL 10 1000 989 3,00
501C04b 1 83 OL 10 1000 626 5,00

5 501C04b 1 Předmýtní úmyslná 0,46 ha celkem 8,00

501D03 1 1 SM 5 1000 513 3,00
501D03 1 5 SMO 5 1000 513 4,00
501D03 1 30 MD 10 1000 467 1,00

5 501D03 1 Předmýtní úmyslná 0,46 ha celkem 8,00

504A03a 1 1 SM 9 1000 513 2,00
5 504A03a 1 Předmýtní úmyslná 0,1 ha celkem 2,00

504A03b 1 1 SM 10 1000 841 2,00
5 504A03b 1 Předmýtní úmyslná 0,08 ha celkem 2,00

504A03C 1 1 SM 10 1000 841 14,00
5 504A03c 1 Předmýtní úmyslná 0,36 ha celkem 14,00

504A04 1 1 SM 10 1000 841 16,00
5 504A04 1 Předmýtní úmyslná 0,55 ha celkem k—

‘ 
O
A o o

e 1997 - 201$ R\-SOFT, s.r.o.

Zpracováno dne; 20.3.2018 11:12:00 M všechna střediska



1-125 I.S Ruda nad Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAKMĚSÍCŮ,RÉVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVIN 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 3

Sral TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Přibl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vír kód zkr hra ra3 pří b 1. F - 2 . F těžba•přib ra3 dříví těžby -přibliž • celkem

504B03
504B03

5 504B03

1
1
1

1 SM
30 MD 
Předrnýt

5 1000 513
7 1000 425

ní úmyslná 0,47 ha celkem

7,00
2,00
9,00

504B04a 1 1 SM 5 1000 513 1,00
504 B04a 1 57 JS 7 1000 962 2,00

5 504B04a 1 Pžedmýtní úmyslná 0,41 ha celkem 3,00

504B04b 1 1 SM 15 1000 1076 53,00
504 B04b 1 53 KL 10 1000 989 7,00
504B04b 1 64 BR 10 1000 626 1,00

5 504B04b 1 Předrnýtní úmyslná 2,19 ha celkem 61,00

504C03 1 50 BK 5 1000 962 1,00
5 504C03 1 Pžedmýtní úmyslná 0,05 ha celkem 1,00

504C04 1 1 SM 15 1000 1076 25,00
504C04 1 53 KL 10 1000 989 3,00

5 5 0 4 C 0 4 1 Pžedmýtní úmyslná 0,88 ha celkem 28,00

504 D04a 1 1 SM 10 1000 841 30,00
504D04a 1 30 MD 10 1000 467 1,00
504D04a 1 53 KL 10 1000 989 3, 00
504 D04a 1 57 JS 10 1000 989 1,00

5 504D04a 1 Pžedmýtní úmyslná 0,82 ha celkem 35,00

504 D04b 1 1 SM 15 1000 1076 30,00
504D04b 1 30 MD 20 1000 762 2,00
504D04b 1 40 DB 15 1000 1024 2,00
504 D04b 1 50 BK 15 1000 1024 3,00
504D04b 1 53 KL 10 1000 989 3,00
504 D04b 1 57 JS 10 1000 989 3,00
504D04b 1 64 BR 10 1000 626 2,00

5 504D04b 1 Pžedmýtní úmyslná 2,42 ha celkem 45,00

504E03b 1 30 MD 10 1000 467 1,00
5 504E03b 1 Pžedmýtní úmyslná 0,13 ha celkem 1,00

504F04 1 1 SM 10 1000 841 21,00
504F04 1 30 MD 15 1000 508 4,00
504F04 1 53 KL 10 1000 989 1,00

5 504F04 1 Pžedmýtní úmyslná 0,71 ha celkem 26,00

504G03 1 1 SM 10 1000 841 22,00
504G03 1 30 MD 10 1000 467 1,00

5 504G03 1 Pžedmýtní úmyslná 0,54 ha celkem 23, 00

504G04 1 1 SM 10 1000 841 31,00
504G04 1 30 MD 10 1000 467 1,00
504G04 1 53 KL 10 1000 989 1,00
504G04 1 64 BR 10 1000 626 1,00

5 504G04 1 Pžedmýtní úmyslná 1,07 ha celkem 34,00

506A03 1 1 SM 5 1000 513 1,00
5 506A03 1 Pžedmýtní úmyslná 0,09 ha celkem 1,00

506A04a 1 1 SM 10 1000 841 21,00
506A04a 1 50 BK 10 1000 989 3,00
506A04a 1 53 KL 10 1000 989 5,00
506A04a 1 64 BR 10 1000 626 1,00

5 506A04a 1 Pžedmýtní úmyslná 1,07 ha celkem 30,00

506A04b 1 1 SM 10 1000 841 1,00
5 506A04b 1 Pžedmýtní úmyslná 0,04 ha celkem 1,00

519A07 1 1 SM 60 1000 1565 80,00
519A07 1 30 MD 80 1000 1411 10,00

5 519A07 1 Pžedmýtní úmyslná 2,75 ha celkem 90,00

519C08 1 1 SM 75 1000 1643 260,00
519C08 1 30 MD 105 1000 1462 10,00

5 519C08 1 Pžedmýtní úmyslná 3,76 ha celkem 270,00

5 úhrnem 723,00

616A03 1 1 SM 14 1000 841 5,00
6 616A03 1 Pžedmýtní úmyslná 0,41 ha celkem 5,00

622A04 1 1 SM 14 1000 841 100,00
$ 1997 - 2018 K\-SOrr, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.3.2013 14:42:00 , , všechna střediska



1-125 L$ Ruda nad Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAK.,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVÍM 02/2010 Proj.rok:2018 LIST 4

Smi TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Přibl.vzd Ceny Množstvi Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic ví r kód zkr lim m3 p ř ib 1.F-2.F těžba•přib m3 dřivi těžby přibliž • celkem

9 1 11 3

622A04 1 30 MD 14 1000 467 5,00
622A04 1 64 BR 14 1000 626 20, 00

6 622A04 1 Předmýtni úmyslná 7,4 ha celkem 125,00

62 5 D03a 1 1 SM 14 1000 841 1, 00
6 625D03a 1 Předmýtni úmyslná 0,22 ha celkem 1, 00

626A03b 1 1 SM 9 1000 513 25, 00
6 626A03b 1 Předmýtni úmyslná 1,23 ha celkem 25, 00

626C03 1 1 SM 9 1000 513 25, 00
6 626C03 1 Předmýtni úmyslná 1,42 ha celkem 25, 00

3 6 úhrnem 181,00

3 úhrn za měsic 3296,25
****+* + ***+*********A*****-*****+***********A********************A** + ***************A*A******* + ***********±***-A***

424C03C 1 1 SM 9 1000 513 20,00
4 424C03c 1 Předmýtni úmyslná 0,87 ha celkem 20, 00

424C04 1 1 SM 19 1000 1076 21, 00
4 424C04 1 Předmýtni úmyslná 0,55 ha celkem 21, 00

5 4 úhrnem 41, 00

9 1 11 5 úhrn za měsic 41, 00
t**i**utmHiit*******ímumiHHHH*ti**i*UHHHHH***i****HHiiiHtHíi**t**umnHmntit*t***H*

4D04 1 1 SM 15 1000 1076 10, 00
1 4D04 1 Předmýtni úmyslná 0,3 ha celkem 10,00

10lA03b 1 1 SM 9 1000 513 60, 00
1 101A03b 1 Předmýtni úmyslná 3,76 ha celkem 60, 00

101A06 1 1 SM 20 1000 1275 80,00
1 101A06 1 Předmýtni úmyslná 3,24 ha celkem 80, 00

101A08 1 1 SM 50 1000 1565 50, 00
1 101A08 1 Předmýtni úmyslná 3,62 ha celkem 50,00

101B03 1 1 SM 4 1000 513 8,00
1 101B03 1 Předmýtni úmyslná 1,27 ha celkem 8,00

101B04 1 1 SM 9 1000 513 20,00
1 101B04 1 Předmýtni úmyslná 1,22 ha celkem 20,00

101C04 1 1 SM 15 1000 1076 15,00
1 10ICO4 1 Předmýtni úmyslná 0,75 ha celkem 15,00

102F03 1 1 SM 6 1000 513 50,00
1 102F03 1 Předmýtni úmyslná 4,35 ha celkem 50,00

105B03 1 1 SM 7 1000 513 1,00
1 105B03 1 Předmýtni úmyslná 0,09 ha celkem 1,00

105E03 1 1 SM 6 1000 513 10,00
1 105E03 1 Předmýtni úmyslná 0,36 ha celkem 10,00

114C06a 1 1 SM 40 1000 1384 10,00
114C06a 1 20 BO 40 1000 1025 30,00
114C06a 1 30 MD 60 1000 1224 1,00
114C06a 1 57 JS 25 1000 1105 1,00
114C06a 1 80 LP 30 1000 836 8,00
114C0 6a 1 83 OL 20 1000 745 10,00

1 114C06a 1 Předmýtni úmyslná 4,36 ha celkem 60,00

114C06b 1 1 SM 25 1000 1275 1,00
114C06b 1 83 OL 20 1000 745 1,00

1 114C0 6b 1 Předmýtni úmyslná 0,09 ha celkem 2,00

114C08a 1 1 SM 70 1000 1643 14,00
114C08a 1 20 BO 65 1000 1224 1,00

1 114C08a 1 Předmýtni úmyslná 0,97 ha celkem 15,00

114C08b 1 1 SM 70 1000 1643 2,00
114C08b 1 57 JS 40 1000 1192 2,00

1 114C08b 1 Předmýtni úmyslná 0,49 ha celkem 4,00

4 1 SM 99 9040 1452 400,00
4 1 SM 100 9010 1246 100,00

999Z999 4 1 SM 500,00

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:42:00 , všechna střediska
9 199? - 2016 HA-SOiI, s.



1-125 LS Ruda nad Moravou 5HVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZA1< MĚSÍCŮ,RÉVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVIN 02/2013 Proj.rok:2018 LIST

Sral TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Přibl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vir kód zkr hm m3 přib l.F-2.F těžba-příb rn3 dřivi těžby 'přibliž • celkem

1
9992,999
999Z999

4
4

50 BK 69 9040 1063 
Nahodilá bez holiny celkem

25,00
525,00

1 úhrnem 910,00

201A03 1 1 SM 9 1000 513 170,00
2 201A03 1 Předmýtní úmyslná 3,4 ha celkem 170,00

201A04 1 1 SM 13 1000 841 110,00
2 201A04 1 Předmýtní úmyslná 3,33 ha celkem 110,00

201F03 1 1 SM 8 1000 513 74,00
2 201F03 1 Předmýtní úmyslná 3, 66 ha celkem 74,00

201F04 1 1 SM 12 1000 841 114,00
2 201F04 1 Předmýtní úmyslná 3,17 ha celkem 114,00

202D03 1 1 SM 9 1000 513 102,00
2 202D03 1 Předmýtní úmyslná 4,44 ha celkem 102,00

202D04 1 1 SM 12 1000 841 156,00
2 202D04 1 Předmýtní úmyslná 5,21 ha celkem 156,00

205B02a 1 1 SM 5 1000 513 30, 00
2 205B02a 1 Předmýtní úmyslná 1,56 ha celkem 30, 00

205C03 1 1 SM 9 1000 513 17,00
2 205C03 1 Předmýtní úmyslná 0, 63 ha celkem 17,00

206C03 1 1 SM 11 1000 841 24,00
2 206C03 1 Pře di nýtní úmyslná 0,63 ha celkem 24,00

210C03 1 1 SM 9 1000 513 60,00
2 210C03 1 Předmýtní úmyslná 1,66 ha celkem 60,00

218C09 1 1 SM 69 1000 1565 80,00
218C09 1 50 BK 49 1000 1192 500,00

2 218C09 1 Předmýtní úmyslná celkem 580,00

219B09 1 1 SM 59 1000 1565 10,00
219B09 1 50 BK 29 1000 1105 90,00

2 219B09 1 Předmýtní úmyslná celkem 100,00

219D03 1 1 SM 9 1000 513 54,00
2 219D03 1 Předmýtní úmyslná 1,66 ha celkem 54,00

219D04 1 1 SM 12 1000 841 41,00
2 219D04 1 Předmýtní úmyslná 1,14 ha celkem 41,00

2 úhrnem 1632,00

301C04 1 1 SM 21 1000 1275 260,00
301C04 1 30 MD 33 1000 1025 20,00
301C04 1 50 BK 13 1000 989 5,00
301C04 1 53 KL 12 1000 989 4,00

3 301C04 1 Předmýtní úmyslná 5,77 ha celkem 289,00

301E03 1 1 SM 11 1000 841 95,00
301E03 1 30 MD 20 1000 762 8,00
301E03 1 50 BK 6 1000 962 8,00
301E03 1 53 KL 8 1000 962 4,00
301E03 1 64 BR 6 1000 597 5,00

3 301E03 1 Předmýtní úmyslná 2,97 ha celkem 120,00

302D03a 1 1 SM 9 1000 513 37,00
302D03a 1 50 BK 5 1000 962 10,00
302D03a 1 53 KL 9 1000 962 5,00

3 302D03a 1 Předmýt:ní úmyslná 1,99 ha celkem 52,00

302D03b 1 1 SM 17 1000 1076 148,00
302D03b 1 50 BK 6 1000 962 9,00
302D03b 1 64 BR 6 1000 597 3,00

3 302D03b 1 Předmýtní úmyslná 3, 45 ha celkem 160,00

302D04 1 1 SM 25 1000 1275 98,00
302D04 1 50 BK 9 1000 962 7,00

3 302D04 1 Předmýtní úmyslná 1,79 ha celkem 105,00

322C10b 2 1 SM 107 3000 1628 147,17
322C10b 2 18 DG .292 3000 1628 8,76

Zpracováno dne: 20.3.2018 11:42:00 , , všechna střediska

•D 1997 - 2018 HA-SOFI,



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAK,,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVIN 02/2010 Proj.rok;2018 LIST 6

Smi TP 2p. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Přibl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vír kód zkr hm m3 přib 1. F • 2 . F těžba•přib m3 dříví těžby -přibliž • celkem

322C10b 2 30 MD 16? 3000 1462 20,04 
322C10b 2 42 DBZ 317 3000 1262 18,19 
322C10b 2 50 BK 124 3000 1262 81,68
322C10b

3 322C10b
2
2

64 BR 87 3000 
Mýtní úmyslná

867
0,8 ha celkem

1,74
277,58

323B03 1 1 SM 8 1000 513 31,00
323B03 1 50 BK 5 1000 962 35,00
323B03 1 64 BR 5 1000 597 4,00

3 323B03 1 Předmýtní úmyslná 1,38 ha celkem 70, 00

323B04 1 1 SM 16 1000 1076 56,00
323B04 1 30 MD 25 1000 762 6, 00
323B04 1 50 BK 10 1000 989 39, 00
323B04 1 64 BR 10 1000 62 6 11, 00

3 323B04 1 Předmýtní úmyslná 2,02 ha celkem 112,00

326A03b 1 1 SM 14 1000 841 37,00
326A03b 1 50 BK 10 1000 989 25,00

3 326A03b 1 Předmýtní úmyslná 1,12 ha celkem 62,00

326A03C 1 1 SM 11 1000 841 11,00
3 326A03c 1 Předmýtní úmyslná 0,2 ha celkem 11, 00

326A04 1 1 SM 27 1000 1275 35, 00
326A04 1 30 MD 50 1000 1224 13, 00
326A04 1 50 BK 9 1000 962 16, 00

3 326A04 1 Předmýtní úmyslná 1,17 ha celkem 64,00

326B04b 1 1 SM 26 1000 1275 6, 00
326B04b 1 50 BK 25 1000 1105 3, 00
326B04b 1 64 BR 25 1000 745 3, 00

3 326B04b 1 Předmýtní úmyslná 0,24 ha celkem 12, 00

326E03 1 1 SM 16 1000 1076 45,00
326E03 1 30 MD 15 1000 508 8,00
326E03 1 50 BK 6 1000 962 17, 00

3 326E03 1 Předmýtní úmyslná 1,32 ha celkem 70, 00

327A03 1 1 SM 7 1000 513 29, 00
327A03 1 30 MD 14 1000 467 5, 00
327A03 1 50 BK 5 1000 962 2, 00

3 327A03 1 Předmýtní úmyslná 0,72 ha celkem 36, 00

327A04 1 1 SM 14 1000 841 57,00
327A04 1 30 MD 22 1000 762 3, 00
327A04 1 50 BK 8 1000 962 48,00
327A04 1 64 BR 18 1000 660 5, 00

3 327A04 1 Předmýtní úmys1ná 2,27 ha celkem 113,00

327B04 1 1 SM 22 1000 :1275 23, 00
327B04 1 50 BK 14 1000 989 8, 00
327B04 1 57 JS 16 1000 :1024 3, 00

3 327B04 1 Předmýtní úmyslná 0, 9 ha celkem 34, 00

6 3 úhrnem 1587,58

416A06a 1 1 SM 29 1000 1275 6,00
416A06a 1 30 MD 49 1000 1025 24,00

4 416A06a 1 Předmýtní úmyslná 0,87 ha celkem 30,00

416A06b 1 1 SM 49 1000 1384 38,00
416A06b 1 30 MD 49 1000 1025 8,00

4 416A06b 1 Předmýtní úmyslná 1,57 ha celkem 46,00

416A07 1 1 SM 49 1000 1384 5, 00
416A07 1 30 MD 89 1000 1411 15, 00

4 416A07 1 Předmýtní úmyslná 0, 62 ha celkem 20,00

424C05a 1 1 SM 39 1000 1384 85, 00
424C05a 1 30 MD 49 1000 1025 5, 00

4 424C05a 1 Předmýtní úmyslná 1, 71 ha celkem 90, 00

4 úhrnem 186,00

513C03a 1 1 SM 5 1000 513 6, 00
513C03a 1 30 MD 5 1000 425 1,00

5 513C03a 1 Předmýtní úmyslná 0, 44 ha celkem 7, 00

513C03b 1 1 SM 5 1000 513 52,00

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:42:00 všechna střediska
•i 1937 - 2018 K^-SOFT, J.



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAKMĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVU! 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 7

Snil TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Příbl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vír kód zkr hra rn3 přib 1.F-2.F těžba•přib rn3 dříví těžby -přibliž - celkem

5
513c03b
513C03b

1
1
30 MD 10 1000 467
Pžedmýtní úmyslná 2,26 ha celkem

5,00
57,00

513C04 1 1 SM 15 1000 1076 106,00
513C04 1 30 MD 30 1000 1025 4,00

5 513C04 1 Předmýtní úmyslná 2,02 ha celkem 110,00

513C05 1 1 SM 35 1000 1384 15,00
5 513C05 1 Pžedmýtní úmyslná 0,47 ha celkem 15, 00

513C06a 1 1 SM 65 1000 1565 85,00
513C06a 1 30 MD 95 1000 1411 3, 00

5 513C06a 1 Předmýtní úmyslná 2,81 ha celkem 88,00

513D03 1 1 SM 5 1000 513 15, 00
5 513D03 1 Pžedmýtní úmyslná 0,75 ha celkem 15, 00

513D04 1 1 SM 12 1000 841 43, 00
5 513D04 1 Pžedmýtní úmyslná 0,93 ha celkem 43, 00

513D05 1 1 SM 25 1000 1275 30, 00
513D05 1 30 MD 45 1000 1025 1, 00

5 513D05 1 Pžedmýtní úmyslná 0,96 ha celkem 31,00

513E03 1 1 SM 5 1000 513 69, 00
513E03 1 30 MD JO 1000 467 13, 00
513E03 1 50 BK 5 1000 962 3, 00
513E03 1 53 KL 10 1000 989 3, 00

5 513E03 1 Předmýtní úmyslná 4,65 ha celkem 88, 00

513E04 1 1 SM 10 1000 841 97, 00
513E04 1 30 MD 25 1000 762 8, 00
513E04 1 50 BK 10 1000 989 1, 00
513E04 1 53 KL 10 1000 989 3, 00
513E04 1 64 BR 10 1000 626 2, 00

5 513E04 1 Předmýtní úmyslná 2,64 ha celkem 111,00

513F04 1 1 SM 10 1000 841 4,00
5 513F04 1 Pžedmýtní úmyslná 0,19 ha celkem 4, 00

514B04 1 1 SM 10 1000 841 97, 00
514B04 1 30 MD 15 1000 508 11, 00
514B04 1 50 BK 5 1000 962 5, 00
514B04 1 53 KL 5 1000 962 12, 00

5 514B04 1 Pžedmýtní úmyslná 3,47 ha celkem 125,00

6 5 úhrnem 694,00

610G03 1 1 SM 9 1000 513 30, 00
610G03 1 64 BR 9 1000 597 5, 00

6 610G03 1 Pžedmýtní úmyslná 1,89 ha celkem 35, 00

610G04 1 1 SM 14 1000 841 15, 00
6 610G04 1 Pžedmýtní úmyslná 0,66 ha celkem 15, 00

615A03 1 1 SM 9 1000 513 100,00
6 615A03 1 Pžedmýtní úmyslná 5,86 ha celkem 100,00

6 úhrnem 150,00

9111 6 úhrn za měsíc 5159,58
******* í******************************************************-*****************************************"**********

7
706A06c
?06A06c

1
1

1 SM 40 1000 1384 
Předmýtní úmyslná 0,18 ha celkem > > O O O  o

709A05 1 1 SM 26 1000 1275 50,00
709A05 1 53 KL 34 1000 1192 6,00
709A05 1 64 BR 28 1000 745 17,00

7 709A05 1 Předmýtní úmyslná 2,72 ha celkem 73, 00

712E05a 1 1 SM 55 1000 1565 5,00
?12E05a 1 30 MD 65 1000 1224 5,00

7 712E05a 1 Pžedmýtní úmyslná 0,47 ha celkem 10,00

714A06a 1 30 MD 87 1000 1411 50,00
7 714A06a 1 Pžedmýtní úmyslná 1,17 ha celkem 50,00

714A06b 1 1 SM 44 1000 1384 120,00
714A06b 1 30 MD 72 1000 1411 20,00

7 ?14A06b 1 Pžedmýtní úmyslná 7,93 ha celkem 140,00
O 1SS7 - 20L8 HA-SOFI, s.r.o.

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:42:00 , všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE 2AKMĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVItf 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 8

Smi TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Přibl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vír kód zkr hm m3 přib 1. F • 2 . F těžba•přib m3 dříví těžby -přibliž - celkem

?20A05a 1 1 SM 30 1000 1384 12, 00
7 720A05a 1 Předmýtní úmyslná 0,48 ha celkem 12, 00

?20A05b 1 30 MD 84 1000 1411 7, 00
7 ?20A05b 1 Předmýtní úmyslná 0,41 ha celkem 7,00

720A06 1 1 SM 44 1000 1384 15, 00
7 720A06 1 Předmýtní úmyslná 0,67 ha celkem 15, 00

720A07a 1 1 SM 77 1000 1643 30, 00
720A07a 1 30 MD 103 1000 1462 50,00

7 72 0A07a 1 Předmýtní úmyslná 5,13 ha celkem 80, 00

7 úhrnem 391,00

9111 ? úhrn za měsíc 391,00
*4*í**±****+* + -***-**-**tI:***-**-**-* * •**•**•****•*** *i****J(,A*4;fc±*****-i***-*-*-*** + +*-*****-*****+3l:*****-*:*-A'**;l'-**ÍA****itJíJc*±-i±-* + *-Jr

4
405A03
405A03

1
1

1 SM 7 1000 513
Předmýtní úmyslná 0,11 ha celkem

5,00
5, 00

405A08 1 1 SM 49 1000 1384 5, 00
405A08 1 30 MD 79 1000 1411 42, 00

4 405A08 1 Předmýtní úmyslná 2,38 ha celkem 47, 00

41?A04a 1 1 SM 49 1000 1384 14 0>00
417A04a 1 20 BO 29 1000 762 10, 00
417A04a 1 57 JS 15 1000 1024 10, 00

4 417A04a 1 Předmýtní úmyslná 2,81 ha celkem 160,00

417A05 1 1 SM 49 1000 1384 95, 00
417A05 1 57 JS 19 1000 1024 10, 00
417A05 1 83 OL 19 1000 660 5, 00

4 417A05 1 Předmýtní úmyslná 1,78 ha celkem 110,00

417A06 1 1 SM 49 1000 1384 185,00
417A06 1 30 MD 69 1000 1224 45, 00
417A06 1 83 OL 39 1000 836 20,00

4 417A06 1 Předmýtní úmyslná 4,11 ha celkem 250,00

417B04 1 1 SM 19 1000 1076 26, 00
417B04 1 57 JS 19 1000 1024 2,00

4 417B04 1 Předmýtní úmyslná 0,84 ha celkem 28, 00

427A03 1 1 SM 9 1000 513 15, 00
427A03 1 20 BO 9 1000 425 2, 00
427A03 1 30 MD 9 1000 425 2, 00
427A03 1 50 BK 9 1000 962 2, 00

4 427A03 1 Předmýtní úmyslná 0,92 ha celkem 21, 00

427A04 1 1 SM 19 1000 1076 35,00
427A04 1 57 JS 9 1000 962 2,00

4 427A04 1 Předmýtní úmyslná 0,83 ha celkem 37,00

427A05 1 1 SM 49 1000 1384 30,00
427A05 1 30 MD 49 1000 1025 2,00

4 427A05 1 Předmýtní úmyslná 0,49 ha celkem 32,00

4 úhrnem 690,00

712E03a 1 20 BO 11 1000 467 6,00
712E03a 1 30 MD 13 1000 467 5, 00
712E03a 1 50 BK 4 1000 962 5, 00

7 712E03a 1 Předmýtní úmyslná 0,23 ha celkem 16,00

712E03c 1 1 SM 15 1000 1076 30,00
712E03c 1 30 MD 21 1000 762 2,00
712E03C 1 50 BK 5 1000 962 2,00

7 712E03C 1 Předmýtní úmyslná 1,74 ha celkem 34,00

712E04a 1 1 SM 13 1000 841 2,00
712E04a 1 30 MD 13 1000 467 2,00

7 712E04a 1 Předmýtní úmyslná 0,38 ha celkem 4,00

712E04b 1 1 SM 22 1000 1275 3,00
7 712E04b 1 Předmýtní úmyslná 0,14 ha celkem 3,00

712E03 1 1 SM 13 1000 841 68,00
712F03 1 30 MD 10 1000 467 10,00

7 712F03 1 Předmýtní úmyslná 2,6 ha celkem 78,00

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:42:00 všechna střediska
1597 - 2018 HS.-SOFÍ,



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-2U5X PROJEKTY TČ DLE ZAKMĚSÍCĎ, RÉVÍRÓ, POROSTŮ A DŘEVIN 02/2018 Proj . rok : 2018 LIST 9

Smi TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Přibl.vzd Ceny Množštvi Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vir kód zkr hm m3 přib 1.F-2.F těžba -přib m3 dřiví těžby -přibliž - celkem

712F04a 1 1 SM 19 1000 1076 5,00
712F04a 1 20 BO 28 1000 762 5,00

7 712F04a 1 Předmýtni úmyslná 0,71 ha celkem 10,00

1

7

7

7

712F04b 1 1 SM 26 1000 1275 15,00
712F04b 1 30 MD 24 1000 762 10,00
712F04b 1 Předmýtni úmyslná 1,47 ha celkem 25,00

713B03 1 1 SM 10 1000 841 43,00
713B03 1 30 MD 11 1000 467 5,00
713B03 1 Předmýtni úmyslná 2, 09 ha celkem 48,00

714B03 1 1 SM 9 1000 513 62,00
714B03 1 Předmýtni úmyslná 2,42 ha celkem 62,00

714B04 1 1 SM 16 1000 1076 60,00
714B04 1 30 MD 18 1000 508 5,00
714B04 1 Předmýtni úmyslná 2,12 ha celkem 65,00

úhrnem 345,00

9 1 11 8 úhrn za měsic 1035,00
****-*--*-*•*-**-*••* + ****•*•*•** A*****-*-************-*-******-**-*******-***-*-** ****** * * * * *. -**** ******-** A**-***-**--***-**-***-*-* *-*-*•***•*-*-**-

105A12 2 1 SM 170 3000 1628 100,00
1 105A12 2 Mýtni úmyslná 1,3 ha celkem 100,00

106A04 1 1 SM 15 1000 1076 20,00
1 106A04 1 Předmýtni úmyslná 2,03 ha celkem 20,00

106B03 1 1 SM 15 1000 1076 30,00
1 106B03 1 Předmýtni úmyslná 1,63 ha celkem 30,00

106B04 1 1 SM 16 1000 1076 5,00
1 106B04 1 Předmýtni úmyslná 0,23 ha celkem 5,00

112B04 1 1 SM 10 1000 841 10,00
112B04 1 53 KL 15 1000 1024 3,00

1 112B04 1 Předmýtni úmyslná 0,36 ha celkem 13,00

112C03 1 57 JS 6 1000 962 2,00
1 112C03 1 Předmýtni úmyslná 0,15 ha celkem 2,00

112D04 1 1 SM 20 1000 1275 15,00
1 112D04 1 Předmýtni úmyslná 0,53 ha celkem 15,00

113B03 1 1 SM 15 1000 1076 40,00
1 113B03 1 Předmýtni úmyslná 1,99 ha celkem 40,00

11SB03 1 1 SM 7 1000 513 20,00
1 115B03 1 Předmýtni úmyslná 1,28 ha celkem 20,00

116A03 1 1 SM 6 1000 513 10,00
1 116A03 1 Předmýtni úmyslná 0,85 ha celkem 10,00

116A04a 1 1 SM 10 1000 841 8,00
1 116A04a 1 Předmýtni úmyslná 0,45 ha celkem 8,00

116A04b 1 1 SM 12 1000 841 10,00
1 116A04b 1 Předmýtni úmyslná 0,69 ha celkem 10,00

117B03b 1 1 SM 6 1000 513 25,00
ll?B03b 1 30 MD 10 1000 467 3,00

1 117B03b 1 Předmýtni úmyslná 1,13 ha celkem 28,00

117B04a 1 1 SM 12 1000 841 30,00
1 117B04a 1 Předmýtni úmyslná 1,49 ha celkem 30,00

119D07 1 1 SM 50 1000 1565 50,00
119D07 1 50 BK 120 1000 1262 5,00

1 119D07 1 Předmýtni úmyslná 1,92 ha celkem 55,00

4 1 SM 69 9010 1200 400,00
4 1 SM 99 9040 1452 300,00

999Z999 4 1 SM 700,00
999Z999 4 50 BK 99 9040 1091 25,00

1 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 725,00

9 1 úhrnem 1111,00

Zpracováno dne: 20,3.2018 14:42:00 všechna střediska

O 1997 - 2018 KA-SOFT,



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAKMĚSÍCŮ,RÉVÍRU,POROSTŮ A DŘEVIN 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 10

Sral TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Příbl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vír kód zkr hm rn3 přib 1. F • 2 . F těžba•přib m3 dříví těžby -přibliž - celkem

202C12
202C12
202C12

2 202C12

2
2
2
2

18 DG 125 4000 1628
30 MD 161 4000 1462
50 BK 115 4000 1262
Mýtní úmyslná celkem

20,00
40,00
160,00
220,00

214C13 2 50 BK 99 4000 1251 220,00
2 214C13 2 Mýtní úmyslná celkem 220,00

220A10 2 50 BK 99 4000 1251 290,00
2 220A10 2 Mýtní úmyslná celkera 290,00

2 úhrnem 730,00

302E03 1 1 SM 15 1000 1076 55, 00
302E03 1 10 JD 17 1000 1076 5, 00
302E03 1 30 MD 22 1000 762 4,00

3 302E03 1 Předmýtní úmyslná 1,25 ha celkem 64,00

302E04 1 1 SM 31 1000 1384 17, 00
3 302E04 1 Předmýtní úmyslná 0,28 ha celkem 17, 00

304A03 1 1 SM 14 1000 841 13, 00
304A03 1 50 BK 5 1000 962 11,00

3 304A03 1 Předmýtní úmyslná 1,81 ha celkem 24,00

304A04a 1 1 SM 24 1000 1275 62,00
304A04a 1 30 MD 48 1000 1025 18,00
304A04a 1 50 BK 11 1000 989 134,00
304A04a 1 53 KL 13 1000 989 13, 00

3 304A04a 1 Předmýtní úmyslná 5,39 ha celkem 227,00

312C03b 1 1 SM 23 1000 1275 90, 00
312C03b 1 30 MD 28 1000 762 5, 00

3 312C03b 1 Předmýtní úmyslná 1,9 ha celkera 95,00

312C04a 1 1 SM 38 1000 1384 25, 00
3 312C04a 1 Předmýtní úmyslná 0,41 ha celkem 25, 00

312C04b 1 1 SM 30 1000 1384 8,00
3 312C04b 1 Předmýtní úmyslná 0,15 ha celkem 8,00

320A10 2 1 SM 182 4000 1628 149,00
320A10 2 10 JD 17 4000 1076 0, 17
320A10 2 50 BK 208 4000 1262 56, 21
320A10 2 53 KL 90 4000 1251 18, 94

3 320A10 2 Mýtní úmyslná 0,4 ha celkem 224,32

320B10b 2 1 SM 137 4000 1628 206,22
320B10b 2 30 MD 253 4000 1462 2, 53
320B10b 2 50 BK 195 4000 1262 71,99
320B10b 2 53 KL 130 4000 1262 14,14

3 320B10b 2 Mýtní úmyslná 0,87 ha celkem 294,88

3 úhrnem 979,20

504D07 1 1 SM 55 1000 1565 50, 00
504D07 1 30 MD 75 1000 1411 6, 00
504D07 1 80 LP 35 1000 836 10, 00

5 504D07 1 Předmýtní úmyslná 4,57 ha celkem 66, 00

504E07 1 1 SM 75 1000 1643 60, 00
504E07 1 30 MD 95 1000 1411 5, 00

5 504E07 1 Předmýtní úmyslná 4,65 ha celkem 65, 00

504E08 1 1 SM 85 1000 1643 18, 00
504F.08 1 30 MD 7 7 0 1 000 14 62 12, 00

5 504E08 1 Předmýtní úmyslná 0,9 ha celkem 30, 00

515A08 1 1 SM 80 1000 1643 120,00
515A08 1 30 MD 120 1000 1462 40, 00
515A08 1 40 DB 50 1000 1217 30,00
515A08 1 50 BK 60 1000 1217 30, 00
515A08 1 51 HB 15 1000 660 10,00
515A08 1 53 KL 80 1000 1251 20, 00
515A08 1 80 LP 55 1000 867 140,00

5 515A03 1 Předmýtní úmyslná 9,15 ha celkem 390,00

520B06a 1 1 SM 60 1000 1565 117,00
520B06a 1 50 BK 35 1000 1192 5, 00
520B06a 1 80 LP 60 1000 867 10, 00

Zpracováno dne: 20,3.2018 14:42:00 , všechna střediska
* 1997 - 2018 HA-SOST,



1-1.25 LS Ruda nad Moravou MVO-2115X PROJEKT'/ TČ DLE ZAKMĚSlCŮ, REVÍRŮ, POROSTŮ A DŘEVIN 02/2018 Pro j . rok : 2018 LIST 11

Sral TP 2p. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Přibl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vír kód zkr hm m3 přib 1 . F - 2 . F těžba'přib m3 dřiví těžby -přibliž • celkem

S20B06a 1 83 OL 45 1000 836 15,00
5 520B06a 1 Předmýtní úmyslná 2,22 ha celkem 147,00

5 úhrnem 698,00

611D03c 1 (S
1

J-
*1 o o o co 35,00

611D03C 1 64 BR 14 1000 626 8,00
6 611D03c 1 Předmýtní úmyslná 2,94 ha celkem 43,00

611D03d 1 1 SM 9 1000 513 2,00
6 611D03d 1 Předmýtní úmyslná 0,15 ha celkem 2,00

616A07 1 1 SM 29 1000 1275
6 616A07 1 Předmýtní úmyslná

35,00
0,75 ha celkem 35,00

620D03a
620D03a
620D03a

6 620D03a

1
1
1
1

1 SM 9 1000 513
30 MD 9 1000 425
64 BR 9 1000 597
Předmýtní úmyslná 3,68 ha celkem

55,00
10,00
4,00

69,00

621D07 1 1 SM 49 1000 1384 200,00
621D07 1 10 JD 49 1000 1384 10,00
621D07 1 20 BO 49 1000 1025 20,00
621D07 1 30 MD 69 1000 1224 80,00

6 621D07 1 Předmýtní úmyslná 5,4 ha celkem 310,00

9 6 úhrnem 459,00

9 úhrn za měsíc 3977,20
★ i*************************-*-***************-******-*-****-*-*-********************* * * 4 * i * * 4 A****************************

701A10 2 1 SM 140 4000 1628 30,00
701A10 2 30 MD 156 4000 14 62 27, 00
701A10 2 50 BK 120 4000 1262 32,00

7 701A10 2 Mýtní úmyslná 0,52 ha celkem 89,00

701A12 2 1 SM 105 4000 1628 108,00
7 701A12 2 Mýtní úmyslná 0,6 ha celkem 108,00

10 7 úhrnem 197,00

10 úhrn za měsíc 197,00
***** + *+*******************-*;**-*- + ************** + *** + **** *-*****-*********** 4*****4**4*4*4A**44**4r** + +********-*-**-****

115C12a 2 1 SM 110 3000 1628 305,00
115C12a 2 10 JD 100 3000 1628 50,00
115C12a 2 50 BK 110 3000 1262 245,00

1 115C12a 2 Mýtní úmyslná 2 ha celkem 600,00

119D12 2 1 SM 150 3000 1628 210,00
119D12 2 50 BK 140 3000 1262 190,00

1 119D12 2 Mýtní úmyslná 1 ha celkem 400,00

119E11 2 1 SM 110 3000 1628 220,00
119E11 2 50 BK 160 3000 1262 180,00

1 119E11 2 Mýtní úmyslná 1 ha celkem 400,00

4 1 SM 69 9010 1200 300,00
4 1 SM 100 9040 1438 100,00

9992999 4 1 SM 400,00
1 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 400,00

12 1 úhrnem 1800,00

304B04 1 1 SM 28 1000 1275 62,00
304B04 1 50 BK 12 1000 989 48,00
304B04 1 53 KL 19 1000 1024 46,00
304B04 1 57 JS 14 1000 989 6,00

3 304B04 1 Předmýtní úmyslná 3,14 ha celkem 162,00

12 3 úhrnem 162,00

2 1 SM 31 4000 1384 34,84
2 1 SM 107 4000 1628 37,36
2 1 SM 112 4000 1628 67,09
2 1 SM 134 4000 1628 137,95

501D10 2 1 SM 277,24
2 10 JD 43 4000 1384 0,43
2 10 JD 75 4000 1643 2,26
2 10 JD 216 4000 1628 4,31

501D10 2 10 JD 7,00
2 20 BO 55 4000 1224 2,77

■2 1S97 - 2018 HA-SOST, s.r.o.
Zpracováno dne: 20.3,2018 14:42:00 všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAKMĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVIN 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 12

Smi TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Příbl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vír kód zkr hm m3 přib 1.F-2.F těžba•přib m3 dříví těžby -přibliž - celkem

2 20 BO 135 4000 1462 9, 43
501D10 2 2 0 BO 12,20

2 30 MD 25 4000 *762 0,25
2 30 MD 33 4000 1025 8,02
2 30 MD 49 4000 1025 0,49
2 30 MD 155 4000 1462 69,88

501D10 2 30 MD 78,64
2 50 BK 50 4000 1217 2,52
2 50 BK 100 4000 1262 2,00
2 50 BK 101 4000 1262 16,08
2 50 BK 118 4000 1262 3,53

501D10 2 50 BK 24,13
2 64 BR 28 4000 745 2,77
2 64 BR 37 4000 836 0,37

501D10 2 64 BR 3, 14
501D10 2 86 OS 136 4000 850 1, 36

5 501D10 2 Mýtní úmyslná 2,63 ha celkem 403,71

501E11 2 1 SM 86 4000 1643 55, 07
5 01E11 2 10 JD 140 4000 1628 7, 00
501E11 2 20 BO 99 4000 1411 1, 98
501 Eli 2 30 MD 145 4000 1462 17, 37
501E11 2 50 BK 108 4000 1262 6, 46
501E11 2 64 BR 47 4000 836 2, 84

5 501E11 2 Mýtní úmyslná 0,2 ha celkem 90, 72

516B10 2 1 SM 110 4000 1628 410,57
5 516B10 2 Mýtní úmyslná 1 ha celkem 410,57

5 úhrnem 905,00

6Q2B08 1 1 SM 69 1000 1565 200,00
602B08 1 30 MD 69 1000 1224 30, 00

6 602B08 1 Pžedmýtní úmyslná 4,5 ha celkem 230,00

611C03a 1 1 SM 9 1000 513 13, 00
611C03a 1 64 BR 9 1000 597 2, 00

6 611C03a 1 Předmýtní úmyslná 0,7? ha celkem 15, 00

611C03b 1 1 SM 9 1000 513 10,00
6 611C03b 1 Pžedmýtní úmyslná 0,74 ha celkem 10, 00

611C04c 1 1 SM 14 1000 841 5, 00
611C04c 1 50 BK 14 1000 989 5, 00

6 611C04c 1 Pžedmýtní úmyslná 0,32 ha celkem 10, 00

620D05a 1 1 SM 29 1000 1275 150,00
6 620D05a 1 Předmýtní úmyslná 2,6 ha celkem 150,00

620D05b 1 1 SM 29 1000 1275 40, 00
6 620D05b 1 Předmýtní úmyslná 1 ha celkem 40,00

621B05 1 1 SM 29 1000 1275 90, 00
621B05 1 18 DG 29 1000 1275 10, 00

6 621B05 1 Předmýtní úmyslná 1,9 ha celkem 100,00

62lC03a 1 1 SM 14 1000 841 5, 00
6 621C03a 1 Předmýtní úmyslná 0,74 ha celkem 5, 00

621C04a 1 1 SM 19 1000 1076 15, 00
621C04a 1 50 BK 19 1000 1024 5, 00

6 621C04a 1 Předmýtní úmyslná 1,32 ha celkem 20, 00

621D06 1 1 SM 14 1000 841 15,00
6 621D06 1 Předmýtní úmyslná 0,26 ha celkem 15, 00

621E03 1 1 SM 14 1000 841 5,00
6 621E03 1 Předmýtní úmyslná 0,3 ha celkem 5, 00

625B06 1 1 SM 19 1000 1076 15, 00
6 625B06 1 Předmýtní úmyslná 0,15 ha celkem 15, 00

625C06 I 1 SM 19 1000 1076 80, 00
625C06 1 20 BO 19 1000 508 15, 00
625C06 1 80 LP 19 1000 660 5, 00

6 625C06 1 Pžedmýtní úmyslná 2,3 ha celkem 100,00

6 úhrnem 715,00

9 111 12 úhrn za měsíc 3582,00
9 1997 - 2016 HA-SOET, s.r.o.

Zpracováno dne; 20.3.2018 14:42:00 všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Hořavou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAK.,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVÍM 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 13

Smi TP 2p. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Přibl.vzd Ceny Množstvi Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vir kód zkr hru m3 přib 1 . F - 2 . F těžba•přib m3 dřiví těžby 'přibliž ■ celkem

**********************************************:*-***£**** ********************
Ruda 2018-2022 * Předaný projekt * smluv, dříví při pni 
v tom revír:

17679,03

1 Mlýnice 4482,00
2 Moravský Karlov 2362,00
3 Raš kov 3725,03
4 Ruda nad Moravou 1652,00
5 Velké Losiny 3020,00
6 Nový Malin 1505,00
7 Klapuše 933,00

t**ÍHimíí**í***í(l**i***tí********iHH**H* + ****iít**iH*J:********'li*titti*H'm**í*-H + **i****ii*í**»********'IHm4<H*i

■J 19S1 - 2018 HA--SOFZ,

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:42:00 , , všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou HVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAK. , MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVÍM 02/2018 Proj.rok:2010 LIST 14

Smi TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Přibl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
za k 3 3 výr sic vír kód zkr hm m3 přib 1.F-2.F těžba-přib m 3 dříví těžby •přibliž • celkem

9 211 Ruda 2018-2022 * Předaný-podmíněný * smluv, dříví při pni

1

1
■* * * ->

999Z999
7 999Z999

3
3

1 SM 99 9010 1261 
nahodilá s holinou 1 ha celkem

400,00
400,00

7 úhrnem 400,00

úhrn za měsíc

999Z999 4
2 999Z999 4

400,00
******í*m**mHHi**m*i****t*tHHmi*»ím******ni4*4i*»»(m*t*t***t***mmtti*i***,

1 SM 125 9010 1246 200,00
Nahodilá bez holiny celkem 200,00

3 2 úhrnem 200,00

4 1 SM 69 9010 1200 300,00
4 1 SM 100 9010 1246 200,00

999Z999 4 1 SM 500,00
3 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 500,00

3 3 úhrnem 500,00

999Z999 4 1 SM 69 9010 1200 200,00
4 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 200,00

3 4 úhrnem 200,00

4 1 SM 80 9040 1452 250,00
4 1 SM 105 9030 1438 150,00
4 1 SM 105 9050 1341 150,00

999Z999 4 1 SM 550,00
5 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 550,00

3 5 úhrnem 550,00

4 1 SM 99 9040 1452 300,00
4 1 SM 100 9010 1246 150,00

999Z999 4 1 SM 450,00
6 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 450,00

3 6 úhrnem. 450,00

999Z999 4 1 SM 49 9050 1137 200,00
7 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 200,00

3 7 úhrnem 200,00

3 úhrn za měsíc 2100,00
r******************************************************************************  **********************************

4 1 SM 99 9010 1261 500,00
4 1 SM 99 9040 1452 200,00

999Z999 4 1 SM 700,00
999Z999 4 50 BK 69 9040 1063 200,00

4 9992999 4 Nahodilá bez holiny celkem 900,00

5 4 úhrnem 900,00

5 úhrn za měsíc 900,00rír-*-*-*--*-*-*-*-*-***-**-**-** i -i k k * 4 k b k ** irk^rk-k-fr-k-k-k-k-k-k-k-k-k-k-kk k * * kkkr-k-k-kkkrk-kzkkkk k iHU + *i*i**i»***i*iHiHÍ*********-HHHi*U
4 1 SM 99 9050 1357 150,00
4 1 SM 125 9010 1246 600,00
4 1 SM 145 9030 1438 600,00

9992999 4 1 SM 1350,00
2 9992999 4 Nahodilá bez holiny celkem 1350,00

6 2 úhrnem 1350,00

999Z999 4 1 SM 69 9010 1200 200,00
9992999 4 50 BK 100 9040 1099 300,00

3 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 500,00

6 3 úhrnem 500,00

4 1 SM 70 9040 1452 250,00
4 1 SM 110 9030 1438 200,00
4 1 SM 110 9050 1341 250,00

9992999 4 1 SM 700,00
5 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 700,00

6 5 úhrnem 700,00

-5 1597 - 2018 HA-SOF7,

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:42:00 všechna střediska



1-125 LS Ruda naci Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE 2AK.,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVIN 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 15

Smi TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Přibl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vír kód zkr hm m3 přib 1.F-2.F těžba -přib rn3 dříví těžby -přibliž - celkem

-5 1 SM 69 9030 1383
4 1 SM 100 9010 1246

9992999 4 1 SM
6 999Z999 4 Nahodilá bez holiny

300,00 
1200,00 
1500,00 

celkem 1500,00

6 úhrnem 1500,00

4 1 SM 69 9010 1200 200,00
4 1 SM 100 9030 1438 400,00

999Z999 4 1 SM 600,00
7 9992999 4 Nahodilá bez holiny celkem 600,00

7 úhrnem 600,00

9 2 11 6 úhrn za měsíc 4650,00
H*4n*H*i*i**i*i*HHití**Híi***í*it****tí*í*i*(Htt****í*ti*i*H*41HHtHiH*t<;*i*i**i*í*tH*tt****H**í*H«

999Z999 4 1 SM 99 9030 1452 250,00
3 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 250,00

7 3 úhrnem 250,00

9 2 11 7 úhrn 2a měsíc 250,00
* + * ■* **********\* i * i i

4
4

9992999 4
2 999Z999 4

1 SM 99 9050 1357
1 SM 135 9050 1341
1 SM

Nahodilá bez holiny

(UiíH**t**H**íí*jilt**í*U*U**í***í**m)4*tt**mit*HíH(*m***
150,00
100,00
250,00 

celkem 250,00

9 2 úhrnem 250,00

309D11 2 1 SM 223 3000 1628 229,38
309D11 2 30 MD 184 3000 1462 1, 84
309D11 2 50 BK 115 4000 1262 166,59
309D11 2 53 KL 201 3000 1262 118,85
309D11 2 57 JS 567 3000 1262 5,67
309D11 2 83 OL 164 3000 850 1,64

3 309D11 2 Mýtní úmyslná 0,9 ha celkem 523,97

9992999 4 1 SM 99 9010 1261 335,00
4 50 BK 49 9040 1044 200,00
4 50 BK 70 9050 1011 100,00

999Z999 4 50 BK 300,00
3 9992999 4 Nahodilá bez holiny celkem 635,00

9 3 úhrnem 1158,97

9992999 4 1 SM 99 9010 1261 330,00
4 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 330,00

9 4 úhrnem 330,00

4 1 SM 86 9030 1452 70,00
4 1 SM 86 9040 1452 100,00
4 1 SM 110 9050 1341 330,00

9992999 4 1 SM 500,00
5 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 500,00

9 5 úhrnem 500,00

4 1 SM 29 9010 963 750,00
4 1 SM 49 9030 1219 200,00
4 1 SM 100 9010 1246 700,00

9992999 4 I SM 1650,00
6 9992999 4 Nahodilá bez holiny celkem 1650,00

9 6 úhrnem 1650,00

4 1 SM 99 9010 1261 300,00
4 1 SM 100 9040 1438 300,00

999Z999 4 1 SM 600,00
7 9992999 4 Nahodilá bez holiny celkem 600,00

9 7 úhrnem 600,00

9 2 11 9 úhrn za měsíc 4488,97
ii*íH*HH*HÍHHH***i*** + í*i***H*í*i*it*HÍ:t*tH****i*HHtHHitiít*****i*i**itHH**):ítit*H**l*i*);ím***

999Z999 4 50 BK 99 9050 1011
3 999Z999 4 Nahodilá bez holiny

259,00 
celkem 259,00

10 3 úhrnem 259,00

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:42:00 všechna střediska
•i 19S7 - 20ie HA-SOÍÍ,



1-125 LS Ruda nad Hořavou MVO-2115X PROJEKT'/ TČ DLE ZAK MĚSÍCŮ, REVÍRŮ, POROSTŮ A DŘEVIN 02/2018 Pro j . rok : 2018 LIST 16

Smi TP Zp. Mě- Re- j e r l DT Dřevina Pr CK Cena Tech Příbl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vir kód zkr hni m3 přib 1. F • 2 . F těžba•přib ni 3 dříví těžby -přibliž • celkem

415A10a 2 1 SM 162 3000 1628 18,00
415Al0a 2 10 JD 245 3000 1628 2,00
415A10a 2 20 BO 165 3000 1462 2,00
415A10a 2 30 MD 156 3000 1462 2,00
415Al0a 2 50 BK 158 3000 1262 153,00
415Al0a 2 53 KL 132 3000 1262 74,00

4 415A10a 2 Mýtní limy siná 0,49 ha celkem 251,00

420A10 2 1 SM 89 4000 1643 5,00
420A10 2 20 BO 89 4000 1411 10,00
420A10 2 30 MD 99 4000 1411 5,00
420A10 2 50 BK 89 4000 1251 50,00

4 420A10 2 Mýtní úmyslná 0,68 ha celkem 70,00

420C13C 2 1 SM 188 4000 1628 60,00
420C13c 2 10 JD 236 4000 1628 42,00
42QC13c 2 20 BO 204 4000 1462 4, 00
420C13c 2 30 MD 253 4000 1462 18,00
420C13c 2 50 BK 195 4000 1262 202,00
420C13c 2 53 KL 411 4000 1262 4,00

4 420C13C 2 Mýtní úmyslná 0,54 ha celkem 330,00

424C12 2 1 SM 213 4000 1628 .19, 00
424C12 2 30 MD 292 4000 1462 3, 00
424C12 2 40 DB 54 4000 1217 1, 00
424C12 2 50 BK 172 4000 1262 139,00
424C12 2 53 KL 174 4000 1262 5, 00

4 424C12 2 Mýtní úmyslná 0,31 ha celkem 167,00

4 úhrnem 818,00

úhrn za měsíc 1077,00
: k k k k kr k k -i-*-**-****** St * * * * * k * kkkkkkkkkkk kkkkk-kk-kkk-kkkkkkkkkkkkkkk k k k k k k k k k k k k k k k k k k kkkkkkkk-kkkkkkkkkk-kkkkkkk-kk-k

9992999 4 1 SM 120 9040 1438 450,00
5 999Z999 4 Nahodilá bez holiny celkem 450,00

5 úhrnem 450,00

602A08 2 1 SM 99 4000 1643 150,00
6 602A08 2 Mýtní úmyslná 0,3 ha celkem 150,00

605C09 2 1 SM 100 4000 1628 300,00
6 605C09 2 Mýtní úmyslná 0,5 ha celkem 300,00

61lDl4a 2 1 SM 100 4000 1628 80,00
61lDl4a 2 30 MD 100 4000 1462 20, 00
611Dl4a 2 50 BK 100 4000 1262 80, 00

6 611D14a 2 Mýtní úmyslná 0,7 ha celkem 180,00

618A1la 2 1 SM 100 4000 1628 100,00
618Alla 2 20 BO 100 4000 1462 50, 00
618A1la 2 50 BK 100 4000 1262 50,00

6 618Alla 2 Mýtní úmyslná 0,5 ha celkem 200,00

620G10 2 1 SM 100 4000 1628 220,00
620C10 2 10 JD 100 4000 1628 10,00
620C10 2 30 MD 100 4000 1462 60, 00
620C10 2 50 BK 100 4000 1262 10,00

6 620C10 2 Mýtní úmyslná 0,56 ha celkem 300,00

621012a 2 1 SM 100 4000 1628 120,00
621C12a 2 10 JD 100 4000 1628 20, 00
621012a 2 20 BO 100 4000 1462 20, 00
621012a 2 30 MD 100 4000 1462 10, 00
621C12a 2 50 BK 100 4000 1262 200,00

6 621C12a 2 Mýtní úmyslná 0,9 ha celkem 370,00

621F12b 2 1 SM 100 4000 1628 25, 00
621F12b 2 50 BK 100 4000 1262 20, 00

6 62lFl2b 2 Mýtní úmyslná 0,17 ha celkem 45, 00

622A14 2 1 SM 100 4000 1628 80, 00
622A14 2 10 JD 100 4000 1628 20, 00

6 622A14 2 Mýtní úmyslná 0,35 ha celkem 100,00

623Al2a 2 1 SM 100 4000 1628 230,00
623Al2a 2 20 BO 100 4000 1462 30, 00
623A12a 2 30 MD 100 4000 1462 20, 00
623Al2a 2 50 BK 100 4000 1262 20, 00

* 195? - 2018 HA—SOFT, s.r.o.
Zpracováno dne: 20.3.2018 14:42:00 všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAK.,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVIt! 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 1?

Srní TP Zp. Mě- Re- J P R I, DT Dřevina Pr CK Cena Tech Přibl.v2d Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vír kód zkr hra rn3 přib 1.F-2.F těžba -přib m3 dříví těžby -přibliž • celkem

6 623A12a 2 Mýtní úmyslná 0,8 ha celkem 300,00

999Z999 4 1 SM 99 9010 1261 482,00
6 9992999 4 nahodilá bez holiny celkem 482,00

6 úhrnem 2427,00

9992999 3 1 SM 99 9010 1261 400,00
7 999Z999 3 nahodilá s holinou celkem 400,00

999Z999 4 1 SM 99 9040 1452 100,00
999Z999 4 50 BK 99 9040 1091 137,00

7 9992999 4 llahodilá bez holiny celkem 237,00

7 úhrnem 637,00

2 11 12 úhrn za raěsic 3514,00
4*444-44-**4**4*4*44444*444-44-4444*444444444444444444444444444444*4444444444444; r4444444444444*4+4*4*+4*44**4+***+4+

2 11 Ruda 2018-2022 
v tóra revír:

Pžedaný-podrníněný * smluv, dříví při pní

2 Moravský Karlov
3 Raškov
4 Ruda nad Moravou
5 Velké Losiny
6 Nový Malin

17379,97

1800,00 
2667,97 
2248,00 
2200,00 
6027,00

7 Klapuše 2437,00
*44444*4*4**4*4**4***-*-4***4*44*4*4*4*4*4*4**  + **4*4*444444**44444444444444***444*4444******444*4*4*44****-4**44******4*4*****4

O 1937 - 2018 KA-SOn, S.Z..O.

Zpracováno dne: 20.3,2018 14:42:00 všechna střediska



1-125 IjS Ruda nad Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAK,,MĚSÍCŮ,RÉVÍRŮ,POROSTŮ h DŘEVIN 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 18

Smi TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Příbl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vír kód zkr hm m3 přib 1.F-2 . F těžba-příb rn3 dříví těžby •přibliž • celkem

9 2 60 Ruda 2018-2022 1 Předaný-podmíněný * hroubí ponech. v por

9992999 1 1 SM 9 1050 50, 00
1 999Z999 1 Předmýtní úmyslná celkem OOoLO

12 1 úhrnem 50, 00

999Z999 1 1 SM 20 9010 25,00
999Z999 1 50 BK 20 9010 25, 00

3 9997,999 1 Předmýtní úmyslná celkem 50, 00

12 3 úhrnem 50, 00

999Z999 1 1 SM 5 1000 50, 00
7 9992999 1 Předmýtní úmyslná celkem 50, 00

12 7 úhrnem 50, 00

12 úhrn za měsíc 150,00

9 2 60 Ruda 2018-2022 * Předaný-podmíněný * hroubí ponech. v por 150,00 
v tóra revír:

1 Mlýnice 50,00 
3 Raškov 50,00 
7 Klapuše 50,00

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:42:00 , , všechna střediska
*3 1997 - 2018 HA.-SOFX, s.z.o.



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAKMĚSÍCŮ,RÉVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVU! 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 19

Smi TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tecli Přibl.vzd Ceny Množství Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vír kód zkr hrn m3 přib 1. F • 2 . F těžba -příb in3 dříví těžby •přibliž • celkem

9 3 60 Ruda 2018-2022 * Nepředaný-ostatní * hroubí ponech, v por

999Z999 1 50 BK 2 0
4 999Z999 1 Předmýtní úmyslná

50,00
celkem 50,00

4 4 úhrnem 50,00

9 3 60 4
* * * * *

úhrn za měsíc
**************************************************

9992999 1 1 SM 1 0
2 9992999 1 Předmýtní úmyslná

50,00
**********************************************************

50,00
celkem 50,00

6 2 úhrnem 50,00

9 3 60 6 úhrn za měsíc 50,00
***************************************************************************************************************** 

9992999 1 1 SM 8 0 50,00
1 9992999 1 Předmýtní úmyslná celkem 50,00

12 1 úhrnem 50,00

999Z999
5 999Z999

1 1 SM 5 1000
1 Předmýtní úmyslná celkem

50,00
50,00

12 5 úhrnem 50,00

999Z999
6 999Z999

1 1 SM 9 1000
1 Předmýtní úmyslná celkem

50,00
50, 00

12 6 úhrnem 50,00

9 3 60 12 úhrn za měsíc 150,00
i***************************************************************-**-**************************-*********************

9 3 60 Ruda 2018-2022 * Nepředaný-ostatní * hroubí ponech. v por 250,00
v tom revír:

1 Mlýnice 50,00
2 Moravský Karlov 50,00
4 Ruda nad Moravou 50,00
5 Velké Losiny 50,00
6 Nový Malin 50,00

****************************** + ** + ********************************************************************.i,**±******************

'2 199? - 2018 HA-SOFT, s.r.O.

Zpracováno dno: 20,3.2018 14:42:00 , všechna střediska



1-125 LS Ruda nad Moravou MVO-2115X PROJEKTY TČ DLE ZAK.,MĚSÍCŮ,REVÍRŮ,POROSTŮ A DŘEVIN 02/2018 Proj.rok:2018 LIST 20

Sral TP Zp. Mě- Re- J P R L DT Dřevina Pr CK Cena Tech Přibl.vzd Ceny Množstvi Hodnota Hodnota služeb
zak 33 výr sic vir kód zkr lim m3 přib 1. F ■ 2 . F těžba•přib m3 dřivi těžby •přibliž • celkem

Moravou (kontrolní čisla) 35459,00
Rozpis dle způs.výr,.,revírů a měsíců za LS

11 7 1 400,00
11 1 3 661,00
11 2 3 200,00
11 3 3 1496,25
11 4 3 935,00
11 5 3 1273,00
11 6 3 631,00
11 7 3 200,00
11 4 5 941,00
11 1 6 910,00

' 11 2 6 2982,00
11 3 6 2037,58
11 4 6 186,00
11 5 6 1394,00
11 6 6 1650,00
11 7 6 600,00
11 3 7 250,00
11 7 7 391,00
11 4 8 690,00
11 7 8 345,00
11 1 9 1111,00
11 2 9 980,00
11 3 9 2138,17
11 4 9 330,00
11 5 9 1198,00
11 6 9 2109,00
11 7 9 600,00
11 3 10 259,00
11 4 10 818,00
11 7 10 197,00
11 1 12 1800,00
11 3 12 162,00
11 5 12 1355,00
11 6 12 3142,00
11 7 12 637,00
11 - smluv. dříví při pni celkem 35059,00
60 4 4 50,00
60 2 6 50,00
60 1 12 100,00
60 3 12 50,00
60 5 12 50, 00
60 6 12 50,00
60 7 12 50,00
60 - hroubi ponech. v por celkem 400,00

i*******************************-*******************************************************************************************

Zpracováno dne: 20.3.2018 14:42:00 , všechna střediska
i> 1997 - 2019 Kt-SOK, s.c.o.




