SMLOUVA O DILO
¢islo smlouvy: 02PU-002007

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

1.

Reditelstvi silnic a ddlnic CR
se sidlem: Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390
bankovni spojeni:
zastoupeno:
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
kontaktni osoba ve vécech technickych:

(dale jen ,,objednatel”)

a
nazev: DALSIKO s.r.o.

se sidlem: Vrahovicka 4251/18, 796 01 Prostéjov
1CO, DIC: 29298563

bankovni spojeni:

zastoupen.

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
kontaktni osoba ve vécech technickych
(dale jen ,,dodavatel* nebo ,,zhotovitgl““)

(dale spole¢né jen ,,smluvni strany*, jednotlivé jako ,,smluvni strana“)

ProtoZe si objednatel pieje, aby stavba D6 clony proti oslnéni, ISPROFIN/ISPROFOND 500
156 0002 byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a pfijal dodavatelovu/zhotovitelovu
nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni vSech vad na ni za cenu ve vysi
pétmilionti$estsetdevadesatosmtisicosmsetétyticet,- K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:

Nazev stavby | Prijata smluvni ¢astka DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢é
(a) (b) = DPH z éastky (c)=(a) + (b)
(a)

D6 clony proti

osInéni 5 698 840,- 1 196 756,40 6 895 596,40

kterazto cena byla spoétena na zdkladé zavaznych jednotkovych cen dle ocenéného soupisu
praci (vykazu vymeér), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:



V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim piipisovan
zaddvacimi podminkami vefejné zakdzky na stavebni price s ndzvem D6 clony proti oslnén,
¢islo vetejné zakazky 02PU-002007.

Potvrzujeme, Ze nasledujici dokumenty tvoii soucast obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dilo

b) Dopis o piijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele) !

¢) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér

d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky?
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky?
f) Technicka specifikace?

g) Vykresy’

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno,
se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, Ze provede a dokon¢i stavbu a odstrani na
ni v8echny vady, v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedeni a dokonceni
stavby a odstranéni vad na ni, cenu dila v dob¢ a zpuisobem piedepsanym ve Smlouvé.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uvetejnénim v registru smluv ziizenym
zakonem ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti n€kterych smluv, uveiejiiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdgjsich pfedpist (dale jako ,,zdkon o registru
smluv®), pfi¢emz bere na védomi, Ze uvetrejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojov¢ ¢itelném formatu a rovnéZ metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovn€ souhlasi, Ze Smlouva bude uvefejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute¢nost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uvefejnéni stanovenou v zakoné o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uveiejnény
informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zdkona o registru smluv ndmi oznaéené pred podpisem

Smlouvy.

Ptipadné spory mezi stranami projedna a rozhodne ptislusny obecny soud Ceské republiky
v souladu s obecné zavaznymi predpisy Ceské republiky.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi objednatel a jeden
obdrzi dodavatel/zhotovitel.

Smlouva nabyva G¢innosti uvefejnénim v registru smluv.

! Z povahy tohoto dokumentu bude ptedloZeno aZ vybranym ucastnikem pted podpisem smlouvy.
! Uchaze¢ je opravnén tuto prilohu Smlouvy ptedloZit na elektronickém datovém nosici.
! Uchazeg je opravnén tuto pfilohu Smlouvy predlozit na elektronickém datovém nosiéi.
! Uchazeg je opravnén tuto pfilohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nosici.
! Uchazet je opravnén tuto p¥ilohu Smlouvy predlozit na elekironickém datovém nosici.



Na diikaz toho strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, ktera vstupuje v platnost podpisem obou

stran.

26 -03- 2018

Datum:

PODEPSAN

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Reditelstvi silnic a dalnic CR

Datum: 20.03.2018

PODEPSAN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele
DALSIKO s.r.o.



Dalsiko s.r.o.

Pfedmét: FW: D6 clony proti osInéni
From:

Sent: Mondav. March 19. 2018 9:24 AM

To:

Cc:

Subject: D6 clony proti osInéni

Dobry den,
byli jste zadavatelem vybrani jako nejvhodngjii nabidka. Zadame Vs proto o doloZeni smlouvy ve tfech originalech v&. viech ptiloh dle ptiloZené struktury:

Nedilnou soucast této Smlouvy 3x(original) podepsany a potvrzeny (Datum musi byt dnesni nebo pozdé€;jsi) tvofi piilohy:

a) Dopis o pfijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele) - netyka se — ptedloZte e-mail, kterym jsme vas vyzyvali k pfedloZeni smlouvy
b) ,P¥loha“ (dokument ,,Piiloha“ je obsaZen ve vyzvé) a Ocenény soupis praci - vykaz vymér — vie doloZit v kopii z nabidky

¢) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky!"!

d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podml'nkym

e) Technicka speciﬁkace[3 ). kopie z Vyzvy

f)  Vykresy"

Smlouvy nam prosim za$lete do 5 pracovnich dn{i od data tohoto oznameni. Jedno vyhotoveni Smlouvy prosim ponechte bez uzévéry pro potfebu digitalizace.

Prosime také o pfedloZeni 1x Smlouvy se viemi pfilohami na CD. Obecné smluvni podminky a vykresy pouze na CD. Ostatni pfilohy musi tvofit vytistény komplet vCetné
technické specifikace.

Prosim o potvrzeni o doruceni tohoto sdéleni.

S pozdravem

[ Uchazet je opravnén tuto ptilohu Smlouvy predloit na elektronickém datovém nosici.
% Uchaze¢ je opravnén tuto ptilohu Smlouvy ptedloZit na elektronickém datovém nosici.



* Uchaze je opravnén tuto ptilohu Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nosiéi.
* Uchaze& je opravnén tuto pfilohu Smlouvy pfedloZit na elektronickém datovém nosici.

Reditelstvi silnic a ddlnic CR Zavod Praha
Na Pankraci 546/56, CZ-14000 PRAHA

T chazes je opravnén tuto pilfiohiu Sinlouvy piedlozit na elekironickém datovém nosid.
Blychazac je opravnén tuto prilohy Smlouvy predloZit na elektronickém datovém nasidi.
B! Uchazed je oprévnén tuto pFlohu Smiouvy predlozit na elektrenickém datovém nosidi.
i Uchazeé je opravnén tufo prilohu Simlouvy predlozit na elektronickem datovém nesidi.



PRILOHA

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve zn&ni Smluvnich podminek pro stavby men$iho rozsahu — Zvlastni podminky

(dale jen ,,Smluvni podminky®).

Nazev stavby: D6 clony proti oslnéni

Nazev Pod-¢lanku Cislo Pod-

Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek

Prislu$né idaje

Nézev a adresa Objednatele | 1.1.4

Reditelstvi silnic a dalnic, Zavod Praha,
Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4

Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5

DALSIKO s.r.o.
Vrahovicka 4251/18
796 01 Prostéjov

Doba pro dokonéeni 1.1.9 60 kalendatnich dnii bez zimni
technologické piestavky
Doba pro uvedeni do 1.1.22 20kalendatnich dnti bez zimni technologické
provozu piestavky
Sekce 1.1.26 nepouzito
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumentli (b) Ptiloha
(c) Zvlastni podminky
(d) Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
(f) Vykresy
(g) Nabidkova projektova dokumentace
Zhotovitele
(h) Vykaz vymér
Pravo 1.4 pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti stavenisté 2.1 od Data zah4ajeni praci oznameného dle Pod-
¢lanku 1.1.7
Povéiend osoba 3.1
Zastupce objednatele 3.2 Nepouzije se.

Jmenovani podzhotovitelé 43

Nepouzije se.

Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se.

Zaruka za odstranéni vad 4.6. 3 % Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH
Projektova dokumentace 5.1 RDS bude zpracovana na SO v rozsahu PDP
Zhotovitele

Harmonogram 7.2

Do 14 dnd po datu zahdjeni praci




Nazev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Prislusné tidaje

Postupné zavazné milniky

7.5

Nepouzije se.

Odstranéni vad

9.1

Minimalni zaru¢ni doba pozadovana
zadavatelem ¢ini 60 mésich od prevzeti dila.

Opravnéni k Variaci

10.1

Postup pii Variacich je soucasti této Piilohy

Pribézné platby

11.3

a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % pribéZné platby

11.3

b) pies pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % pribézné platby

11.3

¢) nepiedlozi na zaklad€ pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 % prabézné platby

11.3

d) nepiedloZi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisténi)

10 % priibézné platby

Ména

11.7

koruna ¢eska

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi l1hiity (a dalsi casova
uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vefejnopravniho orgénu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-Elanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30.000,- K¢ za kazdy pifipad poruseni

12.5b)

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)

14.622,- K& za kazdy jednotlivy piipad
poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokon¢eni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéeni)
2.924,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé& pro
dokonceni




Nazev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Prisluiné udaje

12.5 d)

NepouZije se.

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-¢lanku 7.6 (Pfed€asné
uZivani)

5.849,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokoncenim praci v rozsahu
nezbytném pro uvedeni Dila nebo Sekce do
provozu

1259

Zhotovitel neodstrani vadu nebo poskozeni
do data ozndmeného Objednatelem podle
Pod-¢lanku 9.1.

584,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

Maximalni celkova vyse
smluvnich pokut

12.5

30 % Pifijaté smluvni ¢astky bez DPH

Vyse pojistného plnéni

14.2

1 % z Pfijaté smluvni ¢astky bez DPH

Rozsah stavebné
montazniho pojisténi

14.2.

- pojisténi majetkovych Skod ,,proti vsem
rizikiim* (all risks)

- pojisténi zaruéniho obdobi min. 24 mésicl
- pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s
limitem plnéni

- pojisténi okolniho majetku s limitem
plnéni

- pojisténi pfevzatého majetku od
Objednatele s limitem plnéni

- pojisténymi dle této pojistné smlouvy
budou Objednatel, Zhotovitel a
Podzhotovitelé

smluvné vazani na budovaném dile

- maximalni spolutcast 1 mil. K¢.

Zpusob rozhodovani sporti

15

PouZije se varianta B: Rozhodovani pied
obecnym soudem

Datum: 20.03.2018

DALSIKO s.r.o.,
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PRILOHA
-POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Prilohy, zavazn& dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni Gpravu definovanou
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd&jsich piedpisi
a v navaznosti na vnitro-organizacni pfedpisy Objednatele.

Pro Gi¢ely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakdkoli zména Dila sjednaného
na zakladé plivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakézky. Variaci neni méfeni skute¢né
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni narok (Claim).

V piipadg, Ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predloZeni navrhu variace s
uvedenim ptiméiené lhiity, ve které ma byt navrh ptedlozen, pfedlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve formé¢ Zménového listu véetné pfiloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dal8ich dokladi nezbytnych pro fadné zdivodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Piedlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednéni ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuiiZe
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bode (7).

Objednatel mize vydat pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem)
Zménového listu v ptipad€, kdy by byl zadsadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo pferuseni praci, anebo vznik $kody. Zasadnim narusenim postupu praci dle
predchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedloZenim névrhu variace dle Pod-¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad rdmec pfedchozich ustanoveni miize z divodli hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuaétovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) pfihliZet a
Vyuactovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.



Zménovy list (soucast Prilohy)

Nazev a evidenéni
¢islo Stavby:

Nazev stavebniho

objektu/provozniho souboru

(SO/PS):

Cislo SO/PS / ¢&islo
Zmény SO/PS:

Cislo ZBV:
?2.2,3,4a5

Strany smlouvy o dilo na realizaci vy$e uvedené Stavby uzaviené dne:

(dale jen Smlouva):

Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic CR se sidlem Na Pankréci 546/56, 140 00

Praha 4

Zhotovitel: DALSIKO s.r.o0.. Vrahovicka 4251/18. Prost&jov 796 01

Ptilohy Zménového listu:

Rozpis ocenéni zmén poloZek

Paré ¢.

AW NN —

[dopliite dle potieby]

Pfijemc

e

Spravce stavby
(v elektronické
Yerzi Intranet
RSD CR)
Zhotovitel
Projektant

Supervize

Iniciator zmény: [dopliite - bud’ Zhotovitel nebo Objednatel]

Popis Zmény:
Udaje v K¢ bez
DPH:
Cena
C navrhovanych
ena , .
, Cena navrhovanych Zmén
navrhovanych . . . ,
ZETi e eh Zmén kladnych zaPomych a
Zmeén kladnych
celkem
0,00
Podpis vyjadiuje
souhlas se Zménou:
ggzj(il;tant (autorsky jméno datum podpis
Funkce zaméstnance
RSD CR ur&eného v
ramci organizacni jméno datum podpis

struktury Vécné
ptislusného utvaru k




Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy Ceské republiky
nabt, L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
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ROZHODOVANI SPORU:

VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhoddi fizeni

VARIANTA B

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodgi Fizeni

22

Zpusob rozhodovani spord podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

V Pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudd Ceské republiky.

Pod-¢lanek je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:

15.3 ,Rozhodovani sport“

.Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a kieré se nepodafi od-
stranit na zakladé potupu podle Pod-¢lanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu
podle Pod-¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti
vyfe$eny pred obecnymi soudy Ceské republiky.”

Pod-¢lanek se odstrariuje bez nahrady.

Pod-&lanek se odstrariuje bez nahrady.

Pod-¢lanek je odstranén véetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,Rozhodovani sport“

.Spory, které vzniknou ze Smiouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi od-
stranit smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny pred
obecnymi soudy Ceské republiky."



14.3

Nepojisténi

(o)  Ze pojistné pinéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (véetné sebe) coby opravnéného piliemce pojistného plnéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dédle povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k pfijeti pojistného pinéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovéan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osab. Porudeni povinnosti dle
tohoto odstavce se povazuje za podstatné porudeni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Pfiloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni predchozich odstavcl tohoto Pod-&lanku se nepoufZije.

Zhotovitel je ddle povinen pred zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvuy, jejimz pred-
métem bude pojistén odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tretim osobam v disledku smirti nebo Urazu nebo za skodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéZ povinnost nahradit Skodu ¢&i Gjmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit $kodu ¢&i djmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za (celem provedeni objednané &innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné &astky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisteni bude
¢init minimainé 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. K& v thrnu za rok,
s maximalni spoluti¢asti 500 tis. K.

Pojidténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu i Gjmu zpd-
sobenou vadnou realizaéni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za 8kody pfipadné vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojidténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpo-
védnost pInéni pojistovny (tzv. wiluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V piipadé, ze spolupojisténi Subdodavateld
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Subdodavatelé splnili pozadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem ur€enym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a pinéni dalsich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pajistnych smiuv.

Pod-¢lanek 14.3 se odstrafiuje bez nahrady.
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Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skutecnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu $kody zpO-
sobené porusenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smiluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevySujicim castku smiuvni pokuty.
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Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vyse smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za porusen/ Smlouvy nepfesahne ¢éastku uvedenou v PFloze.”
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Rizil%lp @ o¥ipovédnost

13.1

Péce zhotovitele o dilo Prvni véta Pod-Glanku 13.1 zni:
wZhotovitel mus( pfevzit pinou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clénku 8 [Prevzeti]."

Pojigtéhig=

14.1

Rozsah kryti Pod-¢lanek 14.1 se odstrafiuje bez nahrady.

14.2

Obecné pozadavky Pod-¢&lanek 14.2 je odstraneén a nahrazen nasledujicim znénim:

na pojisténi +Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smlouvu na ma-

jetkové pojisténi typu ,all risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zéplavy &i
jiné zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému poskozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
piisluSenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Ucelu (déle jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym pInénim ve vysi stanovené v Priloze.

Rozsah stavebn& montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrZzovat Pgjisténi dila do fadného a upiného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesm{ obsahovat ustanoveni wiucuijici odpoveédnost plnéni
pojistovny (tzv. wluky z pojisténi), véetn& zejména ustanoveni vyluduijicich i snizujicich
rozsah pojistného plnéni v pripadé neprovedeni obnovy &i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poskozené casti Dila v uritém casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatiovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veskeré podminky dle tochoto Clanku a

(@)  Zejako osoba opravnéna k pfijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila ozna&en Objednatel, nebo
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Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlasenf zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v zavérecném vyucto-
vani do 30 dnl od data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavéreéného vyuctovant.”
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11.9

Zalohova platha

Pridava se novy Pod-¢lanek 11.9 [Zalohova platbal:
wZalohové platby se neposkytuji."

12.4

Platba po odstoupeni

12.5

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pod-odstavce c¢) a d) Pod-Clanku 12.4 zn(:

Jc)  jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veskeré daldi naklady na dokonceni Dila po zapoditani vSech
obnos( nalezejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

(d)  jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k zaplaceni Castek podle ustanoveni Pod-¢lanku 13.2 [Vyssi moc]
a za usly zisk nebo jinou ztratu ¢i skodu, které Zhotoviteli vznikly jako nasledek
tohoto odstoupeni.”

V poslednim odstavci Pod-¢lanku 12.4 je Ihiita 28 dni nahrazena Ihltou 30 dnf.

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smiuvni pokutu]:
,Objednatel ma v{ici Zhotoviteli pravo na zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi stanovené
v Pfiloze, jestlize:

(a)  Zhotovitel nedodrZi In(ty (a dalsi casova ureni) stanovené jemu v rozhodnu-
ti pfislusného vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-&lan-
ku 4.1 [Obecné povinnosti;

b)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdoddvky];

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokondeni podle Clénku 7 [Doba pro dokondent];

(d)  Zhotovitel nespini postupny zéavazny milnik podle Pod-&lanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v PFiloze;

(e)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle Pod-&lanku 7.6 [Pred-
casné uzivani];

1) Zhotovitel necdstrani vadu nebo poskozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod-¢lanku 9.1.

P
O
<2

Dopadaiji-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, kterd je v nejvySsi &astce.

Smluvni pokuta je splatnd do 28 dnd po doruceni pisemné vyzvy k dhradé smiluvni
pokuty obsahujici stru¢ny popis a ¢asové uréeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smiluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi ddle obsahovat informaci o pozadovaném
zplisobu thrady smiuvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smiuvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zékonny Urok z prodleni z diuzné Castky smluvni pokuty za
kazdy zapod&aty den prodieni.
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Darovy doklad k priibézné platbé Ize vystavit a2 po odsouhlaseni vyldtovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyuétovani do 30 dnl od
data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhaotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.
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Kdyz Zhotovitel

(@)  jevprodlenis udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4 [Za-
jisténi splnéni smiouvy],

(b)  pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci,

{c) nepredlozi na zakladé pokynu Objednatele ve stanoveném terminu aktualizova-
ny Harmonogram podle Pod-¢lanku 7.2 [Harmonograml],

(d)  nepredlozi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni],

mdzZe byt v pripadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena Castka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Pribézné platby az do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruSeni Smlouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze.“

1.4

Platba prvni poloviny Pod-Clanek se odstrafiuje bez nahrady.
zadrzného

Platba druhé poloviny Pod-¢lanek se odstrafiuje bez nahrady.
zadrzného

11.6

Zavérecna platba Pod-élanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Béhem 42 dnl od vydani Potvrzenl o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli predio-
Zit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohi Objednatel zjistit celkovou smiluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavéreéném vyuctovani nejsou pravdive, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdze byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostatecénych podplrnych dokumentl, musi Objednatel tuto skutecnost oznamit
spolu s diivody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavéreéného vydctovani. V takovém
pfipadé se

) k zavéreénému vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
zavére¢né vyuctovani spolu se vSemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smiouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni se
rozumi den odsouhlaseni zaverecneho vydctovani.

Jestlize vsak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnutych
zménach navrhu zavére¢ného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi Objed-
natel formou priibézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zavéreéného
vyUstovani. Poté co je spor konednym zplisobem vyfeseny podle Clanku 15 [Reseni
sporti], musi Zhotovitel pripravit a Objednateli predlozit zavérecné vyuctovani.
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prirazkou na vyrobni reZii ve vysi 5 % pifmych naklad( piislusné polozky a pfi-
rézkou na spravni rezii ve vysi 5% piimych néklad( pfislusné polozky. Tyto pfi-
razky se povazuiji pro Ucely tohoto Pod-&lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

SmIHLL/nii,g”:ena a platba

111

Ocenovani dila

11.2

Mésiéni vyuctovani

11.3
Pribézné platby

Pod-¢lanek 11.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim;

»Dilo musi byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Vykazu vy-
mér (neni-li sjednana pausélni cena nebo uhrazeni skuteCnych NakladUl) a cena musi
byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@ musi se méfit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby a
(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s Vykazem vymér nebo jinymi pfislusnymi
formulari.

Méfeni mnozstvi kazdé plvodni polozky ve Vkazu vymér dle tohoto Pod-&lanku je
vyhrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méfeni bude stranami evido-
vano ve formé Evidenéniho listu vyhrazené zmény."

Pod-c¢lanek 11.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Zhotovitel je opravnén k mési¢nim platbam hodnoty provadéného Dila, s vyhradou
jakychkoli ptipoctd a odpodtd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyuctovani vykazujici Eastky, ke kte-
rym se povazuje za opravnéného.

Veskera korespondence tykajici se plateb, v&etné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
vérecnych plateb bude Zhotovitelem preddvana na formuldfich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R."

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wJestlize nékteré Udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo Uplné
nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovéfena z divodu nedosta-
teCnych podptrych dokumentd, Objednatel tuto skutecnost spolu s divody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyUctovani. V takovém pripadé se

(i) k vyudtovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen pFedlozit Objednateli bez zbyteCného odkladu nové
vyUctovani spolu se vemi podpUrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskutednéni zdanitelného pinéni se rozumi den od-
souhlaseni vytcétovani.
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(c) musi protokolarné predat veskeré vyse uvedene prace Objednatel.

Zhotovitel je povinen ve Ih{té objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zplisobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlivodné oddalovat.
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Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v PFiloze.”
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10.1

Opravnéni k variaci Pod-¢lanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zékona o zadavani vefejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potfebnou soucinnost za ucelem naplnéni
poZadavkl zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pii Variaci podle Pfilo-
hy, jeli v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadg, Zze ve smyslu § 222 zédkona o zadavani vefejnych zakazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti
zadani novych praci v zadavacim fizenl, a nebude-li vybran pro realizaci t&chto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo naklady v pficinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Objednateli oznameni dle
Pod-¢lanku 10.3."

10.2

Ocenovani variaci Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
LVariace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
uréeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(@ je specifikovana ve Smiouve,
{b)  je odvozena z ceny obdobné poloZky specifikované ve Smiouve,
(c)  je stanovena na zakladé ceny pfislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické

specifikace této polozky) databéze Expertnich cen Oborového tfidniku staveb-
nich konstrukei a praci staveb pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), platnych
ke dni predloZzeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim cenam se
nepfipocitava prirazka pfiméfeného zisku ani pfiraZzka vyrobni a spravni reZie,
protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d)  musi byt ur€ena Objednatelem na zakladeé Zhotovitelova navrhu kalkulace pri-
méfenych pfimych nékladd poloZky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
pfedlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni poZzadavku Objednatele, spolu
s prirdZkou pfiméfeného zisku ve vysi 5% piimych nakladl prislusné polozky,
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Pralzbti
8.1

Dokonéeni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3

Prevzeti ¢asti Dila

9.1
Odstranéni vad

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wZhotovitel mlize oznamenim poZadat Objednatele o vydani Potvrzeni o prevzeti ne
diive nez 14 dnll pred tim, neZ bude Dilo podie Zhotovitelova ndzoru dokon&eno
a pfipraveno k prevzeti. Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné
pozadat o vydani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci."

Pod-Clanek 8.2 [Oznameni o pfevzeti] je odstranén véetné ndzvu a nahrazen Pod-
¢lankem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujiciho znéni:

»Objednatel do 28 dnl po obdrzeni Zadosti Zhotovitele:

(@  vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonceny v souladu se Smiouvou s vyjimkou drobnych
nedokonéenych praci a vad, které podstatnym zplsobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému Ucelu (bud” dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonéeny a tyto vady odstranény); nebo

(o)  odmitne Zadost s uvedenim divodd a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vyddno Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokondit pred vydanim dalsiho oznameni podle tohoto Pod-&lanku.”

Pridava se novy Pod-clanek 8.3 [Prevzeti Casti Dila):

,Objednatel miZze podle viastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uZivat jakoukoli ¢ast Dila (kromé pfipad(, Ze jde o doCasné opatieni podle Pod-dlan-
ku 7.6 {Pfedcasné uzivani), nebo se na ném obé Strany dohodnou), pokud tuto ¢ast
Dila nepfevzal. Pokud Objednatel jakoukoli &ast Dila uziva pfed vydanim Potvrzeni
o prevzeti, postupuje se podle Pod-8lanku 7.6 [PredCasné uzivani]. Jestlize bylo vy-
dano Potvrzeni o prevzeti na &ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni
pokuta za zpozdéni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”

Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim  pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(@)  dokongit jakoukoli praci nedokoncenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti béhem takové primérené Ihity, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(o)  provést veskeré prace potfebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak mlize
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nakladd ze strany Objed-
natele v pfipade, Ze jakékoli vady jsou zapficinéné tim, ze projektova dokumen-
tace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou a
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7.3

Prodlouzeni doby Pod-c¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Podle Pod-¢lanku 10.3 [Vasné upozorneéni] je Zhotovitel opravnén k prodiouzeni
Doby pro dokonéeni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.
V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veSkeré pod-
pdrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokon&en,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.,
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Ddvody pro pripadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokondeni
a Doby pro spinéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”

7.5

Postupné zavazné milniky PFidava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky):
wJestlize jsou v Pfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt préace
odpovidajici pfislusnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu predepsaném pro piistusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mize byt prodiouZzena za podminek stanovenych
v Pod-&lanku 7.3 [ProdlouZeni doby).

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o spinéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno radné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislugny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maiji byt prace odpovidajici pfislu§nému postupnému zavaznému milniku dokoncéeny,
je povinen Objednateli zaplatit smiuvni pokutu ve vysi stanovené v Priloze.”

7.6

Pred¢asné uzivani Pridava se novy Pod-Clanek 7.6 [Predcasné uzivani]:
»Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veskerou soucinnost potfebnou k tomu,
aby Dilo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly byt uvedeny do provozu v dobé podle
pod-odstavce 1.1.22. Za timto Ucelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzavfit s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o pfedasném uzivani,
ktera bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s PredCasnym uzivanim
a (i) popfipadé podminky PfedCasného uzivani, a to nejpozdéji 1 mésic pred
uplynutim doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b)  poskytnout Objednateli veSkeré dokumenty, podklady, informace a ddaje (viet-
né zejména Udajl uréujicich polohu definiénino bodu Dila nebo Sekce a adresni-
ho mista a jinych obsahovych nélezitosti zadosti o Predéasné uzivani Dila nebo
Sekce), které jsou nezbytné pro ziskani pravomocného povoleni k Predgasné-
mu uzivani Dila nebo Sekce pred jejim Uplnym dokon&enim;

(c)  vykonavat sva prava a povinnosti v fizeni pred pfislusSnym stavebnim dradem
rozhodujicim o vydani povoleni k PfedCasnému uZivani Dila nebo Sekce pred
jejim uplnym dokonc&enim, aby toto povoleni mohlo byt vydano co nejdfive od
podani zadosti o Pfed&asné uzivani Dila nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do provozu podle pod-odstavce 1.1.22,

a to z jakéhokoli diivodu, ktery je wiluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve wsi uvedené v Pfiloze.*
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tova dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlengé doplnéna a pfedlozena
znovu s tim, Ze vezme pripominky Objednatele v Uvahu tak, jak je to potfebné. Zhoto-
vitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani projekiové dokumentace zahrnout do
harmonogramu postupu praci.”

"

N - YW
Rizikalobjednatele
6.1
Rizika Objednatele V pod-odstavci (0) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstrafiuje pismeno ,a” a nahrazuje se
¢arkou.
V pod-odstavci (p) Pod-¢lanku 6.1 se na konci odstranuje teCka a nahrazuje se pis-
menem ,a".
Za pod-odstavec (p) se vklada novy pod-odstavec (r):
J N ztraty a Skody v dlstedku vefejného provozu béhem Pred&asného uzivani podle
Pod-¢lanku 7.6 (Pred&asné uzivani).”
74
Dobé pro dokonéeni
71
Doba pro dokoné&eni Na konec Pod-Glanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
~Jsou-li v Priloze uvedeny Sekce s kratsi Dobou pro dokon&eni, vztahuje se tento
a déle uvedené Pod-&lanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce."
7.2
Harmonogram Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Ve |h(ité stanovené v Priloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@ Gasovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka) a pro-
vadéni praci s vyznacenim Podzhotovitel(,

(o)  odhad plateb, o nichz Zhotovitel oGekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o pfevzeti,

(c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouvé,

(d)  prlvodni zpravu obsahuijict:
(i) struény popis postupd, které Zhotovitel zamysli pouZit a
(ii) odhad podétu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenidti v kazdé

Z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi predat revidovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skutecnym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predloZit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve h(ité stanovené Objednatelem je du-
vodem pro zadrZeni ¢asti plateb podle Pod-¢Elanku 11.3 [Prabézné platby).*
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(3)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisié pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor zastupci Objednatele.

(4)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

{6) V pfipadé pracovniho urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetiit a sepsat
zaznam o pracovnim Urazu vedouci zameéstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zameéstnancem Objednatele a Zhotovitel nasiedné spini veskeré
povinnosti v souladu se zakonkem prace a s pfisludnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(6)  Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v po-
vaze pfistroje nebo jinych v&ci, jichz bylo pfi plnéni zavazkd ze Smlouvy pouZito.

(7)  Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledkd kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
VOZU.

'z
b
5
R

>}
<l
=
=
o
o
o

Porusovani predpist bezpednosti prace a technickych zafizeni a predpist o bezpet-
nosti provozu na pozemnich komunikacich se povazuje za neplnéni povinnostl Zho-
tovitele podle Smiouvy. Objednatel bude mit vi¢i Zhotoviteli pravo na zadrzeni Casti
plateb ve vysi stanovené v Pfiloze do doby odstranéni zjisténych nedostatku.“

4.9

Vyty&eni stavby Pridava se novy Pod-&lanek 4.9 [VWytyceni stavby]:
wZhotovitel musi vytyCit Dilo a Stavenisté (véetné vytySeni tras technické infrastruktury
v mist8 jejich stietu se stavbou a do¢asnych zabori) podle hlavnich bodl, os a refe-
rencnich vySek uvedenych ve Smlouvé nebo oznamenych Objednatelem. Zhotovitel
je odpovédny za spravné rozmisténi vSech Casti Dila a musi napravit jakékoli chyby
v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zhotovitel je povinen zajistit obnove-
ni vytyeni obvodu Staveniété a pevnych vytySovacich bodd, pokud budou v pribéhu
provadéni Dila znic¢eny &i poskozeny.*

4.10

Archeologické nalezy Pridava se novy Pod-&lanek 4.10 [Archeologické nalezy):
,V8echny fosilie, mince, cenné nebo staroZitné predméty a konstrukce a jiné pozls-
tatky nebo pfedméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
priméfena preventivni opatfeni, aby zabranil persondlu Zhaotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozen jakychkoli z téchto nalezd.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim naloZit.

= =

=
Projelftovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace Pod-¢lanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:-

Zhotovitele +Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Piloze a urychleng ji predlozit Objednateli. Do 14 dni od jejiho pfijeti musf
Objednatel oznamit Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, ze
neni v souladu se Smiouvou, odmitnout s uvedenim divod(l. Zhotovitel nesmi zahdjit
prace bez odsouhlaseni projektoveé dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
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47
Kontroini prohlidky stavby

4.8

Bezpec¢nost a ochrana
zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finanéni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek & omezujicich podminek
pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veskeré kroky nezbytné k obstardni Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukoncenf
data jeji platnosti za pfedpokladu, Zze v8echny vady byly odstranény (by! vystaven po-
sledni Protokol o ukon&eni Zaruéni doby).”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Kontrolni prohlidky stavby]:

,Zhotovitel je povinen nejpozdéji 14 dnd predem nahlasit Objednateli provedeni pra-
cf odpovidajicich fazim vystavby uvedenym ve stavebnim povoleni pro uskute¢néni
kontrolnich prohlidek stavby podle stavebniho zakona, podle dohody s Objednatelem
k nim vytvofit podminky, zajistit potfebné podklady a spolupraci a téchto kontrolnich
prohlidek se zUcastnit."

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci]:
LZhotovitel musi:

(a dodrzovat v§echny pfislusné bezpecnostni predpisy,

b dbat o bezpecnost vech osob, které maji opravnéni byt na Stavenisti,

(c)  vynaloZit pfiméfené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyte&né pre-
kazky a tak se zabranilo ohrozeni téchto osob,

(d)  zajistit oploceni, osvétleni, ochranu a ostrahu Dila az do jeho dokondenf a pre-
vzeti podle Clanku 8 [Prevzeti] a

(e)  zajistit jakékoli docasné dilo (véetné cest, chodnikl, ochrannych prostfedki
a plotl), které mize byt nezbytné z dlvodu provadéni Dila pro uZiti vefejnosti
a ochranu vefejnosti, vlastnikll a uzivateld sousednich pozemkd.

-~

Zajidténi t&chto bezpednostnich postupl dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Pred zahajenim praci provadénych na pozemnich komunikacich za provozu musf
byt odpovédny zastupce Zhotovitele proskolen povéfenym pracovnikem Objednate-
le v oblasti bezpe&nosti prace na pozemnich komunikacich za provozu a v pfipadé
staveb Reditelstvi silnic a dainic CR (RSD CR) musf mit k dispozici piislusny predpis
Objednatele. Odpovédny zastupce Zhotovitele je pak povinen provést Skoleni zamést-
nanct Zhotovitele, ktefi budou prace vykondvat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci na pozem-
nich komunikacich za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré platné technické a pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technic-
kych zafizeni a v pfipadé staveb RSD CR i pfislugny predpis Objednatele.

(2)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zplisobilé a fadné proskolené v predpisech bezpednosti a ochrany zdravi pfi
praci.
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Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky finanéni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

—-

V piipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.
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Objednatel bude mit vici Zhotoviteli pravo na zadrzeni Easti plateb ve vysi stanovené
v Priloze za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”

4.5

Zajisténi jakosti Pridava se novy Pod-Glanek 4.5 [Zajisténi jakosti]:
~Zhotovitel pfedlozi do 10 dnll po uzavieni Smlouvy doklad o zavedeném systému
zajisténi jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemnich
komunikaci, ktery bude zabezpecCovat jakostni pozadavky Smlouvy. Systém bude od-
povidat podrobnostem uvedenym ve Smlouve. Objednatel nebo jeho zastupce (je-li) je
oprévnén podrobit pfezkoumani jakykoliv aspekt systému.”

4.6

Zaruka za odstranéni vad Pfidava se novy Pod-&lanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vadl:
»Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé a vysi uvedené v Priloze.
JestliZze v Priloze neni uvedena Castka, tento Pod-¢lanek se nepouZije.

Zhotovitel musi predat Zaruku za odstranéni vad Objednateli do 21 dnl poté, co ob-
drzel Potvrzeni o prevzeti Dila nebo posledni Sekce. Zaruka za odstranéni vad musi
byt vydana pravnickou osobou z ¢lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soucasti zadavaci dokumentace.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zéruka za odstranéni vad bude platné a ucinna do kon-
ce uplynuti vSech Zaruénich dob, véetnég jejich pfipadnych prodiouZeni, nebo dokud
Zhotovitel nedokonci veskeré k datu dokonceni znamé nedokon&ené prace uvedené
v Potvrzeni o prevzeti a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nasta-
ne pozdéji. Pokud podminky Zaruky za adstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dn(l pfed datem ukonceni jeji platnosti, potom
Zhotovitel musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, neZ budou vSechny
vady odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadg, Ze:

()  Zhotovitel neprodiouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchézejicim odstavci; za t&chto okolnosti miize Objednatel narokovat pl-
nou vysi Gastky Zaruky za odstranéni vad,

(o)  Zhotovitel nezaplati Objednateli &astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Cléanku 15 [Resen sporti]
do 42 dnll po dohodé nebo urceni,

(c)  Zhotovitel nedokonéi veskeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé podle pokynl Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnll poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poza-
dovano odstranéni vady. V tom pfipadé mize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Gerpani ze Zaruky za odstraneni vad.
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43
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Pod-c¢lanek 4.3 se doplfuje nasledujicim textem:

P poruseni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smiuvni po-
kutu ve wysi stanovené v Piloze. Zhotovitel bude odpovidat za jedndni nebo chyby
v8ech Podzhotovitell stejné jako by Slo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich ddvod( neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnd tuto skutecnost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich divod(. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skuteCnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazuijici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pricemz
pifslugny kvalifikacni pfedpoklad miZe prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce nenf
potfeba znovu schvalovat.”

Pod-¢lanek 4.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

wZhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé bankovni
zaruky a ve vysi uvedené v Pfiloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-
-Clanek se nepouZzije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zéruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahdjenf praci, podle toho, co nastane pozdgji. Bankovni zaruka musf
byt vydana pravnickou osobou z &lenského statu EU a musi mit formu vzoru, ktery je
soudasti zadavaci dokumentace. Bankovni zaruka musi byt U¢inna nejpozdéji v den
jeitho pfedani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a Ui¢inna, dokud neprovede a ne-
dokonci Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lanku 4.6 [Z4-
ruka za odstranéni vad)]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum jeji platnosti
a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo posledni Sekce
a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dnli pfed datem ukondeni
platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit platnost bankovni
zaruky, dokud neni Dilo dokon&eno a Objednatel neobdrzi Zaruku za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, Ze:

(8  Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfedcho-
zich odstavcich, kdy v takovém piipadé miize Objednatel narokovat pinou ¢ést-
ku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli Eastku, ktera Objednateli nalezi, ackoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo urdena podle Clanku 15 [Resens spord]
do 42 dnll po dohodé nebo uréeni,

(c)  Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 42 dnd po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozaduijici napravu porusené smiuvni povinnosti nebo

(d)  dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-&lan-
ku 12.1 [Nepinéni zhotovitelg]. V takovém piipadé miZe Objednatel narokovat
plnou &astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na cerpani z bankovni zaruky.

Objednate! musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnl poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o pfevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zdaruku za odstranéni vad.
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hodnutim pro Dilo a pravomocnym stavebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pripadnymi
vefejnopravnimi smlouvami vydanymi pro provadéni Dila.

415 Zhotovitel je povinen odstrafiovat veskera znecisténi pozemnich komunikaci, ktera
zplsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritah(, nejpozdéji véak do 1 hodiny
od vzniku kazdého takového znedisténi.
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41.6 Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich neviastnénych Objednatelem (resp.
Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zptisobem, v jakém k tomu je opravnén Ob-
jednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfislusného pozemku). Jestlize Zhotovitel
bude mit v imyslu prekrocit trvaly nebo dogasny zdbor stavby, které je v souladu se
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost
a naklady

()  tento svlj zamér pfedem projednat se viemi dotSenymi spravnimi organy, viast-
niky a uzivateli pozemk( a

(b)  ziskat veskera potrebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoZzriujici Zho-
tovitelem zamyslené prekroceni pfislusnych trvalych nebo docasnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroCeni trvalého nebo docasného zéaboru (vCetné
zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim osobam) nese vy-
luéné Zhotovitel.

41.7 Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo nevhodny &i
nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbytecného odkladu upozormit na jejich
nevhodnost ¢i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pres upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci nebo postu-
pu podle nevhodného &i nespravného pokynu, mdze Zhotovitel po Objednateli Zadat,
aby svij poZadavek na pouZitl této véci nebo postupu podle tohoto pokynu uginil
v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595 ob&anského zakonku se nepouZije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodrzet Ih(ity a dal$i asova uréeni a fidit se pokyny a pifikazy jemu
stanovenymi v rozhodnuti prislusného vefejnopravniho organu, kterym se povoluje ¢as-
te¢na nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace za uc¢elem provadéni Dila. Zhotovitel
musi vzdy dbdt priméFenosti a proporcionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznace-
ni a doba trvani uzavirky co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v je-
jich pravu na obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohroZovani bezpednosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikagcich.

Jestlize Zhotovitel nedodrZi Ih(ity a daldi ¢asova uréeni jemu stanovené v rozhodnuti
prislusnénho verejnopravniho organu, a to z jakéhokoli diivodu, ktery je vwyluéné na stra-
né Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruseni sve povinnosti smiuvni pokutu ve
wysi, uvedené v Priloze.

419 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti plvodce odpa-
dd podle zakona o odpadech a je povinen zajistit pinéni t&chto povinnosti i ze strany
pfipadnych Podzhotovitell, a to véetné vedeni prlibézné evidence o odpadech a zpl-
sobech nakladani s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou pfislus-
nymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je povinen na zadost Objednatele bez zbytecného
odkladu ptedlozit jim vedenou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke
kontrole, vCetné takové evidence vedené Podzhotoviteli.
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Poskytnuti stavenisté Za Pod-¢lanek 2.4 se vklada novy Pod-Glanek 2.5 [Kontrolni dny]: '

,Objednatel je opravnén svolavat kontrolni dny za Ucelem pfijeti opatfeni pro dalsi pra-
ce na Dile. Zastupce zhotovitele se t&chto kontrolnich dnd musi Ucastnit. Objednatel
musi zaznamenat zalezitosti projednavané na kontrolnim dnu a musi poskytnout kopie
zapisu Ucastnikdim kontrolniho dne. V zdpise musi byt uvedena odpovédnost za ves-
keré kroky, které se maji podniknout v souladu se Smiouvou.”
/)
&, B .
Zho6tgvitel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-&lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

411 Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veske-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologickeé zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné.

Materidly a Technologicka zafizeni se stavaji vlastnictvim Objednatele, jakmile nastane

vvvvvv <

drivgjsi z nasledujicich moznosti;

(@) kdyZ jsou zabudovany do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b)  dojde v disledku odstoupeni od Smlouvy o dilo k jejich zaplaceni Objednatelem
podle Pod-Clankl 12.4 [Platba po odstoupeni] a 13.2 [Vy$$f moc].

41.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pFislusna opravnéni k provadéni stavebnich
a montéaZnich praci jako pfedmétu své ¢innosti a vybrané ¢innosti ve vystavbé musi
zabezpedit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni k vykonu téchto Cinnosti po-
dle zviastnich predpisll a to v podtu, o zkugenostech a odborné kvalifikaci v souladu
s kvalifikacnimi predpoklady, stanovenymi v zaddvacich podminkach vefejné zakazky
na provedeni Dila. Jestlize Zhotovitel nedodrzZi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zapla-
ti Objednateli za toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Pfiloze.

41.3 Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stavbu infor-
madni tabuli k oznadeni stavby podle pokynu Objednatele, se zapracovanim identifi-
kacnich udajl uvedenych ve titku o povoleni stavby a rovnéz nélezitostf pro oznameni
zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace podle zakona ¢&. 309/2006 Sb., a to
podle podkladll pfedanych mu k tomuto Ucelu Objednatelem. V piipadé rozhodnuti
o spolufinancovani stavby z prostfedk EU v rdmci Operaéniho programu Doprava
bude informacni tabule upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise
pro publicitu u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informadéni tabuli
udrZovat v ¢itelném a aktualnim stavu po celou dobu provéadéni Dila az do uplynuti pdl
roku ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti.

41.4 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi zavaznymi

pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany spravnich organd, veetné
zejména zavaznych poZadavk( a podminek stanovenych pravomocnym Uzemnim roz-
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1.1.21  Pfiloha" znamena vyplnéné stranky nadepsané Pfiloha, které jsou soucasti Smlouvy
o dilo.

1.1.22  ,Doba pro uvedeni do provozu“ je doba pro dokonceni Dila nebo Sekce Zhotovitelem
v rozsahu nezbytném pro Ucely uvedeni Dila nebo Sekce do provcozu za podminek
stavebniho zakona tak, jak je stanovena v Priloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-
-Clanku 7.3 [Prodiouzeni dobyl), pocitand od Data zahajeni praci nebo tak, jak je sta-
noveno v Pfiloze.

.E>'
£
RE

1.1.23 ,Pred¢asné uzivani“ znamena Casové omezené uzivani Dila nebo Sekce pred jejich
Uplnym dokoné&enim na zakladé pravomocného povoleni vydaného stavebnim Ufradem
na zadost Objednatele jako stavebnika ve smyslu ustanoveni stavebniho zékona. Pra-
va a povinnosti Stran souvisejici s pfedasnym uzivanim Dila nebo Sekce jsou uprave-
ny predevsim v Pod-¢lanku 7.6 [PredCasné uzZivani).

1.1.24 ,Stavebnidenik" je dokument, jehoz nalezitosti stanovi platné a uginné pravni pfedpisy.

1.1.25 ,Zékladni datum® je datum 28 dnl pred terminem pro podani Nabidky.

1.1.26 ,Sekce” je Cast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

1.1.27  ,Podzhotovitel" je totozny termin, jako ,poddodavatel" pfipadné ,subdodavatel” ve
vSech mluvnickych formach a podobéach.

1.1.28 ,Faktura" je dafiovy doklad vydany podle platnych prévnich predpist.

1.1.29 ,Zéaruka za odstranéni vad” znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lanku 4.6 [Zdruka za
odstranéni vad.

1.1.30 ,Potvrzeni o prevzet je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Prevzeti].

1.1.31 ,Prijata smluvni ¢astka“ je ¢astka (bez DPH) uvedena ve Smiouvé o dilo za provedeni
a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad."

1.3

Hierarchie smiluvnich Pod-Clanek 1.3 zni:

dokument ~Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Pofadi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s pofadim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.”

1.4

Pravo Pod-¢lanek 1.4 se doplhuje nasledujicim textem:

,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zékonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, ktera jsou v této Smlouvé upravena odchylné.*



1.1

Definice

Zvlastni podminky

Obe

V|

|
éné ustanoveni

1.1.10

1.1.14

1.1.20

Na konec Pod-¢lanku 1.1.3 se pfidava nasledujici ustanovent:
~Soucasti VWkresl je projektova dokumentace pro provedeni stavby (PDPS), neni-li
pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.*

Na konec Pod-¢lanku 1.1.4 se pfidava nasledujici ustanovent:
,Pojmem Objednatel se rozumi i ,zadavatel" ve smyslu zdkona o zadavani vefejnych
zakazek ve vSech mluvnickych formach a podobach.”

Pod-¢lanek 1.1.5 zni:

LZhotovitel” je totozny termin, jako ,dodavatel“ ve smyslu zakona o vefejnych zakazkach
ve v8ech mluvnickych formach a podobach a znamené osobu (osoby) jez zvitézila (y)
v zaddvacim fizeni a které Objednatel podpisem Smiouvy o dilo povéfil realizaci dila.

Pod-¢lanek 1.1.10 zni:

~Naklady" jsou vEechny skutecné vydaje, které jsou {nebo budou) ucelné, hospodarné
a efektivné vynalozené Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo ng, véetné rezij-
nich a podobnych poplatkd, nezahrnuiji vak zisk.”

Pod-¢lanek 1.1.14 zni:

LVy88i moc” je vyjimedna uddlost nebo okolnost: kterou smiuvni Strana nemUze ovla-
dat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opatfeni pfed uzavienim
Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiuvni Strana U&elné vyhnout nebo ji
pfekonat; a kterou nelze v podstatné mife pficist druhé Strané.

V&8 moc mlze zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasledujici udalosti nebo okol-
nosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

()  valka, konflikty (at byla valka vyhlagena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze
zahranict,

(b)  rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat nebo uchopeni modi,
nebo ob&anska vélka,

(c)  wytrznost, vzpoura, nepokoje, stdvka nebo vyluka vyvolana jinymi osobami nez
je persondl Zhotovitele a jinf zaméstnanci Zhotovitele a Podzhotovitel(,

(d)  vale¢na munice, vybusniny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou,
pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny, ionizujici zafeni nebo
radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e pfirodni katastrofy jako jsou povodnég, zemétfeseni, vichrice, blesk, tajfun nebo
vulkanicka aktivita."

Za Pod-&lanek 1.1.19 se pfidavaji nové Pod-&lanky:

Wykaz vymér* je v téchto Podminkach Soupis praci, dodavek a sluzeb, sestaveny
podle Oborového tfidniku stavebnich konstrukci a praci staveb pozemnich komunikaci
schvaleného Ministerstvem dopravy.
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ZVLASTNI PODMINKY

Smiuvni podminky pro
STAVBY MENSIHO ROZSAHU

Prvni vydani 2017



Schvaleno Centraln{ komis{ Ministerstva dopravy CR dne 16.5.2017
pod &;. 48/2017-520-DOP/3 s u¢innosti od 1.6.2017 se soucasnym zruSenim Obchodnich podminek staveb
pozemnich komunikaci mensiho rozsahu, schvilenymi Ministerstvem dopravy pod ¢.j. 321/2008-910-1PK/1

Smilvnl obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvori soucast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
menéiho rozsahu", 1. vydani, 1999, vydanych v deském predkladu Ceskou asociaci konzultadnich inzenyr(i (CACE)
jako prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zviastni podminky, které obsahuiji Upravy a doplnéni t&chto Obecnych
podminek. Obecné podminky je mo2né ziskat na adrese Ceské asociace konzultadnich inzenyrd (CACE,



;Ministerstvo dopravy

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU
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ASPE9 Dalnice D6 - vvbrané useky

Soupis objektti s DPH

Stavba: Dalnice D6 - Opatreni proti osinéni
Varianta:
Odbytova cena: 5 698 840,00
OC+DPH: 6 895 596,40



vyjadieni k ZBV
[dopliite dle potieby]

Supervize jméno datum podpis

Spravce stavby jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vyse
uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Zmény, jeZ jsou podrobné
popsany, zdiivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiZ soucasti je i
tento Zménovy list. V ostatnim zidstavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele
sjednané ve Smlouvé nedotéeny. Na dikaz toho ptipojuji piislusné osoby opravnéné jednat
jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel

(Opravnéna osoba

Objednatele jméno datum podpis

dle § 24 Smé&rnice €.

18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis

| Cislo paré:




