



průloha č. 1 k SOĐ 020/OP1/2016
list č. 1

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 326 870
Fax: +420 565 324 584
E-mail: asproject@asproject.eu
http://www.asproject.eu

2. Nabídka

2.1. Cenová nabídka

Zpracování projektové dokumentace stavebních úprav Třebíč - klientská hala			
Předpokládané náklady na realizaci stavby:	m.j.	cena za m.j.	počet m.j.
ODHADOVANÉ NÁKLADY STAVBY	M2		
odhadované náklady na stavební úpravy			cena celkem
			2 762 300 Kč
Poznámka: náklady na realizaci stavby byly stanoveny na základě předběžného rozpočtu			celkem bez 21%DPH: 2 762 300 Kč

Stanovení pásma složitosti a náročnosti inženýrsko - projektčních činností:
Pásmo II. - Stavby občanské, bytové a zdravotnické ...
Adaptace dle rozpracovaného stavu stavby-pásmo +1= IV.
Stanovení celkové ceny inž. - projektčních činností orientačně dle doporuč. hodnot sazebníku: 432 200 Kč

č.	Výkonová fáze	Pois	Projektční činnost (PČ)		Inženýrská činnost (IČ)		NABÍDKOVÁ CENA:		
			%	Cena	%	Cena	SLEVA %	PČ Cena	IČ Cena
1	VSP - Zabezpečení vstupních podkladů	Obstarání vstupních údajů pro lokalizaci stavby. Objasnění základních cílů s odběratelem, zejména na základě už vypracovaných architektonických a objemových studií. Zabezpečení obhlídky.	1%	4 322 Kč	2%	8 644 Kč	50%	2 161 Kč	4 322 Kč
2	DUR - Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení	Vypracování dokumentace předložené k dokumentaci stavby na vydání územního rozhodnutí v rozsahu pož. požadavků Stavebního zákona. Projednání dokumentace s dotčenými orgány a organizacemi průběhu a v závěru práce. Příprava jednání pro vyhodnocení projektu a IČ včetně přípr. podkladů pro vypracování nabídky. Spolupráce s investorem při vyhodnocení soultže. Projednání dokumentace s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí. Vypracování žádosti na zahájení územního řízení	12%	-	4%	-	-	nezahrnuje	nezahrnuje
3+4 je rovněž vč. v DS	DSP - Zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení	Uzavření smluv na vypracování projektu pro ohlášení a stavební povolení v rozsahu dle požadavků Stavebního zákona. Koordinace projektu. Projednání projektu s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení. Vypracování žádosti na zahájení stavebního povolení.	47%	203 134 Kč	4%	17 288 Kč	45%	111 724 Kč	9 508 Kč
	DPS - Zabezpečení projektové dokumentace pro provádění stavby	Vypracování dokumentace pro provedení stavby. Dohled autora nad dodržением architektonické a celkové koncepce v souladu s DSP							
5	IČ PS - Zabezpečení spolupráce pro provádění stavby	Spolupráce s investorem při vyhodnocení soultže. Spolupráce při uzavření smluv s vybranými zhotoviteli - dodavateli	0%	-	5%	-	-	nezahrnuje	nezahrnuje
6	AD - Práce spojené s prováděním stavby	Výkon občasného autorského dozoru. Spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v průběhu realizace. Zabezpečení změn potřebných povolení	5%	21 610 Kč	17%	73 474 Kč	50%	0 Kč	36 737 Kč
7	IČ Práce po dokončení stavby	Zabezpečení ZKP a kolaudačního soultahu. Příprava povolení na předčasné užívání stavby nebo její část. Spolupráce se zadavatelem při plnění požadavků vyplývajících ze ZKP a kolaudačního soultahu. Účast na vyhodnocení zkušebního provozu. Spolupráce s provozovatelem při garantních zkušebních	0%	-	3%	-	-	nezahrnuje	nezahrnuje
CELKEM			65%	229 066 Kč	35%	99 406 Kč		113 885 Kč	50 667 Kč
				celkem		328 472 Kč		celkem PČ+IČ:	164 452 Kč

OSTATNÍ NÁKLADY			
digitalizace a doměrky ruční chybějící pro účel PD cca 175 m2	v ceně		3 000 Kč
návrh a projekce slaboproudých zařízení	v ceně		8 000 Kč
návrh a projekt EZS, CCTV	není zahrnuto		-
návrh a projekt EPS	není zahrnuto		-
pasportizace prvků interiéru	není zahrnuto		-
správní poplatky	v ceně		5 000 Kč
celkem			16 000 Kč

CENA CELKEM včetně zaměření (bez DPH)	180 452 Kč
21% DPH	37 895 Kč
CENA CELKEM (s DPH)	218 347 Kč

Bankovní spojení:
KB Pelhřimov č.ú. 78-1427430207/0100

5
IČ: 260 95 254 Registrace u krajského soudu v Českých Budějovicích
DIČ: CZ 260 95 254 oddíl C, vložka 13681

partieka č. 1 k SoD 020/OP1/2016

list č. 2



PROJECT

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 326 870
Fax: +420 565 324 584
E-mail: asproject@asproject.eu
<http://www.asproject.eu>

Poznámka:

Platnost nabídky je 6 měsíců
Splatnost faktur 30 dnů od doručení faktur
Záruční lhůta je 36 měsíců

V Pelhřimově: 06. 06. 2016

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
PROJECT Tel.: 565 326 870

Ing. Jiří Zák
jednatel

Bankovní spojení:
KB Pelhřimov č.ú. 78-1427430207/0100

6
IČ: 260 95 254 Registrace u krajského soudu v Českých Budějovicích
DIČ: CZ 260 95 254 oddíl C, vložka 13681