
M VESELÍ

LJ NAD MORAVOU

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: DS/0125/2018/MI
Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel:
Sídlem:

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupený:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:
E-mail:

Ing. Milošem Kozumplíkem, starostou
Mgr. Janou Ivanovou, referentkou
00285455
CZ00285455
Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou
27 - 1442991379/0800

Zhotovitel:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
Telefon:
e-mail:

Josef Krososka.
Bavory 133, 692 01 Bavory
Josefem Krososkou, restaurátorem
licence MK ČR, č.j. 524/93 ze den 23.04.1993

Komerční banka, č.ú.: 1873120217/0100

(společně dále též jako „smluvní s

Článek 2
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele
za ujednanou odměnu dílo - Rekonstrukce kašny v zámeckém parku - obnova kulturní památky
restaurováním. Kašna se nachází v zámeckém parku - zámek s parkem a bažantnicí ve Veselí
nad Moravou, parcela č. 816/3 v k.ú. Veselí nad Moravou, který je prohlášenou kulturní
památkou zapsanou v ÚSKP pod r.č. 11464/7-2457.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
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Článek 3

Rozsah a obsah předmětu smlouvy
1. Rozsah a obsah předmětu smlouvy je stanoven v položkovém rozpočtem (viz Příloha č. 1),

zpracovaným Josefem Krososkou, Bavory 133, 692 01 Bavory. Rozsah o obsah předmětu
smlouvy je následující:

• nanesení hydroizolační stěrky
• čištění tlakovou vodou + mechanické
• zpevnění
• sanace trhlin
• doplnění chybějících částí
• oprava elektroinstalace a přívodu vody
• oprava mramorového prstence

2. Restaurování bude prováděno v souladu se Závazným stanoviskem MěÚ Veselí nad
Moravou, odboru ŽPÚP č.j. MVNM/38181/2017 (viz. Příloha č. 2).

3. Realizace technických opatření pro zabezpečení staveniště, pro zajištění bezpečnosti
účastníků po celou dobu výstavby.

4. Zabezpečení skládky pro uložení materiálů určených k likvidaci, hrazení poplatků za uložení
nevyužitelných materiálů na skládku a zajištění potřebných materiálů pro násypy a
vegetační úpravy.

5. Součástí prací je uvedení pozemků a komunikací dotčených stavbou nebo samotnými
stavebními činnostmi minimálně do předchozího stavu.

6. Součástí řešení jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých Zhotovitel
ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému a kvalitními
provedení díla třeba.

Článek 4
Doba plnění

1. Zahájení plnění zakázky: dnem předání staveniště.

2. Ukončení plnění zakázky do 30.09.2018.

Dílo je dodáno v okamžiku předání řádně dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli,
a to včetně restaurátorské zprávy v smluveném počtu vyhotovení, fotodokumentace
provádění díla a stanovisek, návrhů a pokynů dotyčných orgánů státní památkové péče.

O předání díla bude vyhotoven písemný předávací protokol. Součástí předávacího protokolu
bude prohlášení objednatele, že přebírá spolu s dílem restaurátorskou zprávu ve smluveném
počtu vyhotovení, fotodokumentaci provádění díla a dále veškerá stanoviska, návrhy a
pokyny dotyčných orgánů státní památkové péče.

Článek 5
Cena za dílo

1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena díla bez DPH 151.900,00 Kč
DPH v zákonem stanovené výši 15% 22.785,00 Kč
Cena díla včetně DPH 174.685,00 Kč
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2. Cena kryje veškeré náklady Zhotovitele a je nejvýše přípustná.

Článek 6

Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Fakturace provedených prací a dodávek bude provedena jednorázově fakturou. Splatnost
vystavené faktury je 30 dní. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál
vzniká dnem odsouhlasení a potvrzení soupisu provedených prací a dodávek technickým
dozorem Objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu Zhotoviteli bez úhrady,
jestliže nebude splňovat veškeré stanovené náležitosti. V tom případě bude lhůta splatnosti
přerušena a nová 30 denní lhůta splatnosti bude započata po obdržení opravené faktury.

3. Příjemce plnění (objednatel) prohlašuje, že přijaté plnění tj. plnění poskytnuté
poskytovatelem (zhotovitelem) dle této smlouvy o dílo souvisí výhradně s činností příjemce
při výkonu veřejné správy, při níž se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani.
Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim
přenesené daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 92e zákona č.235/2004Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 7

Odpovědnost za vady, záruka

1. Záruční doba na dílo se stanovuje 5 let a začíná dnem předání díla objednateli. Doba záruky
se prodlouží o dobu od uplatnění oprávněné reklamace do protokolárního odstranění vady.
Odstranění vad v záruční době bude zahájeno ihned po uplatnění reklamace. Vady díla
budou odstraněny nejpozději do 15 dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, např. z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek.

Článek 8
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.

2. Zhotovitel provede a předá ukončené dílo bez vad a nedodělků.

3. Ukončením stavby se rozumí úplné ukončení prací stanovených čl. 3 této smlouvy, bez vad
a nedodělků, vyklizení staveniště a předání díla Objednateli.

Článek 9
Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta za nedodržení termínu řádného ukončení a předání díla se ujednává ve výši
1.500 Kč za každý započatý den prodlení.
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2. Za nedodržení termínu plateb se ujednává úrok z prodlení 0,5% z dlužné částky bez DPH
denně.

3. Při nedodržení termínů pro odstranění vad díla v záruční době dle článku 7 této smlouvy má
právo uplatnit Objednatel smluvní pokutu z prodlení ve výši 1.000 Kč denně.

4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 10
Změna rozsahu a obsahu předmětu smlouvy

1. V průběhu realizace díla lze provést změnu rozsahu či obsahu smlouvy pouze na základě
číslovaného dodatku smlouvy včetně výslovného ujednání o ceně a její výši. Bez věcného,
cenového a termínového odsouhlasení změny rozsahu a obsahu smlouvy ve formě
číslovaného dodatku oprávněnými osobami, nemá zhotovitel právo na úhradu jakýchkoliv
nákladů na provedené vícepráce.

Článek 11
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení závazků vyplývajících z této smlouvy
uhradí povinný subjekt prokazatelně vynaložené náklady způsobené porušením závazků.
Podstatným porušením závazků ze smlouvy se u Zhotovitele rozumí nedodržení termínu
předání díla o více než 30 dnů, u Objednatele nedodržení termínu splatnosti faktur rovněž o
více než 30 dnů.

2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 5 pracovních dnů po
obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli
Zhotovitel nejpozději do 30 dnů po zaslání výzvy k úhradě, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Smluvní strany mohou od smlouvy jednostranně odstoupit jen v případech určených
občanským zákoníkem.

4. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem DPH, bude Objednatel odvádět DPH
přímo správci daně.

5. Změna smlouvy může být provedena pouze písemně ve formě číslovaných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - položkový rozpočet k realizaci díla a Příloha
č. 2-závazné stanovisko MěÚ Veselí nad Moravou, odboru ŽPÚP č.j. MVNM/38181/2017.

7. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zák.
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž dvě obdrží Objednatel a jedno
Zhotovitel.

10. Plnění smlouvy podléhá finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů.
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Článek 12

Zákonná doložka

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 92. schůzi dne
12.03.2018, usnesením č. 4/92/RMV/2018.

Bavory.....ZO.-.......2018 Veselí nad Moravou 20.03.2018

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119

698 01 Veselí nad Moravou
11

J
restaurátor

(Zhotovitel) (Objednatel)
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Josef KROSOSKA, restaurátor
Licence Ministerstva kultury ČR, č.j. 524/93 ze dne 23.4.1993

Rozpočet na obnovu kašny v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou

Název položky Cena

nanesení hydroizolační stěrky 18 400,-Kč

čištění tlakovou vodou + mechanické 12 500,- Kč

zpevnění 4 800,- Kč

sanace trhlin 14 700,- Kč

doplnění chybějících částí 72 300,- Kč

oprava elektroinstalace a přívodu vody 9 800,- Kč

oprava mramorového prstence 19 400,- Kč

Cena 151 900,- Kč

15% DPH 22 785,- Kč

Celkem 174 685,- Kč

Investor zajistí přívod vody a elektrický proud.

Bavory, 11.3. 2018 Josef Krososka

restaurátor

RČ: 520505/084,
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Kyjov, č.ú.: 1873120217/0100

DIČ: 310-520505084,





Městský úřad Veselí nad Moravou
odbor životního prostředí a územního plánování

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

JID: MVNMX007T241
Č. j.: MVNM/38181/2017
Spis. zn.: S- VNM/36418/2017 ŽPÚP

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:

Datum: 06.12.2017

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako
věcně a místně příslušný prvoinstanční orgán státní památkové péče podle § 10 a § 11 zákona
č. 500/2004 Sb. správní řád a dle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů, a ve znění § 15 Vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb.,
o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí
s rozšířenou působností, zahájil podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na
základě písemné žádosti ze dne 20.11.2017, kterou podalo město Veselí nad Moravou (IČ:
00285455) sídlem tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou, správní řízení ve věci
restaurování kašny v zámeckém parku - zámek s parkem a bažantnicí ve Veselí nad Moravou,
parcela č. 816/3 v k. ú. Veselí nad Moravou, který je prohlášenou kulturní památkou zapsanou
v ÚSKP pod r. č. 11464/7-2457, dle restaurátorského záměru s názvem „RESTAURÁTORSKÝ
ZÁMĚR KOBNOVĚ KAŠNY V ZÁMECKÉM PARKU VESELÍ NAD MORAVOU“, který

vypracoval 14. 11. 2017 Josef Krososka, č. p. 133, 692 01 Bavory.

Dle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., vydává správní orgán státní památkové péče podle
ustanovení § 14 odst. 1 cit. zákona, v souladu s § 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se
provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, toto

závazné stanovisko:

Podle § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, správní
orgán rozhodl takto:

Restaurování kašny v zámeckém parku - zámek s parkem a bažantnicí ve Veselí nad
Moravou, parcela č. 816/3 v k. ú. Veselí nad Moravou, který je prohlášenou kulturní památkou
zapsanou v ÚSKP pod r. č. 11464/7-2457, dle restaurátorského záměru s názvem
„RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR K OBNOVĚ KAŠNY V ZÁMECKÉM PARKU VESELÍ NAD
MORAVOU“, který vypracoval 14. 11. 2017 Josef Krososka, č. p. 133, 692 01 Bavory,

je přípustné, a to za následujících podmínek:

1. Restaurování bude provádět osoba oprávněná v souladu s platnou legislativou, tedy
držitel příslušného povolení MK ČR.



2. Práce budou v jejich průběhu řádně dokumentovány a vlastník bude po dohodě
s restaurátorem a orgánem státní památkové péče svolávat dle povahy prací místní
šetření.

3. Ukončení akce proběhne při místním šetření, na které bude přizván zástupce vlastníka
památky, zástupce orgánu státní památkové péče, zástupce NPÚ, ÚOP v Brně a

dodavatel prací.

4. Po ukončení prací bude NPÚ, ÚOP v Brně a orgánu státní památkové péče odevzdán

originál závěrečné restaurátorské zprávy.

Odůvodnění

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor životního prostředí a územního plánování, jako
věcně a místně příslušný správní orgán státní památkové péče obdržel dne 20.11.2017
písemnou žádost, kterou podalo město Veselí nad Moravou o vydání závazného stanoviska k
restaurování kašny v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou. Tímto dnem bylo zahájeno
řízení o závazném stanovisku v předmětné věci.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve
znění pozdějších předpisů, byla doručená žádost postoupena k vydání písemného odborného
vyjádření Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Brně, které je
nezbytným podkladem pro vydání závazného stanoviska. Toto vyjádření bylo doručeno dne
29.11.2017. Podle tohoto odborného vyjádření je restaurování předmětné kulturní památky
přípustné, budou-li dodrženy výše uvedené podmínky.

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona o správním řízení, bylo účastníkům řízení
umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, nahlédnout do spisového
materiálu a uplatnit své připomínky a náměty k uvedenému předmětu řízení.

Předmětem předpokládaných restaurátorských prací je kašna v zámeckém parku ve Veselí
nad Moravou. Materiál: kámen (pískovec), obvodový prstenec (mramor). Kašna je oválného
půdorysu, (750 x 950 cm), hloubka 130 cm.
Předchozí restaurátorský zásah byl prováděn v devadesátých letech 20. století.
Kašna je povrchově znečištěna obvyklými depozity z ovzduší a na povrchu jsou místně
usazeny mechy a lišejníky. Znatelné jsou především četné praskliny, dále drobná mechanická
poškození. Části betonu odpadávají. Veškeré doplňky z předchozího zásahu jsou dožilé, místy
popraskané, s narušenou adhezí, částečné již i odpadlé.
Předložený písemný materiál v bodě 5. Koncepce restaurátorského zásahu a postup práce
předpokládá (citace):

Povrch kamene bude očištěn tlakovou vodou. Dojde k mechanickému očištění a odstranění
dožilých betonových tmelů. Chybějící části a dožilé tmely budou nahrazeny umělým kamenem
Keim. Struktura a barevnost bude odpovídat původnímu materiálu. Praskliny budou vyplněny
Ledanem. Horní část bude zpevněna Silexem OH. Podklady a stěny kašny budou ošetřeny
tekutou hydroizolační stěrkou. Středový prstenec bude očištěn, přebroušen a usazen na
původní místo. Stříkající část fontány bude upevněna do středu kamenného prstence. Kovová
část fontány bude dodána objednavatelem a usazena.

Navrhované použité technologie a materiály v předloženém záměru v bodě VII. uvádějí:
- čištění tlakovou vodou
- zpevňovač kamene Silex OH
- umělý kámen Keim Restauro Top
- sanace trhlin Ledan
- hydrofobizační stěrka
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Lze konstatovat, že kašna v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou se nachází
v narušeném stavu. Plánovaný restaurátorský zásah je tudíž aktuální a žádoucí.

Kamenná kašna je historickým dokladem podoby zámeckého parku ve Veselí nad Moravou
z 19. a 20. století. Na starších vyobrazeních z druhé poloviny 18. století (ve sbírkách zdejšího
muzea) je téměř na stejném místě (rovněž od jihu) zachycena kašna obdobného půdorysu
s vysoce stříkající fontánou uprostřed. Tato byla původně součástí francouzské zahrady.
Později, při proměně zámeckého parku na přírodně krajinářský, byla kašna pravděpodobně
jako odkaz na minulou podobu zahrady a „vodního zámku“ obnovena. Jde o kulturní památku
ve smyslu zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a proto
je nutné postupovat ve smyslu platné legislativy. Současný stav vyžaduje odborné ošetření
zaměřené zejména na stabilizaci narušených částí a zlepšení výrazových kvalit.

Požadavek na provádění prací odbornými restaurátorskými kapacitami plyne zvýše
uvedeného zákona, § 14a, a souvisí s charakterem kulturní památky - uměleckořemeslné dílo
z kamene.

Dokumentační povinnost rovněž plyne z platných zákonných norem, zejména z § 10 vyhlášky
66/88 Sb., žádoucí je zcela průkazná dokumentace, kupříkladu dle Metodického listu NPÚ -
Struktura a náležitosti restaurátorských zpráv č. 4/2006.

Požadavek na svolávání kontrolních dnů má oporu v zákoně, zejména v § 29 a 32, kde je
stanoven odborný dohled odborné organizace a dozor orgánu státní památkové péče. Zároveň
plyne z povahy věci, že případné dílčí usměrnění - upřesnění, může být uplatněno pouze
v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní dny lze považovat za jeden ze základních
mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče ve smyslu platné
legislativy.

Požadavek na komisionální předávací řízení plyne z potřeby zjištění, zda byly práce ukončeny
v souladu se zněním platného závazného stanoviska (rozhodnutí).

Požadavek na odevzdání závěrečné restaurátorské zprávy vlastníkovi a zástupci odborné
organizace státní památkové péče má oporu v odst. 9 § 14 výše uvedeného zákona.

Další doporučení vycházejí z praxe restaurování v rámci památkové péče. Je žádoucí, aby
závěrečná restaurátorská zpráva byla zcela průkazná a měla náležitou vypovídací hodnotu.
Restaurátorská zpráva je totiž svou povahou historickým pramenem k památce (dílu) před
restaurátorským zákrokem a sumarizuje provedené práce včetně záznamu použitých
technologií. Vhodným vodítkem pro její zpracování je výše uvedený Metodický list NPÚ
4/2006.

V případě práce celého týmu restaurátorů je určení zodpovědného restaurátora, jako hlavního
partnera vlastníka, orgánu i odborné organizace státní památkové péče, potřebné.
Zodpovědný restaurátor potom koriguje práce ostatních a tým vede, zaručuje též metodickou,
technologickou i výtvarnou celistvost rozsáhlého díla.

Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci
došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se řídil platnými
právními předpisy a nařízeními (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí
zákon č. 20/1987 Sb.; Vyhláška o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích
Jihomoravského kraje; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád) jakož i Listinou základních práv a
svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní
prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou
zákonem“), která je součástí Ústavy České republiky.
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Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru regionálního rozvoje, oddělení památkové
péče, a to prostřednictvím odboru životního prostředí a územního plánování Městského úřadu
Veselí nad Moravou. Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst. 1 správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým
výrokům. Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Podle § 82 odst. 2 správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí, a které věci se týká.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Ing. Bc. Jiří Janoška
vedoucí odboru zastoupený
Ing. Dana Smolová v. r.
zástupkyně vedoucího odboru

X* \ i £ í-» //
Za správnost vyhotovení:

Ing. Marta Němečková
referentka památkové péče

Rozhodnutí obdrží
- město Veselí nad Moravou (IČ: 00285455), tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad

Moravou

Na vědomí
Národní památkový ústav v Brně, Mgr. Marta Sedláková
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