

Příloha č. 3 k objednávce č. 27/2017

Požadavky na zpracování

**Akce: Projektová dokumentace pro sloučené řízení a provedení stavby:
„Sportovní areál ZŠ Slovanka – změna č. 1“**

Původní projektová dokumentace „Sportovní areál“ ZŠ Slovanka je z data 08/2007.

Změna spočívá v posunu skoku dalekého, jelikož v místě jeho původního umístění jsou v současné době herní prvky družiny a uvedení dokumentace do souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

- vypracování projektové dokumentace pro sloučené řízení a pro provedení stavby zpracovanou dle přílohy č.6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Dokumentace bude obsahovat veškeré potřebné detaily k provedení stavby a pro zpracování podrobného položkového rozpočtu.
- Projektová dokumentace bude sloužit pro účely zadávací dokumentace tzn. že bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o podrobnostech vymezení předmětu zakázky na stavební práce a rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a nebude obsahovat žádné obchodní názvy výrobků.
- Předpokládaný harmonogram výstavby v týdnech.
- Položkový rozpočet stavby a výkaz výměr bude objednateli předán ve třech listinných vyhotoveních potvrzených autorizovaným projektantem a jednom elektronickém vyhotovení v rozpočtovém formátu XML jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje tak veškeré požadavky Vyhlášky č. 169/2016 Sb. a je volně dostupný, dále také ve formátu zpracovatelném programem MS Excel (*.XLS).
- Vykonávání autorského dozoru v průběhu provádění stavby.