
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45351821

DIČ: CZ45351821

Projektant: IČ: 10343911

Ing. Helena Michálková - PPP DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

2018J-018

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, 

které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . 

Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházá z Cenové 

soustavy ÚRS.



Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů,

vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.



Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu 

výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

2 739 815,03

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 2 739 815,03 575 361,16

15,00% 0,00 0,00

CZK 3 315 176,19
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018J-018

Stavba:

Místo: Kraslice Datum:

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč:          Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 KrasliceProcházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

23. 2. 2018

Ing. Helena Michálková - PPP

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 01 Rekonstrukce dílen

304 222,13251 423,25SO 01.1 Rekonstrukce dílen - změny

SO 02 Rekonstrukce odvodnění a sanace 1.pp

253 534,37209 532,54SO 02.1 Změna odvodnění

SO 03 Ústřední vytápění

33 469,8827 661,06SO 04
ZTI - Kanalizace, Vodovod, Zařizovací 

předměty

SO 04.1
ZTI - kanalizace,vodovod,zařizovací 

předměty - změny 

10 203,108 432,31SO 05 ZTI - Plyn, Stlačený vzduch

SO 05.1 ZTI - plyn a stlačený vzduch - změny 

198 020,76163 653,52SO 06 Elektroinstalace

SO 06.1 Elektroinstalace - hromosvod

86 515,0071 500,00VON Vedlejší a ostatní náklady

2 739 815,03 3 315 176,19

23 546,6019 460,00

1 639,911 355,30

7 897,446 526,81

298 918,74247 040,28

278 881,25230 480,37

1 818 327,001 502 749,59

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45351821

Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,3580/ Kraslice DIČ: CZ45351827

Projektant: IČ: 10343911

Ing. Helena Michálková - PPP DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 502 749,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 502 749,59 21,00% 315 577,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 818 327,00

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 01 - Rekonstrukce dílen

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky 

položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházá z Cenové soustavy ÚRS.  

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference 

technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze 

použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.  Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu 

výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze 

s projektem a jeho Výkazem výměr.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,3580/ Kraslice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 502 749,59

HSV - Práce a dodávky HSV 298 818,45

    1 - Zemní práce 3 667,72

    2 - Zakládání 12 724,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 50 092,89

    4 - Vodorovné konstrukce 3 203,99

    5 - Komunikace 12 546,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 126 267,04

    8 - Trubní vedení 1 816,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 78 748,55

      91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 7 886,89

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 44 466,04

      96 - Bourání konstrukcí 26 395,62

    997 - Přesun sutě 924,78

    998 - Přesun hmot 8 825,24

PSV - Práce a dodávky PSV 1 203 931,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 270,84

    713 - Izolace tepelné 27 029,94

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 326,64

Ing. Helena 

Michálková - PPP

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 01 - Rekonstrukce dílen
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    762 - Konstrukce tesařské 37 489,42

    763 - Konstrukce suché výstavby 4 131,27

    764 - Konstrukce klempířské 34 488,63

    765 - Konstrukce pokrývačské 6 213,35

    766 - Konstrukce truhlářské 460 505,24

    767 - Konstrukce zámečnické 155 171,65

    771 - Podlahy z dlaždic 125 042,26

    772 - Podlahy z kamene 17 158,49

    776 - Podlahy povlakové 170 256,84

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 47 302,94

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 16 219,90

    783 - Dokončovací práce - nátěry 15 549,58

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 47 774,15
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:Ing. Helena Michálková - PPP

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801Kraslice

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 502 749,59

D HSV Práce a dodávky HSV 298 818,45

D 1 Zemní práce 3 667,72

2 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,480 321,00 154,08

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV
"od sběrné šachty do nanalizace a od vpusti a dešťového svodu do sběrné 

šachty" 2,0*0,6*(0,6+1,0)/2*0,5
0,480

3 K 133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,118 963,00 113,63

PP
Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním 

výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3

VV "pro sběrnou šachtu od vpusti a dešťového svodu" 3,14*0,25*0,25*0,6 0,118

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 0,238 296,20 70,50

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "výkopy" 0,48+0,118 0,598

VV "zásyp" -0,36 -0,360

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2,400 45,00 108,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 0,48*5 'Přepočtené koeficientem množství 2,400

7 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 0,480 960,00 460,80

PP Uložení sypaniny na skládky

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 01 - Rekonstrukce dílen
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 0,960 960,00 921,60

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV 0,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,960

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 0,360 83,60 30,10

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV
"od sběrné šachty do kanalizace a od vpusti a dešťového svodu do sběrné 

šachty" 2,0*0,6*0,3
0,360

10 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,396 357,85 499,56

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "kolem sběrné ščavhty" 3,14*0,55*0,6 1,036

VV
"od sběrné šachty do nanalizace a od vpusti a dešťového svodu do sběrné 

šachty" 2,0*0,6*0,3
0,360

11 M 583313400 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr. t 2,792 469,00 1 309,45

PP

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) 

kamenivo těžené drobné D<=2 mm (ČSN EN 13043 ) D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 

13139 ) d=0 mm, D<=6,3 mm (ČSN EN 13242) frakce  0-4  praná

VV 1,396*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,792

D 2 Zakládání 12 724,87

12 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 5,843 873,26 5 102,46

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku 

netříděného

VV " pod konstrukci rampy venku" (0,1+0,25+2,321+2,979)*2,0*(0,15+0,3)/2 2,543

VV "pod přístupový chodník" 4,4*3,0*0,25 3,300

13 K 273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 m3 1,623 2 980,30 4 837,03

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na 

vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30

VV "založení venkovní rampy" (0,25+2,321+2,979)*1,95*0,15 1,623

14 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 1,418 582,54 826,04

PP Bednění základů desek zřízení

VV "založení venkovní rampy" (0,25+2,321+2,979+2*1,95)*0,15 1,418

15 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 1,418 83,60 118,54

PP Bednění základů desek odstranění

16 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,060 30 680,00 1 840,80

PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV
"založení venkovní rampy - sítí 100/100/6 " 

(0,25+2,321+2,979)*1,95*2,22*2*1,25*0,001
0,060
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 50 092,89

22 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,088 6 960,00 7 572,48

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na 

vliv prostředí (X0, XC) tř. C 25/30

VV "stěny venkovní rampy" (2,321+2,979+1,95)*0,6*0,25 1,088

23 K 311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 8,700 598,00 5 202,60

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení

VV "stěny venkovní rampy" (2,321+2,979+1,95)*0,6*2 8,700

24 K 311351122 Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 8,700 198,28 1 725,04

PP Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění

25 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,045 36 218,00 1 629,81

PP
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných 

nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "ŽB stěny venkovní rampy" 

VV "R12 dle výpisu na výkresu úprava vstupu" 45,2*0,001 0,045

27 K 317142442
Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 150 mm dl přes 1000 do 

1250 mm
kus 2,000 1 778,91 3 557,82

PP
Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého maltového 

lože v příčkách tloušťky 150 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

VV " překlad dveří D1/L" 2 2,000

29 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,014 13 860,00 194,04

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do 

č. 12

VV
"uložení konzoly podepření přístřešku nad rampou I 120 " 

2*0,65*11,1*0,001
0,014

35 K 388381112 Kanály pro IS průřezu do 300x300 mm betonové volné m 46,210 596,00 27 541,16

PP

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo železobetonové včetně 

bednění a odbednění, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s 

vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn 

zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí betonové 

volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 150x150 do 300x300 mm

VV
"vybetonování pro vložení kovové konstrukce kanálu K1 do podlahy mč.01 

a 02" 46,21
46,210

36 K 388381113 Kanály pro IS průřezu do 450x450 mm betonové volné m 0,700 1 492,60 1 044,82

PP

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo železobetonové včetně 

bednění a odbednění, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s 

vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn 

zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí betonové 

volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 300x300 do 450x450 mm

VV "vyrovnání dna   stěn kanálu K2" 0,7 0,700

37 K 388381114 Kanály pro IS průřezu do 600x750 mm betonové volné m 0,700 2 321,60 1 625,12
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo železobetonové včetně 

bednění a odbednění, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s 

vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn 

zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí betonové 

volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 450x450 do 600x750 mm

VV "vyrovnání dna   stěn kanálu K3" 0,7 0,700

D 4 Vodorovné konstrukce 3 203,99

39 K 417321313 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,198 3 251,20 643,74

PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 16/20

VV "s kotvením ke stěně "

VV "mezi mč.10 a 11" 2,769*0,1*0,2 0,055

VV "mezi mč.08 a 09" (2,769+2,0)*0,15*0,2 0,143

40 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 3,016 259,80 783,56

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

VV "mezi mč.10 a 11" 2,769*0,2*2 1,108

VV "mezi mč.08 a 09" (2,769+2,0)*0,2*2 1,908

41 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 3,016 96,20 290,14

PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

42 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,017 38 347,20 651,90

PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV "s kotvením výztuží ke stávající stěně 2xR10 po 25cm E6 "

VV "mezi mč.10 a 11" 2,769*(2*0,617*1,2+4*0,222*0,7)*0,001 0,006

VV "mezi mč.08 a 09" (2,769+2,0)*(2*0,617*1,2+4*0,222*0,9)*0,001 0,011

43 K 434191431
Osazení schodišťových stupňů kamenných broušených nebo leštěných s 

oboustranným zazděním
m 1,400 596,18 834,65

PP

Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s 

provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny současně při 

zdění, rovných, kosých nebo vřetenových oboustranně zazděných, stupňů broušených 

nebo leštěných

VV "osazení kamenného prahu ve snížené pozici mezi vstupními dveřmi" 1,4 1,400

D 5 Komunikace 12 546,86

44 K 564772111 Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 250 mm m2 13,200 469,00 6 190,80

PP
Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 250 mm

P
Poznámka k položce:

frakce 16-32mm

45 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 

m2
m2 13,200 328,00 4 329,60
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PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z 

kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 

skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV "přístupový chodník" 4,4*3,0 13,200

46 M 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 13,332 152,00 2 026,46

PP dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní

VV 13,2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 13,332

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 126 267,04

47 K 611131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně m2 20,000 63,00 1 260,00

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stropů

VV "stropů" 20,0 20,000

48 K 611311133
Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin 

nanášená ručně
m2 99,890 279,80 27 949,22

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá štuková, tloušťky do 3 

mm vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin

VV "kleneb stropů" 99,89 99,890

52 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 46,981 63,00 2 959,80

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová 

nanášená ručně stěn

VV 46,981 46,981

55 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 121,639 199,60 24 279,14

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky 

do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn

59 K 619991011 Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 33,646 38,90 1 308,83

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a 

prvků obalením fólií a přelepením páskou

VV "otvorů oken a vstupních dveří" 1,23*1,76*14+1,26*2,65 33,646

60 K 621531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace 

vnějších podhledů
m2 5,745 483,00 2 774,84

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů

VV "klenutého nadpraží oken" 1,415*(0,187+0,103)*14 5,745

61 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s 

tkaninou
m 45,920 69,00 3 168,48

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 

podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

VV "vnějších svislých ostění oken" 1,64*2*14 45,920

62 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 48,216 38,00 1 832,21

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta 

rohová s tkaninou - rohovník  2,5m Al 10/10 cm
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VV 45,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,216

63 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 63,420 111,00 7 039,62

PP
Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do 

podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišty)

VV "APU lišt ostění - rám okna zvenku" (1,25+2*1,64)*14 63,420

64 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 

m
m 66,591 56,00 3 729,10

PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

VV 63,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 66,591

65 K 622212001
Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z 

polystyrénových desek tl do 40 mm
m 19,670 298,00 5 861,66

PP
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z polystyrenových desek 

hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

VV "parapet mezi rámem okna a kamenným soklem" 1,405*14 19,670

66 M 283764160 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 30 SF 40 mm m2 2,488 145,00 360,76

PP

desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného 

polystyrenu XPS 30 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí 

plocha 0,75 m2) 40 mm

VV "parapet mezi rámem okna a kamenným soklem" 1,405*0,124*14 2,439

VV 2,439*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,488

67 K 622222001
Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z 

minerální vlny tl do 40 mm
m 47,880 298,00 14 268,24

PP

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z desek z minerální vlny 

s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek 

do 40 mm

VV "vnější ostění oken" 1,71*2*14 47,880

68 M 631515060 deska minerální izolační NF tl. 30 mm m2 7,326 238,00 1 743,59

PP

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) 

desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska NF 333, s kolmou orientací vláken 

pro zateplovací systémy 333 x 1000 mm tl. 30 mm

VV "vnější ostění oken" 1,71*0,15*2*14 7,182

VV 7,182*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,326

69 K 622222011
Montáž zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží hl. špalety do 200 mm z 

minerální vlny tl do 80 mm
m 19,670 298,00 5 861,66

PP

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění nebo nadpraží z desek z minerální vlny 

s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek 

přes 40 do 80 mm

VV "klenutého nadpraží oken" 1,405*14 19,670

70 M 631515080 deska minerální izolační NF tl. 50 mm m2 4,654 452,00 2 103,61

PP

vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) 

desky z orientovaných vláken - izolace stěn deska NF 333, s kolmou orientací vláken 

pro zateplovací systémy 333 x 1000 mm tl. 50 mm

VV "klenutého nadpraží oken" 1,405*(0,187+0,045)*14 4,563

VV 4,563*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,654
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71 K 622531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace 

vnějších stěn
m2 7,182 241,00 1 730,86

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu 

zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn

VV "vnějšího ostění oken" 1,71*0,15*2*14 7,182

72 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,565 3 475,60 1 963,71

PP Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

VV " pod konstrukci rampy venku" (0,1+0,25+2,321+2,979)*2,0*0,05 0,565

77 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 5,902 226,30 1 335,62

PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

VV "stěn kanálu v nové podlaze K4 mč.03 a 11" 24,59*0,12*2 5,902

78 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 5,902 73,20 432,03

PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

82 K 632451024 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu m2 5,948 298,30 1 774,29

PP
Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 

do 50 mm

VV "vyrovnání podlahy po snížení prahu vstupních dveří" 1,398*1,0 1,398

VV "vnitřní vyrovnání parapetu" 1,3*0,25*14 4,550

83 K 634111116
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a 

mazaninou
m 114,952 109,00 12 529,77

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 150 mm

VV " v místnostech s novou podlahou" 

VV

"03 a 11 " 

(2,458+0,4*2+9,346+1,356+1,0+0,45+1,507+0,632+2,792+0,564+1,673+1,8

+0,6*2+2,504+2,15+0,3*2)*2

61,664

VV " v mč.07 " (3,347+2,458+0,2)*2 12,010

VV " v mč.08 " (2,0+2,5)*2 9,000

VV " v mč.09 " (5,154+3,471+0,27*2)*2 18,330

VV " v mč.10 " (3,435+0,35+0,42+2,769)*2 13,948

D 8 Trubní vedení 1 816,51

87 K 871265211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100 m 2,000 526,00 1 052,00

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

tuhost třídy SN 4 DN 100

VV
"od sběrné šachty do nanalizace a od vpusti a dešťového svodu do sběrné 

šachty" 2,0
2,000

88 K 877350420 Montáž odboček na potrubí z PP trub korugovaných DN 200 kus 1,000 504,20 504,20

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

korugovaného odboček DN 200

89 M 286119120 odbočka kanalizační plastová s hrdlem PPKGEA-160/110/45° kus 1,000 260,31 260,31

PP
trubky z polyvinylchloridu kanalizace KG 2000 odbočky PPKGEA 45° PPKGEA-

160/110/45°
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90 K 894812204 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 sběrné tvaru X kus 0,000 0,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 

425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 sběrné tvaru X

VV " nebude realizováno" 0 0,000

91 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla 

světlé hloubky 1500 mm
kus 0,000 0,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 

425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

VV " nebude realizováno" 0 0,000

92 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí 

šachtové roury
kus 0,000 0,00

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 

425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2245 za uříznutí šachtové 

roury

VV " nebude realizováno" 0 0,000

93 K 894812258
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop plastový s plastovým konusem 

pro zatížení nad 1,5 t
kus 0,000 0,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby [např. systém KG] DN 

425 poklop plastový (pro zatížení) s plastovým konusem (nad 1,5 t)

VV " nebude realizováno" 0 0,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 78 748,55

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 7 886,89

94 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do 

lože z betonu prostého
m 3,000 496,20 1 488,60

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 

12/15

VV "nájezdový obrubník" 3,0 3,000

95 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 3,030 498,00 1 508,94

PP obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm

VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

96 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 5,700 496,20 2 828,34

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do 

lože z betonu prostého téže značky

97 M 59217021 obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm m 5,757 358,00 2 061,01

PP obrubník betonový chodníkový 100x15x30 cm

VV 5,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 5,757

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 44 466,04

99 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 239,790 76,69 18 389,50
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PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské 

výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, 

chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a 

vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé 

výšce podlaží do 4 m

VV 50,72+58,23+56,33+7,2+5,0+18,65+11,55+4,81+27,3 239,790

100 K 953942121 Osazování ochranných úhelníků bez jejich dodání kus 42,000 105,20 4 418,40

PP
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do 

vysekaných kapes nebo připravených otvorů ochranných úhelníků

VV "ochranné rohy zdí a ostění dveří - nerez - zámečn.prvek Z7" 17+6 23,000

VV "ochranné rohy zdí ostění parapetů - nerez - zámečn.prvek Z8" 19 19,000

101 M 553960020R Nerez ochranné rohy na zdi hladké přírodní 30x30x0,8mm m 72,050 158,00 11 383,90

VV "ochranné rohy zdí a ostění dveří - nerez - zámečn.prvek Z7" (17+6)*2,1 48,300

VV "ochranné rohy zdí ostění parapetů - nerez - zámečn.prvek Z8" 19*1,25 23,750

102 K 953943111
Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich 

dodání
kus 5,000 105,20 526,00

PP

Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do 

vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou 

cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus

VV "ocelových chrániček do prostupu zdí v mč.01 a 07" 4 4,000

VV "plastové odvětrací mřížky od větrání WC mč.08 zvenku" 1 1,000

103 M 140110400 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353, 70 x 3,2 mm m 2,388 480,00 1 146,24

PP
trubky bezešvé hladké (puv.obor 141,142) válcované za tepla v jakosti 11 353 vnější 

D x tloušťka stěny 70 x 3,2 mm

VV "průchod potrubí zdmi do mč.01 a 09" 0,6*2+0,594*2 2,388

104 M 562456400 mřížka větrací plast VM 160 B bílá se síťovinou kus 1,000 196,00 196,00

PP
stavební části z ostatních plastů mřížky větrací plastové  kruhové VM 160 B  bílá se 

síťovinou

105 K 953961212
Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s 

vyvrtáním otvoru
kus 18,000 344,00 6 192,00

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene 

chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm

VV " madla rampy dle tabulky zámečníků ozn. Z1 až Z5" 

VV "Z1" 3 3,000

VV "Z2" 2*3 6,000

VV "Z3 - kotveno do dřevěné konstrukce rampy " 

VV "Z4" 3 3,000

VV "Z5" 4+2 6,000

106 K 953965111 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm kus 18,000 123,00 2 214,00

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 8, 

délka 110 mm

D 96 Bourání konstrukcí 26 395,62

112 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 48,191 254,00 12 240,51
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PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

VV "v mč.02" 56,33 56,330

VV " kanál K1 v mč.02" -(46,21-23,069)*0,336 -7,775

VV " kanál  K3" -0,7*0,52 -0,364

113 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm 

úběru
m2 97,820 96,00 9 390,72

PP Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru

VV "v mč.02 do celkem 5 mm" 48,91*2 97,820

120 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 2,100 265,20 556,92

PP
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, 

plochy přes 2 do 4 m2

VV "dveří vstupu 100/210" 1,0*2,1 2,100

123 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 

300 mm
kus 2,000 156,30 312,60

PP
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

VV " pro uložení konzoly podepření přístřešku nad rampou" 2 2,000

126 K 974042532
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 

70 mm
m 11,050 211,30 2 334,87

PP
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 

50 mm a šířky do 70 mm

VV "drážka pro elektro v mč.02" 1,5+0,5+4,0+5,05 11,050

132 K 977151121
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních 

materiálů
m 0,600 2 600,00 1 560,00

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm

VV "pro odvětrání z mč.08 v obvodové zdi tl.60cm" 0,6 0,600

D 997 Přesun sutě 924,78

136 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně
t 0,322 296,00 95,31

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

137 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 0,322 1 050,00 338,10

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

138 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km
t 4,508 45,00 202,86

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 0,322*14 'Přepočtené koeficientem množství 4,508

139 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,322 896,00 288,51

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 8 825,24

141 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 49,580 178,00 8 825,24

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 203 931,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 270,84

142 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem 

penetračním
m2 47,760 26,90 1 284,74

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše 

vodorovné V nátěrem penetračním

143 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,006 2 692,00 16,15

PP

výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 

penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 

ALP/9 bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

144 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem 

penetračním
m2 19,941 26,50 528,44

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S 

nátěrem penetračním

145 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,005 12 650,00 63,25

PP

výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k 

penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace 

ALP/9 bal 9 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

146 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 59,690 83,20 4 966,21

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

147 M 628321340 pás těžký asfaltovaný 40 MINERÁL (V60S40) m2 65,690 85,00 5 583,65

PP pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož 40 MINERAL (V 60 S 40)

148 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 25,531 83,20 2 124,18

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

149 M 628321340 pás těžký asfaltovaný 40 MINERÁL (V60S40) m2 30,637 85,00 2 604,15

PP pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož 40 MINERAL (V 60 S 40)

VV 25,531*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 30,637

150 K 711113117 Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou 1K m2 16,132 92,60 1 493,82
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V 

těsnicí stěrkou -1K

VV "na podlahu kanálu K1,K2 a K3  na začištěnou plochu"

VV "  kanál K1 v mč.01 a 02 " 46,21*0,336 15,527

VV " kanál K2 a K3 " (0,7+0,2)*0,336*2 0,605

151 K 711113127 Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 1K m2 14,403 92,60 1 333,72

PP
Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí 

stěrkou -1K

VV "na stěnu kanálu K1,K2 a K3  na začištěnou stěnu"

VV "  kanál K1 v mč.01 a 02 " 46,21*0,15*2 13,863

VV " kanál K2 a K3 " (0,7+0,2)*0,15*2*2 0,540

152 K 771591264 Spoj kontaktní izolace ve spojení s dlažbou s napojením na stěnu m 98,948 49,60 4 907,82

PP
Izolace, separace, odvodnění ve spojení s dlažbou  spoj izolace s napojení na stěnu z 

folie 

VV "kanálu K1,K2 a K3  - koutové profily do stěrkové hydroizolace "

VV "  kanál K1 v mč.01 a 02 " (46,21+0,366*4)*2 95,348

VV " kanál K2 a K3 " (0,7+0,2)*2*2 3,600

153 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší 2K m2 16,550 56,00 926,80

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší 2K na ploše vodorovné V

VV "mč.08 a 10" 5,0+11,55 16,550

154 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 2K m2 3,121 56,00 174,78

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší 2K na ploše svislé S

VV
"mč.08 a 10 na 15 cm v.kolem podlahy" (3,785+0,2+2,769+2,5+2,0)*2*0,15-

(0,8+0,9)*0,15
3,121

155 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 6 m
t 0,631 296,00 186,78

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

156 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,631 121,00 76,35

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 713 Izolace tepelné 27 029,94

157 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami 1 vrstva
m2 117,505 81,30 9 553,16

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV "dno kanálu K1"

VV "  kanál K1 v mč.01 a 02 " 46,21*0,336 15,527

VV " kanál K2 a K3 " 0,7*(0,42+0,52) 0,658
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Cena celkem [CZK]

Cenová 
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VV "podlaha skladba 03 a 04 " 

VV "chodba mč.03 " 56,33+1,4*0,41 56,904

VV "mč.07,09,010 a 011" (7,2+18,65+11,55+4,81) 42,210

VV "zesílení v místě uložení potrubí v mč.010 " (3,535+2,769)*0,35 2,206

158 M 28376385
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký 

povrch  m3
m3 0,496 7 896,00 3 916,42

PP deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch  m3

VV "dno kanálu K1"

VV "  kanál K1 v mč.01 a 02 " 46,21*0,336*0,03 0,466

VV " kanál K2 a K3 " 0,7*(0,42+0,52)*0,03 0,020

VV 0,486*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,496

159 M 283764380 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 GK 30 mm m2 2,250 113,00 254,25

PP

desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného 

polystyrenu XPS 300 G hladký povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 

m2) 30 mm

VV "zesílení v místě uložení potrubí v mč.010 " (3,535+2,769)*0,35 2,206

VV 2,206*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,250

160 M 283764400 deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 GK 50 mm m2 101,096 131,00 13 243,58

PP

desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného 

polystyrenu  XPS 300 G hladký povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 

m2) 50 mm

VV "podlaha skladba 03 a 04 " 

VV "chodba mč.03 " 56,33+1,4*0,41 56,904

VV "mč.07,09,010 a 011" (7,2+18,65+11,55+4,81) 42,210

VV 99,114*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 101,096

161 K 998713101 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,169 269,00 45,46

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

162 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,169 101,00 17,07

PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

163 K 721211912 Montáž vpustí podlahových DN 50/75 kus 0,000 0,00

PP Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí DN 50/75

VV " nebude realizováno - změna" 0 0,000

164 M 551617560 uzávěrka zápachová podlahová HL317 DN 50/75/110 nerez kus 0,000 0,00

PP
uzávěrky zápachové, vpusti  - sifony podlahové plastové se sifonem, mřížka 150x150 

mm nerez HL 317     DN 50/75/110
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P

Poznámka k položce:

Podlahová vpust se svislým odtokem DN50/75/110 s pevnou izolační přírubou, se 

zápachovou uzávěrkou (výška vodního uzávěru 50 mm), s mřížkou z nerezové oceli 

138 x 138 mm a nástavcem ø145 mm s plastovým rámem 150 x 150mm, s možností 

výškové úpravy se sítkem na nečistoty.

VV " nebude realizováno - změna " 0 0,000

165 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,000 0,00

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

166 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace t 0,000 0,00

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 13 326,64

167 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 5,000 241,00 1 205,00

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér

P

Poznámka k položce:

Montáž doplňků koupelen a WC:

Věšák  2ks

dávkovač tekutého mýdla 3ks

štětka WC 1ks

koš 2ks

madlo 2ks

zrcadlo pro imob. sklopné 1ks

168 M 554310820 koš odpadkový drátěný 350x290x190 nerez kus 2,000 776,00 1 552,00

PP
nábytek do hygienických prostor odpadkové koše drátěné obsah 4,5 litrů, obsah 4,5 

litrů nerez

169 M 642947010R věšák nerez jednoduchý (v=120mm š=16mm) kus 2,000 144,00 288,00

PP věšák nerez jednoduchý (v=120mm š=16mm)

170 M 554319601R Štětka WC závěšená nerez - plast ks 1,000 584,00 584,00

171 M 554319602R
dávkovač tekutého mýdla  nerez- antivandal , ( chromniklová ocel 

18/10, tl.mat. 2mm, s robustním vřetenovým zámkem) 
ks 3,000 840,00 2 520,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez- antivandal dávkovač tekutého mýdla, ( 

chromniklová ocel 18/10, tl.mat. 2mm, s robustním vřetenovým zámkem) 

172 M 554319603R Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo rovné dl 800 mm ks 1,000 800,00 800,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madla rovná, délky 800 mm

173 M 554319604R
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo krakorcové sklopné dl 

850 mm  (100/250/850 chromniklová ocel)
ks 1,000 1 893,00 1 893,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madla krakorcová sklopná, (100/250/850 

chromniklová ocel)

Strana 19 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

174 M 634960001R sada pro upevnění - zrcadlo sklopné pro invalidní  tl.5 mm ks 1,000 2 830,00 2 830,00

175 M 634651260 zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 0,264 5 300,00 1 399,20

PP zrcadla nemontovaná čirá, max rozměr tabule 3210 x 2250 mm tl.  5 mm

VV " do sklopného držáku" 0,6*0,4*1,1 0,264

176 K 725291621 Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů soubor 1,000 65,00 65,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm

177 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových 

ručníků
soubor 2,000 89,00 178,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků

178 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,021 296,00 6,22

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

179 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace t 0,021 296,00 6,22

PP

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

D 762 Konstrukce tesařské 37 489,42

180 K 762081150 Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně m3 0,869 4 744,00 4 122,54

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na 

staveništi

VV "konstrukce krovu"

VV "koncová fošna pro upevnění závětrné lišty 60/120" 2,15*2*0,06*0,12 0,031

VV "krokve 100/120" 2,15*7*0,1*0,12 0,181

VV "pozednice 120/160" 6,23*2*0,12*0,16 0,239

VV "konstrukce zádveří nad rampou"

VV "sloupky 120/120" 2,5*5*0,12*0,12 0,180

VV "zavětrování 120/120"   (2*(2,0+2,5)+3*2,5)*0,12*0,12 0,238

181 K 762082120
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím 

jedním řezem plochy do 160 cm2
kus 12,000 35,00 420,00

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců 

jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2

VV "konstrukce zádveří nad rampou - zkosení hran hranolů "

VV "sloupky 120/120" 5 5,000

VV "zavětrování 120/120"   2+2+1+2 7,000

182 K 762083122
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním 

máčením třída ohrožení 3 a 4
m3 0,869 1 050,00 912,45

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti 

dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)

VV "koncová fošna pro upevnění závětrné lišty 60/120" 2,15*2*0,06*0,12 0,031

VV "krokve 100/120" 2,15*7*0,1*0,12 0,181
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pozednice 120/160" 6,23*2*0,12*0,16 0,239

VV "konstrukce zádveří nad rampou"

VV "sloupky 120/120" 2,5*5*0,12*0,12 0,180

VV "zavětrování 120/120"   (2*(2,0+2,5)+3*2,5)*0,12*0,12 0,238

183 K 762085103 Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel kus 20,000 150,00 3 000,00

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků 

(materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel

VV "kotvení pozednice k I konzolám " 2 2,000

VV "kotvení pozednice krokve a krajní fošny" (7+2)*2 18,000

184 K 762085111 Montáž svorníků nebo šroubů délky do 150 mm kus 9,000 25,00 225,00

PP
Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků 

(materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky do 150 mm

VV "kotvení pozednice k I konzolám " 2*2, 4,000

VV "bova botky sloupků" 5 5,000

185 M 31197004 tyč závitová Pz 4,6 M12 m 4,000 66,00 264,00

PP tyč závitová Pz 4,6 M12

186 M 553960010R Kotevní botka  BV/P 14-02 120/120mm ks 5,000 280,00 1 400,00

187 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 120 cm2
m 19,350 205,00 3 966,75

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 

120 cm2

VV "koncová fošna pro upevnění závětrné lišty 60/120" 2,15*2 4,300

VV "krokve 100/120" 2,15*7 15,050

188 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové 

plochy do 224 cm2
m 12,460 200,00 2 492,00

PP

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 

čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy 

přes 120 do 224 cm2

VV "pozednice 120/160" 6,23*2 12,460

189 M 605121300
řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 

m
m3 0,496 7 000,00 3 472,00

PP

řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo obchodní a na 

stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 délka do 5,00 m hranol 100 x 100 – 140 x 

140 mm

VV "koncová fošna pro upevnění závětrné lišty 60/120" 2,15*2*0,06*0,12*1,1 0,034

VV "krokve 100/120" 2,15*7*0,1*0,12*1,1 0,199

VV "pozednice 120/160" 6,23*2*0,12*0,16*1,1 0,263

190 K 762341017
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na 

krokve
m2 13,613 405,00 5 513,27

PP
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů 

z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na sraz, tloušťky desky 25 mm

VV 2,185*6,23 13,613
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191 K 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 0,454 922,00 418,59

PP
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, 

prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

VV "koncová fošna pro upevnění závětrné lišty 60/120" 2,185*2*0,06*0,12 0,031

VV "krokve 100/120" 2,185*7*0,1*0,12 0,184

VV "pozednice 120/160" 6,23*2*0,12*0,16 0,239

192 K 762713120
Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 

224 cm2
m 29,000 211,00 6 119,00

PP
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného 

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

VV "konstrukce zádveří nad rampou"

VV "sloupky 120/120" 2,5*5 12,500

VV "zavětrování 120/120"   2*(2,0+2,5)+3*2,5 16,500

193 M 605121300
řezivo stavební hranol průřezu 100 x 100 - 140 x 140 mm délka do 5,00 

m
m3 0,451 7 000,00 3 157,00

PP

řezivo jehličnaté hraněné, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo obchodní a na 

stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 délka do 5,00 m hranol 100 x 100 – 140 x 

140 mm

VV "konstrukce zádveří nad rampou"

VV "sloupky 120/120" 2,5*5*0,12*0,12*1,08 0,194

VV "zavětrování 120/120"   (2*(2,0+2,5)+3*2,5)*0,12*0,12*1,08 0,257

194 K 762795000 Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí m3 0,418 750,00 313,50

PP Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna

VV "konstrukce zádveří nad rampou"

VV "sloupky 120/120" 2,5*5*0,12*0,12 0,180

VV "zavětrování 120/120"   (2*(2,0+2,5)+3*2,5)*0,12*0,12 0,238

197 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,822 1 500,00 1 233,00

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

198 K 998762181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace t 0,822 560,00 460,32

PP

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

D 763 Konstrukce suché výstavby 4 131,27

199 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 7,200 569,00 4 096,80

PP

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce 

z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 

mm, bez TI

VV "v mč.07" 7,2 7,200
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200 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 0,090 269,00 24,21

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

201 K 998763381
Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití 

mechanizace
t 0,090 114,00 10,26

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, 

cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 764 Konstrukce klempířské 34 488,63

203 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 6,250 45,00 281,25

PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti

VV "římsy v místě nového zastřešení rampy" 6,25 6,250

204 K 764141401
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z TiZn předzvětralého 

plechu rš 500 mm sklonu do 30°
m2 13,613 1 450,00 19 738,85

PP

Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového předzvětralého plechu s úpravou u 

okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon 

střechy do 30 st.

VV 2,185*6,23 13,613

205 K 764242403
Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 250 

mm
m 4,400 456,00 2 006,40

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou 

lištou rš 250 mm

VV 2*2,2 4,400

206 K 764242433
Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 250 

mm
m 6,230 456,00 2 840,88

PP
Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým 

plechem střechy rovné rš 250 mm

207 K 764341404
Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn 

předzvětralého plechu rš 330 mm
m 6,230 620,00 3 862,60

PP
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, 

střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 330 mm

208 K 764541405 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 6,250 489,00 3 056,25

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový 

rš 330 mm

209 K 764541445
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého 

plechu 330/80 mm
kus 1,000 356,00 356,00

PP
Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík 

oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/80 mm

210 K 764548422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého 

plechu průměru 80 mm
m 3,500 612,00 2 142,00

PP
Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků 

kruhový, průměru 80 mm
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211 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,146 1 050,00 153,30

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

212 K 998764181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace t 0,146 350,00 51,10

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

D 765 Konstrukce pokrývačské 6 213,35

213 K 765191023
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s 

lepenými spoji na bednění
m2 13,613 78,90 1 074,07

PP
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy 

na bednění nebo tepelnou izolaci

VV 2,185*6,23 13,613

214 M 283292230 fólie strukturovaná  1,5 x 30 m m2 14,294 359,00 5 131,55

PP
fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie fólie a 

rohože fólie strukturovaná pod plechovou krytinu  (1,5 x 30 m)

P

Poznámka k položce:

8 mm vysoká strukturovaná rohož ve tvaru nopů zajišťuje permanentní omývání 

spodní strany plechových šárů vzduchem. Nopovaná struktura funguje jako drenážní 

vrstva a spolehlivě odvádí vlhkost. Díky symetrickému uspořádání nopů lze přířezy 

fólie  při řešení detailů použít bez ohledu na směr pokládky. Tenká vlákna rohože 

nezadržují vodu pod plechovou krytinou. Zvuk deště nebo padajících krup je tlumen 

až o 15 dB! Hodnota rd nosného pásu cca.0,02 m umožňuje prostup případné 

zbytkové vlhkosti z krokví a bednění mimo střechu.

VV 13,613*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,294

215 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,005 1 050,00 5,25

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6m

216 K 998765181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace t 0,005 495,00 2,48

PP

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

D 766 Konstrukce truhlářské 460 505,24

221 K 766621212
Montáž oken zdvojených otevíravých výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do 

zdiva
m2 30,307 698,36 21 165,20

PP
Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy 

přes 1 m2 zdvojených otevíravých, sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m

VV " pkno ozn.01 1230/1760" 1,23*1,76*14 30,307

Strana 24 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

222 M 611309740R
okno tříkřídlové otevíravé a sklápěcí plast.123 cm x 176cm 

Uw=1,1(W/m2*K)
kus 14,000 21 400,00 299 600,00

PP

okno plastové,barva imitace dřeva - zlatý dub,kování bronz střední - oliva,  zasklení 

vnitřní průsvitné,vnější bezpečnostní, okna tříkřídlová ,horní třetina - fix,spodní část 

otevíravá a půl sklopná, 

v pevném zasklení osazena větrací štěrbina 2ks ,mřížka bílá

meziskelní příčka 18mm - zlatý dub

okno ozn.01 1230/1760 - podkladový profil dole - odvodnění dopředu

223 K 766660421 Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva kus 1,000 2 050,00 2 050,00

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových  vchodových dveří včetně rámu do 

zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem

224 M 611101670R
dveře vchodové jednokřídlové s pevným nadsvětlíkem plast.126/ 

200+40až65 cm Uw 1,2 (W/m2*K),vč.zárubně
kus 1,000 43 452,00 43 452,00

PP

dveře vchodové jednokřídlové s pevným nadsvětlíkem plast.126/ 200+40až65 cm Uw 

1,2 (W/m2*K),vč.zárubně

nadsvětlík oblouk.fix sklo průsvitné,vnější bezpečnostní,

křídlo s výplní plnou kazetovou barva v imitaci dřeva - zlatý dub,kování bronz 

střední,paniková klika - koule,zámek tříbodový,na vnitřní straně křídla vodorovné 

madlo nerez

podkladní profil purent š.70mm,v.130mm bez frézování

225 K 766641141R
Montáž vniřních dveří  1křídlových plných kazetových včetně rámu do 

zdiva tl.30cm
kus 3,000 2 200,00 6 600,00

PP
Montáž vniřních dveří  1křídlových plných kazetových včetně rámu do zdiva tl.30cm

ozn.D1/L a D1/P

VV " ozn.D1/L a D1/P" 3 3,000

226 M 611116530R
dveře dřevěné MASIV smrk plné kazetové - replika stávajících vč.zárubně 

hl.30 cm
kus 3,000 19 000,00 57 000,00

PP

Dveře dřevěné MASIV smrk plné kazetové - replika stávajících vč.zárubně hl.30 cm

zámek vložkový,kování klika-klika,systém generálního klíče,okopový plech 

oboustranný v.200mm,vč.nátěru

VV " ozn.D1/L a D1/P 92/210" 3 3,000

227 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové 

zárubně
kus 1,000 300,00 300,00

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

VV "dveří ozn.D4/P 80/197" 1 1,000

228 M 611629340 dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlé 80x197 cm kus 1,000 2 290,00 2 290,00

PP

dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez 

vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) zámek 

obyčejný plné jednokřídlové 80 x 197 cm

229 K 766660002
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové 

zárubně
kus 1,000 300,00 300,00

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně 

povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm
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VV "dveří ozn.D5/P 90/197" 1 1,000

230 M 611629360 dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídlé 90x197 cm kus 1,000 2 290,00 2 290,00

PP

dveře dřevěné vnitřní dýhované a fóliované dveře vnitřní hladké fóliované bez 

vrchního kování, zámek obyčejný laminované CPL (střednětlaký laminát) zámek 

obyčejný plné jednokřídlové 90 x 197 cm

VV "dveří ozn.D5/P 90/197" 1 1,000

231 K 766660722 Montáž dveřního kování kus 2,000 170,00 340,00

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování 

zámku

232 M 549146200
klika včetně rozet a montážního materiálu nerez ,zámek systému 

generálního klíče
kus 2,000 800,00 1 600,00

PP
kování vrchní okenní a dveřní kování  klika včetně rozet a montážního materiálu  R 

BB nerez PK

P
Poznámka k položce:

 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.

322 K 766669601R Dodávka a osazení nových dveří 800/1900 mm ks 1,000 5 560,00 5 560,00

PP Dodávka a osazení nových dveří 800/1900 mm 

P

Poznámka k položce:

dveře dřevěné svlakové z hoblovaných prken na P+D s ocelovou petlicí na stávající 

panty

visací zámek

vč.nátěru 2 x lazura

VV " do mč.12 - pod schodiště " 1 1,000

233 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky 

do 1,6 m
kus 12,000 460,00 5 520,00

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm, délky 

přes 1000 do 1600 mm

VV "vnitřní parapety T1" 12 12,000

234 M 607941030R deska parapetní dřevo mnasiv smrk vnitřní  0,3 x 1 m tl.30mm m 18,840 580,00 10 927,20

PP
deska parapetní dřevo mnasiv smrk vnitřní  0,3 x 1 m tl.30mm

do zalomeného ostění,vč.nátěru 3x lazura zlatý dub - desing oken

VV "vnitřní parapety T1" 12*1,57 18,840

235 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 1,102 1 050,00 1 157,10

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

236 K 998766181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace t 1,102 321,00 353,74

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

D 767 Konstrukce zámečnické 155 171,65
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237 K 767122112 Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařované m2 6,994 2 231,00 15 603,61

PP Montáž stěn a příček s výplní drátěnou sítí spojených svařováním

VV
"dělící stěna šaten 2516x2780mm  s dveřmi 100/205 zám.výrobek Z6" 

2,516*2,78
6,994

238 M 553970000 Atypické kovové výrobky  vč. zinkování kg 128,576 100,00 12 857,60

PP Atypické kovové výrobky  vč. zinkování

VV "konstrukce stěny Z6"

VV "JEKL 40/40/3" 93,126 93,126

VV "tahokov - oko SQ/25 - 6,97 m2" 34,85 34,850

VV "madlo dveří" 0,6 0,600

239 K 767165111
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů 

šroubovaného
m 18,401 1 198,00 22 044,40

PP Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním

VV " madla rampy dle tabulky zámečníků ozn. Z1 až Z5" 

VV "Z1" 0,47+3,02+0,17 3,660

VV "Z2" 0,26+1,88 2,140

VV "Z3" 0,172+3,023+0,545+1,562 5,302

VV "Z4" 0,15+2,04+0,15 2,340

VV "Z5" 0,85+0,15+2,03+0,9+1,029 4,959

240 M 55397001R Atypické kovové výrobky  nerez kg 37,417 230,00 8 605,91

PP Atypické kovové výrobky nerez

P
Poznámka k položce:

" madla rampy dle tabulky zámečníků ozn. Z1 až Z5"

VV
" madla rampy dle tabulky zámečníků ozn. Z1 až Z5 nerez trubky 

pr.40x2mm vč.distančních částí ,upevňovacích rozet a spoj.,materiálu" 

VV "Z1" (0,47+3,02+0,17)*1,903 6,965

VV "Z2" (0,26+1,88)*1,903 4,072

VV
"Z3 vč.kotevních plechů 100x200mm tl.5mm" 

(0,172+3,023+0,545+1,562)*1,903+0,1*0,2*8*5*3 
12,490

VV "Z4  " (0,15+2,04+0,15)*1,903 4,453

VV "Z5" (0,85+0,15+2,03+0,9+1,029)*1,903 9,437

241 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón m2 4,916 420,00 2 064,72

PP Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových

VV "za vstupními dveřmi" 2,0*2,458 4,916

242 M 697520700 rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. kartáčky m2 5,000 890,00 4 450,00

PP
čistící zóny rohože vstupní rohož vstupní provedení umělohmot. prof. se silon. 

kartáčky

243 K 767995112 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg kg 19,282 102,11 1 968,89

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg

VV
" nosná konzola I120 pro upevnění pozednice přístřešku vstupu"( 

0,65*11,1+0,12*0,2*8*8+2*0,5*0,89)*2
19,282

244 M 553970000 Atypické kovové výrobky  vč. zinkování kg 19,282 102,00 1 966,76

PP Atypické kovové výrobky  vč. zinkování
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245 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg kg 17,280 179,90 3 108,67

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg

VV
"lemování vnitřní části nájezdu rampy nerez plechem kotveným do 

kce.rampy prvek Z5" 17,28
17,280

246 M 55397011R Atypické kovové výrobky  nerez m2 0,430 2 635,00 1 133,05

PP Atypické kovové výrobky nerez

P

Poznámka k položce:

"lemování vnitřní části nájezdu rampy nerez plechem kotveným do kce.rampy prvek 

Z5

VV
"lemování vnitřní části nájezdu rampy nerez plechem kotveným do 

kce.rampy prvek Z5" 0,43
0,430

247 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg kg 97,290 65,00 6 323,85

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

VV "osazení průvlaku nad bouranou stěnu 2x I 140" 2*3,15*14,3 90,090

VV "kotevní plech 10mm 180x250" 0,18*0,25*80*2 7,200

248 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg kg 119,970 65,00 7 798,05

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg

VV "osazení průvlaku nad bouranou stěnu 2x I 160" 2*3,15*17,9 112,770

VV "kotevní plech 10mm 180x250" 0,18*0,25*80*2 7,200

249 M 553970001 Atypické kovové výrobky vč.nátěru kg 217,260 74,00 16 077,24

PP Atypické kovové výrobky 

P
Poznámka k položce:

Průvlaky včetně ploten

VV 97,29+119,97 217,260

250 K 767995117 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg kg 1 608,200 13,50 21 710,70

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg

VV "zámečnické konstrukce kanálů dle tabulky kanálů" 

VV "K1" 46,21*23,7 1 095,177

VV "K2" 23,88 23,880

VV "K3" 27,8 27,800

VV "K4" 24,59*16,94 416,555

VV "K5" 3,19*14,04 44,788

251 M 553970001 Atypické kovové výrobky vč.nátěru kg 1 608,200 15,00 24 123,00

PP Atypické kovové výrobky 

P
Poznámka k položce:

"zámečnické konstrukce kanálů dle tabulky kanálů K1-K5" 

254 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 2,160 1 235,00 2 667,60

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

255 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 2,160 1 235,00 2 667,60
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PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

D 771 Podlahy z dlaždic 125 042,26

257 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 

mm
m 139,782 138,00 19 289,92

PP
Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky 

přes 90 do 120 mm

VV " v mč.01 " (5,689+8,585+0,25*5)*2-0,92 30,128

VV " v mč.02 " (8,578+6,57+0,2*5)*2-1,0 31,296

VV

"03 a 11 " 

(2,458+0,4*2+9,346+1,356+1,0+0,45+1,507+0,632+2,792+0,564+1,673+1,8

+0,6*2+2,504+2,15+0,3*2)*2-

(1,15+0,92*3+1,356+0,7+0,8*3+0,66+1,0*2+0,9)

49,738

VV " v mč.07 " (3,347+2,458+0,2)*2-0,92 11,090

VV " v mč.09 " (5,154+3,471+0,27*2)*2-0,8 17,530

321 M 59761009 sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm I. j. kus 512,534 55,00 28 189,37

PP sokl - podlahy (barevný) 30 x 8 x 0,8 cm I. j.

VV 139,782/0,3 465,940

VV 465,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 512,534

259 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním 

lepidlem do 12 ks/m2
m2 47,210 410,00 19 356,10

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo 

glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

VV "mč.07" 7,2 7,200

VV "mč.08" 5,0 5,000

VV "mč.09" 18,65 18,650

VV "mč.10" 11,55 11,550

VV "mč.11" 4,81 4,810

260 M 597611350R dlaždice keramické okrová Travertin 30x30 cm m2 51,931 350,00 18 175,85

VV 47,21*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,931

261 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 56,437 96,00 5 417,95

PP Podlahy - ostatní práce spárování silikonem

VV "kouty soklů podlah s dlažbou" 

VV " v mč.07 " (3,347+2,458+0,2)*2-0,92 11,090

VV " v mč.08 " (2,0+2,5)*2-0,9 8,100

VV " v mč.09 " (5,154+3,471+0,27*2)*2-0,8 17,530

VV " v mč.10 " (3,435+0,35+0,42+2,769)*2-1,0 12,948

VV " v mč.11" (2,4*2+2,769)-0,8 6,769

262 K 771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 1,400 412,00 576,80

PP Podlahy - ostatní práce montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby bez izolace

VV "dilatace v dlažbě mezi venkovní rampou a vstupem do objektu" 1,4 1,400

263 M 590541530 profil dilatační , hliník, AKSN 100 …* (10 x 2500 mm) m 1,540 520,00 800,80
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PP profil dilatační na ochranu dlaždic hliník (10 x 2500 mm)

VV 1,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,540

264 K 771591171
Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem 

apod.)
m 11,054 115,00 1 271,21

PP
Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-

koberec apod.)

VV
"mezi podlahami - mezi místnostmi ve dveřích" 

0,92*3+1,365+0,66+0,8*2+0,9+1,0+2,769
11,054

265 M 553431140 hliníkový přechodový profil 30 bronz m 12,159 563,00 6 845,52

PP hliníkový přechodový profil 30 mm bronz

VV 11,054*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,159

266 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 48,910 56,00 2 738,96

PP Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu

VV "v mč.02 mimo kanál K1 " 48,91 48,910

267 K 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 48,910 396,00 19 368,36

PP Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 30 MPa

268 K 771990192
Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 

Mpa ZKD 1 mm tloušťky
m2 48,910 25,00 1 222,75

PP
Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k 

cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 30 MPa

269 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 1,871 844,00 1 579,12

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

270 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 1,871 112,00 209,55

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

D 772 Podlahy z kamene 17 158,49

271 K 772521240
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 30 

mm
m2 9,290 385,00 3 576,65

PP
Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých 

desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm

P
Poznámka k položce:

flexi lepidlo

VV "podlaha venkovní rampy" 

VV  (2,321+2,979)*1,7+1,4*0,2 9,290

272 M 583811220 deska dlažební, žula broušená, 30x30 tl 3 cm m2 10,219 1 200,00 12 262,80

PP

prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a 

podobně) desky dlažební materiálová skupina I/2 - žula povrch broušený formát 30 x 

30 cm tl.  3 cm

VV "podlaha venkovní rampy" 
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VV  (2,321+2,979)*1,7+1,4*0,2 9,290

VV 9,29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,219

273 K 998772101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m t 0,916 1 230,00 1 126,68

PP

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

274 K 998772181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 772 prováděný bez použití mechanizace t 0,916 210,00 192,36

PP

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 

použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 776 Podlahy povlakové 170 256,84

275 K 776261111 Lepení pásů z pryže standardním lepidlem m2 165,280 213,00 35 204,64

PP Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů

VV "mč.01 a 03 pryžová" 50,72+56,33 107,050

VV "mč.02 gumová" 58,23 58,230

276 M 272510110R podlahovina pryžová kladívkový vzor tl.10mm m2 112,403 1 000,00 112 403,00

VV "mč.01 a 03 pryžová" 50,72+56,33 107,050

VV 107,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 112,403

277 M 272510130R
podlahovina gumová odolná proti olejům do těžkého provozu š.pásu 

1,2m tl.4mm
m2 61,142 350,00 21 399,70

PP
podlahovina gumová odolná proti olejům do těžkého provozu š.pásu 1,2m tl.4mm

barva černá

VV "mč.02 gumová" 58,23 58,230

VV 58,23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 61,142

279 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,998 1 230,00 1 227,54

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

280 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 0,998 22,00 21,96

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 47 302,94

281 K 781414111
Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 

lepených flexibilním lepidlem
m2 42,165 398,00 16 781,67

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených 

flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých do 22 ks/m2

VV "mč.08" (2,0+2,5)*2*2,1-0,9*2,1 17,010

VV
"mč.10" (3,785+2,769+0,2)*2*2,1-0,8*2,1-1,265*(2,1-1,175)+((2,1-

1,175)*2+1,265)*0,214
26,183

Strana 31 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "odpočet zrcadla" -2,0*0,75 -1,500

VV "obklad parapetu u vyměněného okna ve skladu materiálu "  1,6*0,295 0,472

282 M 597610260R obkládačky keramické barevné  25 x 33 x 0,7 cm m2 46,382 368,00 17 068,58

PP
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - obkládačky formát 25 x 33 x  0,7 cm 

(bílé i barevné)             I.j.      (cen.skup. 74)

VV 42,165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,382

283 K 781491012
Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na 

podkladní omítku
m2 1,500 540,00 810,00

PP Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy přes 1 m2

VV "zrcadlo v obkladu mč.10" 2,0*0,75 1,500

284 M 634651260 zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm m2 1,650 4 984,00 8 223,60

PP zrcadla nemontovaná čirá, max rozměr tabule 3210 x 2250 mm tl.  5 mm

VV 1,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,650

285 K 781494110R Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 10,300 156,00 1 606,80

PP
Ostatní prvky  hliníkové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem 

rohové

VV 3,8+1,0+2*2,1+1,3 10,300

286 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 20,220 125,00 2 527,50

PP Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem

VV "kouty obkladů svisle v mč.08 a 10" 2,1*4*2+1,71*2 20,220

287 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,698 296,00 206,61

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

288 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace t 0,698 112,00 78,18

PP

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 16 219,90

289 K 782632112
Montáž obkladu parapetů z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do 

lepidla tl do 30 mm
m2 6,825 520,00 3 549,00

PP

Montáž obkladů parapetů z tvrdých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou 

rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. přes 25 

do 30 mm

P
Poznámka k položce:

flexi lepidlo

VV "vnější parapety oken ozn.KM1" 1,3*0,375*14 6,825

290 M 583827110 deska obkladová leštěná, žula liberecká, tl 3cm m2 7,508 1 569,00 11 780,05

PP

prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a 

podobně) desky obkladové materiálová skupina I/2 - žula povrch leštěný žula 

liberecká tl.  3 cm

VV "vnější parapety oken ozn.KM1" 1,3*0,375*14 6,825
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VV 6,825*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,508

291 K 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m t 0,679 1 200,00 814,80

PP
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

292 K 998782181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 782 prováděný bez použití mechanizace t 0,679 112,00 76,05

PP

Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 549,58

293 K 783306807 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů m2 5,070 118,20 599,27

PP Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením

VV "stávajících kovových dveří ozn.DS 80/197" 0,9*2,0*2+(0,9+2*2,0)*0,3 5,070

294 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 5,070 65,10 330,06

PP
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický 

samozákladující

VV "stávajících kovových dveří ozn.DS 80/197" 0,9*2,0*2+(0,9+2*2,0)*0,3 5,070

295 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 5,070 121,10 613,98

PP Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

296 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 15,960 121,10 1 932,76

PP Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní

P
Poznámka k položce:

dvojnásobný

VV "stávajících kovových dveří ozn.DS 80/197" 0,9*2,0*2+(0,9+2*2,0)*0,3 5,070

VV "nových kovových zárubní" (0,8+2*2,0+0,9+2*2,0)*0,3 2,910

VV 7,98*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,960

297 K 783106805 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením m2 1,960 65,10 127,60

PP Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením

VV "stávajících dřevěných dveří 66/133 ozn.D3" 0,7*1,4*2 1,960

298 K 783118101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 5,880 92,60 544,49

PP Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický

VV "stávajících dřevěných dveří 66/133 ozn.D3 -3 x" 0,7*1,4*2 1,960

VV 1,96*3 'Přepočtené koeficientem množství 5,880

300 K 783122131
Plošné (plné) tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení 

disperzním tmelem
m2 1,960 26,20 51,35

PP
Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, 

tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým

299 K 783218101 Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 84,900 89,00 7 556,10

PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický
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P
Poznámka k položce:

trojnásobný

VV "koncová fošna pro upevnění závětrné lišty 60/120" 2,15*2*(0,06+0,12)*2 1,548

VV "krokve 100/120" 2,15*7*(0,1+0,12)*2 6,622

VV "pozednice 120/160" 6,23*2*(0,12+0,16)*2 6,978

VV "konstrukce zádveří nad rampou"

VV "sloupky 120/120" 2,5*5*0,12*4 6,000

VV "zavětrování 120/120"   (2*(2,0+2,5)+1,7*2+2,5)*0,12*4 7,152

VV 28,3*3 'Přepočtené koeficientem množství 84,900

302 K 783817521
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hrubých betonových povrchů nebo 

hrubých omítek
m2 20,040 189,32 3 793,97

PP

Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových povrchů nebo 

omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) 

syntetický

VV
"stěn části schodiště do přízemí olejová linkrusta do v.1,2m - obnovení 

nátěru"((4,25+0,65+1,5)*2+3,45+0,45)*1,2
20,040

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 47 774,15

304 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 746,471 15,00 11 197,07

PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m

305 K 784312021 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 746,471 49,00 36 577,08

PP Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

VV "stropů"50,72+58,23+56,33+24,0+11,55+4,81+5,0 210,640

VV "stěn stávajících"

VV
(8,585*2+5,689+8,578*2+6,57+2,769+5,154*2)*(3,048+3,409)/2+(5,689+6,5

7+5,685*2+5,621*2)*3,048+(16,32+3,348+0,25)*2*3,18+2*2,0*(3,18-0,25)
437,304

VV 2,458*5*(3,48+3,18)/2+2,458*(3,48+3,18-2*0,25)/2 48,496

VV "na nové příčky a zazdívky" 

VV
"dozdívky nadpraží dveří D1/L do mč.07 snížení nadpraží" 

1,0*(0,3+2*0,45) 
1,200

VV
"plentování po osazení průvlaku nad bouranou stěnu I 140" 

3,15*(0,14+0,3)
1,386

VV
"plentování po osazení průvlaku nad bouranou stěnu I 160" 

3,15*(0,16+0,3)
1,449

VV "příčka mezi mč.10 a 11" (2,769*(3,048+3,409)/2)*2 17,879

VV "příčka mezi mč.08 a 09" (2,769*(3,048+3,409)/2+2,0*3,048)*2 30,071

VV "odpočet obkladů"

VV "mč.08" -(2,0+2,5)*2*2,1 -18,900

VV "mč.10"-(3,785+2,769+0,2)*2*2,1 -28,367

VV "podhledu části schodiště do přízemí"1,356*4,25+(0,65+3,45)*1,5 11,913
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VV
"stěn části schodiště do přízemí nad 

linkrustou"((4,25+0,65+1,5)*2+3,45+0,45)*(3,2-1,2)
33,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45351821

Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice DIČ: CZ45351821

Projektant: IČ:

Ing.Helena Michálková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 251 423,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 251 423,25 21,00% 52 798,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 304 222,13

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 01.1 - Rekonstrukce dílen - změny
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 251 423,25

HSV - Práce a dodávky HSV 146 102,30

    1 - Zemní práce 11 288,86

    2 - Zakládání 1 991,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 7 838,91

    4 - Vodorovné konstrukce 1 937,23

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 774,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 48 189,52

      94 - Lešení a stavební výtahy 15 572,61

      95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 296,00

      96 - Bourání konstrukcí 29 320,91

    997 - Přesun sutě 7 386,21

    998 - Přesun hmot 9 696,37

PSV - Práce a dodávky PSV 105 320,95

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 983,13

    713 - Izolace tepelné 17 361,64

    767 - Konstrukce zámečnické 6 969,16

    771 - Podlahy z dlaždic 802,56

    776 - Podlahy povlakové 44 204,46

Ing.Helena 

Michálková

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 01.1 - Rekonstrukce dílen - změny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:Ing.Helena Michálková

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 251 423,25

D HSV Práce a dodávky HSV 146 102,30

D 1 Zemní práce 11 288,86

1 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 2,400 698,00 1 675,20

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV
" prohloubení stávajícího výkopu pod rampu - úprava základové spáry" 

6,0*2,0*0,2 
2,400

2 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 0,590 721,00 425,39

PP
Vykopávka v uzavřených prostorách  s naložením výkopku na dopravní prostředek v 

hornině tř. 1 až 4

VV "odvodnění prostoru pod schodištěm" 

VV " v mč. 01" 8,05*0,2*(0,3-0,12) 0,290

VV " po schodištěm " 3,24*0,2*0,08+5,44*0,15*0,09 0,125

VV " v mč 03 - chodba " 2,458*0,2*0,15 0,074

VV " v mč.05 - kotelna prohloubení jímky " 0,45*0,45*0,5 0,101

3 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 2,990 263,00 786,37

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 2,4+0,59 2,990

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 14,950 66,00 986,70

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 01.1 - Rekonstrukce dílen - změny
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Cenová 

soustava
VV 2,99*5 'Přepočtené koeficientem množství 14,950

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,990 688,00 2 057,12

PP Uložení sypaniny na skládky

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 5,980 896,00 5 358,08

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV 2,99*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,980

D 2 Zakládání 1 991,03

7 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 2,280 873,26 1 991,03

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku 

netříděného

VV " pod konstrukci rampy venku" 5,7*2,0*0,2 2,280

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 838,91

8 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,137 3 215,68 440,55

PP Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

VV " nad otvor mezi mč.07 a kotelnou "

VV " 4 x I140" 1,3*0,7*0,15 0,137

9 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených 

otvorů
t 0,074 38 954,00 2 882,60

PP
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 

14 až 22

VV " nad otvor mezi mč.07 a kotelnou "

VV " 4 x I140" 4*1,3*14,3*0,001 0,074

10 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 24,680 150,00 3 702,00

PP
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, 

maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

VV
" špalet oken po jejich vybourání  123/164 až 176 ozn.1 " 

(1,23+2*1,76)*0,35*11  
18,288

VV " špalet oken po jejich vybourání  123/80 ozn.2 " (1,23+2*0,8)*0,35*1  0,991

VV " špalet oken po jejich vybourání  123/120 ozn.3 " (1,23+2*1,2)*0,35*2  2,541

VV " po vybourání otvoru mezi mč. 07 a kotelnou " (1,0+2*2,1)*0,55 2,860

11 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2  tvárnicemi 

pórobetonovými tl 150 mm
m2 2,100 265,00 556,50

PP
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 

m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV " zazdívka otvoru mezi mč.07 a kotelnou " 1,0*2,1 2,100

12 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 0,364 133,00 48,41

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška 

stojiny do 200 mm

VV " nad otvor mezi mč.07 a kotelnou "

VV " 4 x I140" 1,3*0,14*2 0,364
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13 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým 

pletivem
m2 1,105 189,00 208,85

PP
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, 

na maltu ve stěnách nebo před stěnami rabicovým pletivem

VV " nad otvor mezi mč.07 a kotelnou "

VV " 4 x I140" 1,3*(0,55+2*0,15) 1,105

D 4 Vodorovné konstrukce 1 937,23

14 K 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 3,000 336,00 1 008,00

PP

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů  se zalitím spár, včetně podpěrné 

konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky přes 

900 do 1800 mm

VV " podlaha před nástupním ramenem schodiště " 3 3,000

15 M 59341120 deska stropní plná PZD 1490x290x100mm kus 3,030 287,00 869,61

PP deska stropní plná PZD 1490x290x100mm

VV 3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 3,030

16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,109 547,00 59,62

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku 

do 63 mm

VV "odvodnění prostoru pod schodištěm" 

VV " v mč. 01" 8,05*0,2*0,05 0,081

VV " v úseku 3-4 " 0,6*0,15*0,03 0,003

VV " v mč 03 - chodba " 2,458*0,2*0,05 0,025

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 774,17

17 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 1,000 189,00 189,00

PP Hrubá výplň rýh maltou  jakékoli šířky rýhy ve stěnách

VV " rýha pro zapuštění kabelu EPS pro vstupní dveře "  10,0*0,1 1,000

18 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 7,060 296,00 2 089,76

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky 

do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn

VV " na zazdivce a niky" 1,0*2,1*2+(1,0+2*2,1)*0,55 7,060

19 K 612821002 Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně m2 17,915 325,00 5 822,38

PP Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná ručně štuková

VV
" v prostoru mč.12 - na stěnách pod výstupním ramenem schodiště " 

(3,73*2,05+0,4*1,45)*2+(0,35+0,72+0,17)*2,05-0,72*1,5 
17,915

20 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 10,635 2 965,00 31 532,78

PP Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20

VV
" nová skladba podlahy mč.01,03,08,09,10 a 11"  

(50,72+56,33+5,0+18,65+11,55+4,81)*0,08
11,765
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VV

" odpočet kanálků v mč. 01 až 11 " -

(5,689*2+8,085+3,606+11,651+9,32+1,758+0,25+2,6+3,435+2,769+3,19)*0,

25*0,08-0,7*0,42*0,08

-1,184

VV "odvodnění prostoru pod schodištěm" 

VV " v mč 03 - chodba - úsek 3-4" 0,6*0,15*(0,35-0,03) 0,029

VV " v mč 03 - chodba - úsek 4-5" 2,458*0,2*0,1/2 0,025

21 K 631311125 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 0,067 3 256,00 218,15

PP Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25

VV " horní část vnitřní rampy u vstupu  za dveřmi " 1,4*0,4*0,12 0,067

22 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25
m3 1,795 3 256,00 5 844,52

PP
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 

mm tř. C 20/25

VV " horní část vnitřní rampy u vstupu " 2,0*2,458*0,25 1,229

VV " šikmina " 2,02*1,6*(0,25+0,1)/2 0,566

23 K 631319231
Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové 

vyztužení 0,6 kg/m3
m3 10,581 236,00 2 497,12

PP
Příplatek k cenám betonových mazanin za vyztužení skleněnými vlákny objemové 

vyztužení 0,6 kg/m3

VV
" nová skladba podlahy mč.01,03,08,09,10 a 11"  

(50,72+56,33+5,0+18,65+11,55+4,81)*0,08
11,765

VV

" odpočet kanálků v mč. 01 až 11 " -

(5,689*2+8,085+3,606+11,651+9,32+1,758+0,25+2,6+3,435+2,769+3,19)*0,

25*0,08-0,7*0,42*0,08

-1,184

24 K 632450122
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v 

pásu
m2 3,074 266,50 819,22

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí  v pásu o průměrné (střední) tl. přes 

20 do 30 mm

VV "odvodnění prostoru pod schodištěm" 

VV " v mč. 01" 8,05*0,2 1,610

VV " po schodištěm " 3,24*0,2+5,44*0,15 1,464

25 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v 

pásu
m2 0,360 298,30 107,39

PP
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí  v pásu o průměrné (střední) tl. přes 

40 do 50 mm

VV
" nad otvor mezi mč.07 a kotelnou - po roznášecí plechy překladu" 

0,6*0,3*2
0,360

26 K 634111116
Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 150 mm mezi stěnou a 

mazaninou
m 31,948 99,00 3 162,85

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 150 mm

VV " v místnostech s novou podlahou" 

VV " mč.1 " (8,585+5,689+0,4*2+0,3*3)*2 31,948

27 K 634911114 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině m 19,000 289,00 5 491,00
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PP
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár  v čerstvé betonové mazanině nebo 

potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm

VV " v mč.01 " 8,5+5,5 14,000

VV " v mč.03 " 2*2,5 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 48 189,52

D 94 Lešení a stavební výtahy 15 572,61

28 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 

1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 225,690 69,00 15 572,61

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o 

výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV " nutné pro dokončení akce"  

VV 50,72+58,23+56,33+7,2+5,0+18,65+11,55+4,81 212,490

VV " pro pergolu" (5,0+6,0)*1,2 13,200

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 3 296,00

29 K 953943111
Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekaných kapes zdiva bez jejich 

dodání
kus 6,000 99,00 594,00

PP

Osazování drobných kovových předmětů  výrobků ostatních jinde neuvedených do 

vynechaných či vysekaných kapes zdiva, se zajištěním polohy se zalitím maltou 

cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus

VV " odvětrání mč.12 - 2 otvory" 2*2+2 6,000

30 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4 m 2,000 269,00 538,00

PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4

31 M 55341428 mřížka větrací nerezová 150 kruhová se síťovinou kus 4,000 541,00 2 164,00

PP mřížka větrací nerezová 150 kruhová se síťovinou

D 96 Bourání konstrukcí 29 320,91

32 K 968062244 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2 m2 0,787 261,00 205,41

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů  rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

VV " venkovní část špaletových oken  123/80 ozn.2 " 1,23*0,8*0,8*1  0,787

33 K 968062245 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2 m2 2,952 261,00 770,47

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů  rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

VV " venkovní část špaletových oken  123/120 ozn.3 " 1,23*1,2*2  2,952

34 K 968062246 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2 m2 19,050 74,00 1 409,70

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo 

obkladů  rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

VV
" venkovní část špaletových oken  123/164 až 176 ozn.1 " 

1,23*1,76*0,8*11  
19,050

35 K 971033531
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 

mm
m2 0,361 52,00 18,77

Strana 42 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek  z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 

m2, tl. do 150 mm

VV
" vybourání nadpraží zrušených dveří do mč.09 do klenby"   

1,0*0,425*0,85
0,361

36 K 971026681 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 4 m2 na MC tl do 900 mm m3 1,470 5 692,00 8 367,24

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném  

kamenném, na maltu cementovou, plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

VV " otvoru mezi mč.07 a kotelnou " 1,0*2,1*0,7 1,470

37 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 10,000 198,00 1 980,00

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou  do hl. 

50 mm a šířky do 70 mm

VV " rýha pro zapuštění kabelu EPS pro vstupní dveře "  10,0 10,000

38 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 

150 mm
m 5,200 198,00 1 029,60

PP

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro 

vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 

150 mm

VV " nad otvor mezi mč.07 a kotelnou "

VV " 4 x I140" 4*1,3 5,200

39 K 965043431
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 

150 mm pl do 4 m2
m3 0,420 5 692,00 2 390,64

PP Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 4 m2

VV "odvodnění prostoru pod schodištěm" 

VV " v mč. 01" 8,05*0,2*0,12 0,193

VV " po schodištěm " 3,24*0,20*0,1+5,44*0,15*0,1 0,146

VV " v mč 03 - chodba v úseku 3-4 " 0,6*0,15*0,35 0,032

VV " v mč 03 - chodba v úseku 4-5 " 2,458*0,2*0,1 0,049

40 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stavebních 

materiálů
m 1,100 369,00 405,90

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm

VV "odvodnění prostoru pod schodištěm" 

VV " v úseku 5-6 - ve zdi do kotelny " 1,1 1,100

41 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních 

materiálů
m 1,600 369,00 590,40

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, 

betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

VV " odvětrání mč.12 - 2 otvory" 2*0,8 1,600

42 K 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 22,276 284,00 6 326,38

PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm

VV "odvodnění prostoru pod schodištěm" 

VV " po schodištěm " (3,24+5,44)*2 17,360
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VV " v mč 03 - chodba v úseku 4-5 " 2,458*2 4,916

43 K 977311113 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 150 mm m 16,100 320,00 5 152,00

PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 100 do 150 mm

VV "odvodnění prostoru pod schodištěm" 

VV " v mč. 01" 8,05*2 16,100

44 K 977311114 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 200 mm m 1,200 562,00 674,40

PP Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm

VV "odvodnění prostoru pod schodištěm" 

VV " v mč 03 - chodba v úseku 3-4 " 0,6*2 1,200

D 997 Přesun sutě 7 386,21

45 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 

ručně
t 5,741 296,00 1 699,34

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně 

(nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m

46 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se 

složením
t 5,741 320,00 1 837,12

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost do 1 km

47 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 

km
t 80,374 41,00 3 295,33

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 5,741*14 'Přepočtené koeficientem množství 80,374

48 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,638 869,00 554,42

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného

D 998 Přesun hmot 9 696,37

49 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 36,046 269,00 9 696,37

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 

mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 

nosnou konstrukcí výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 105 320,95

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 35 983,13

50 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 156,160 73,00 11 399,68

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV " druhá izolace " 50,72+58,23+7,2+5,0+18,65+11,55+4,81 156,160

51 M 628321340 pás těžký asfaltovaný 40 MINERÁL (V60S40) m2 179,584 89,00 15 982,98

PP pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož 40 MINERAL (V 60 S 40)
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VV 156,16*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 179,584

52 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 30,439 83,20 2 532,52

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

VV " druhá izolace " 

VV " mč.01" (8,585+5,689+0,3*5)*2*0,37 11,673

VV
"mč.07,09,10 a 11" 

((3,347+2,458+0,2+5,154+5,621+2,5+3,435+0,42*3)*2+2,769)*0,37
18,766

53 M 628321340 pás těžký asfaltovaný 40 MINERÁL (V60S40) m2 36,527 149,80 5 471,74

PP pásy asfaltované těžké vložka skleněná rohož 40 MINERAL (V 60 S 40)

VV 30,439*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,527

54 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší 2K m2 3,900 56,00 218,40

PP Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí kaší 2K na ploše vodorovné V

VV "pod dřevěnými parapety oken " 1,3*0,25*12 3,900

55 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 6 m
t 0,926 296,00 274,10

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

56 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,926 112,00 103,71

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití 

mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 713 Izolace tepelné 17 361,64

57 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami 1 vrstva
m2 44,659 126,00 5 627,03

PP
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační 

materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

VV " nová skladba podlahy mč.01"  50,72 50,720

VV " odpočet kanálků v mč. 01 " -(5,689*2+8,085+3,606)*0,25-0,7*0,42 -6,061

58 M 283764400 deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 GK 50 mm m2 45,552 257,00 11 706,86

PP

desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného 

polystyrenu BACHL BACHL XPS 300 G hladký povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm 

(krycí plocha 0,75 m2) 50 mm

VV " nová skladba podlahy mč.01"  50,72 50,720

VV " odpočet kanálků v mč. 01  " -(5,689*2+8,085+3,606)*0,25-0,7*0,42 -6,061

VV 44,659*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 45,552

59 K 998713101 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,068 296,00 20,13

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

60 K 998713181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace t 0,068 112,00 7,62
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PP

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

D 767 Konstrukce zámečnické 6 969,16

61 K 767590110 Montáž podlahového roštu svařovaného kg 60,000 114,00 6 840,00

PP Montáž podlahových konstrukcí  podlahových roštů, podlah připevněných svařováním

VV "odvodnění prostoru pod schodištěm" 

VV " v mč. 01" 8,0 8,000

VV " po schodištěm " 4*13,0 52,000

62 M 28347006R rošt podlahový plastový velikost 1600/900/70 mm kus 4,000 0,00

PP rošt podlahový plastový velikost 1600/900/70 mm 

63 M 55351051 plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva m2 4,025 0,00

PP plech svitkový Al tl 0,7mm hladký pro falcování standardní barva

VV "zakrytí kanálku v mč. 01" 8,05*0,5 4,025

64 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,063 1 025,00 64,58

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

65 K 998767181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace t 0,063 1 025,00 64,58

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

D 771 Podlahy z dlaždic 802,56

66 K 771591161 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 1,600 220,00 352,00

PP Podlahy - ostatní práce  montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby

VV " v mč.03 - konec nájezdu rampy" 1,6 1,600

67 M 59054162 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm m 1,760 256,00 450,56

PP profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm

VV 1,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,760

68 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,000 0,00

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

69 K 998771181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace t 0,000 0,00

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu

D 776 Podlahy povlakové 44 204,46
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70 K 776141111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 20 Mpa m2 113,096 389,00 43 994,34

PP Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 20 MPa

VV " nová skladba podlahy mč.01,03,09 pod PVC"   (50,72+56,33+18,65) 125,700

VV
" odpočet kanálků v mč. 01,03 a 09 " -

(5,689*2+8,085+3,606+11,651+9,32+1,758+0,25+3,19)*0,25-0,7*0,42
-12,604

71 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,515 296,00 152,44

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

72 K 998776181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace t 0,515 112,00 57,68

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku 

objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45351821

Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice DIČ: CZ45351821

Projektant: IČ: 10343911

Ing. Helena Michálková - PPP DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 230 480,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 230 480,37 21,00% 48 400,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 278 881,25

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 02 - Rekonstrukce odvodnění a sanace 1.pp

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky 

položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházá z Cenové soustavy ÚRS.  

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference 

technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze 

použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.  Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu 

výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze 

s projektem a jeho Výkazem výměr.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 230 480,37

HSV - Práce a dodávky HSV 156 661,04

    1 - Zemní práce 44 708,52

    2 - Zakládání 365,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 35 376,33

    5 - Komunikace 13 607,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 047,35

    8 - Trubní vedení 4 603,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 900,61

    997 - Přesun sutě 395,72

    998 - Přesun hmot 8 655,88

PSV - Práce a dodávky PSV 73 819,33

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 660,83

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 916,00

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 17 242,50

Ing. Helena 

Michálková - PPP

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 02 - Rekonstrukce odvodnění a sanace 1.pp
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:Ing. Helena Michálková - PPP

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 230 480,37

D HSV Práce a dodávky HSV 156 661,04

D 1 Zemní práce 44 708,52

1 K 113107132 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 7,764 650,00 5 046,60

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu 

prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV "odkrytí kanaliz.šachty ŠX "  1,5*1,5 2,250

VV "v úseku A - D1 "  9,19*0,6 5,514

2 K 113107141 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm m2 7,764 650,00 5 046,60

PP

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. 

vrstvy do 50 mm

VV "pro odkrytí kanaliz.šachty ŠX "  1,5*1,5 2,250

VV "v úseku A - D1 "  9,19*0,6 5,514

4 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 13,550 489,00 6 625,95

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV " v úseku D2 - D1 - A  drenáž" (18,35+9,19)*0,6*0,82 13,550

5 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 29,360 194,00 5 695,84

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 

příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

VV "rýha ve volném terénu - kanalizace" 18,35*(1,0+0,6)/2*2 29,360

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 29,360 63,00 1 849,68

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 

vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 02 - Rekonstrukce odvodnění a sanace 1.pp
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 46,148 63,00 2 907,32

PP
Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje 

výkopu příložné, hloubky do 4 m

9 K 151101401 Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 46,148 194,00 8 952,71

PP
Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení 

příložném, hloubky do 4 m

10 K 151101411 Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m2 46,148 63,00 2 907,32

PP
Odstranění vzepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 

výkopu při roubení příložném, hloubky do 4 m

18 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 44,870 55,00 2 467,85

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

VV "v úseku Š1,Š2,Š3 až L2" 26,52*0,85+(14,21-5,7)*(0,5+0,9)+5,7*0,3 36,166

VV "v úseku Š1 - ŠO" 10,24*0,85 8,704

19 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 44,870 69,80 3 131,93

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

20 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,673 114,00 76,72

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

VV 44,87*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,673

D 2 Zakládání 365,90

25 K 271562211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva 

frakce 0 až 4 mm
m3 0,419 873,26 365,90

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva 

drobného, frakce 0 - 4 mm

VV "vyrovnávací podsyp tl.50mm pod podkladní ddesku kanalizací"

VV " v úseku L2 - L1 - D1 - A " (4,77+9,19)*0,6*0,05 0,419

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 376,33

26 K 342311611 Stěny výplňové z betonu tř. C 16/20 m3 4,318 2 989,00 12 906,50

PP
Stěny a příčky z betonu výplňové a oddělovací pevné, ochranné přizdívky prostého 

tř. C 16/20

VV "přibetonování ke stávajícímu zdivu pro novou izolaci" 

VV (10,24+23,81+14,21)*(0,85+1,0)/2*0,08+(18,35-14,21+9,19)*0,7*0,08 4,318

27 K 341351311 Zřízení jednostranného bednění nosných stěn m2 53,972 223,00 12 035,76

PP Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné zřízení

VV "přibetonování ke stávajícímu zdivu pro novou izolaci" 

VV (10,24+23,81+14,21)*(0,85+1,0)/2+(18,35-14,21+9,19)*0,7 53,972

28 K 341351312 Odstranění jednostranného bednění nosných stěn m2 53,972 69,00 3 724,07

PP Bednění stěn a příček nosných rovné jednostranné odstranění

29 K 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 61,000 110,00 6 710,00
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

VV "od odkryté šachty ŠX směrem k objektu" 14,0 14,000

VV "mezi stávajícími šachtami Š1,Š2 a Š3" 26,0+21,0 47,000

D 5 Komunikace 13 607,52

31 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2,250 452,00 1 017,00

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "odkrytí kanaliz.šachty ŠX "  1,5*1,5 2,250

32 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 2,250 692,00 1 557,00

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm

33 K 567134111 Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm m2 5,514 1 212,00 6 682,97

PP Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C 20/25) tl. 200 mm

VV "v úseku A - D1 "  9,19*0,6 5,514

34 K 577145112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 5,514 789,00 4 350,55

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z 

nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV "v úseku A - D1 "  9,19*0,6 5,514

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 047,35

35 K 631311113 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15 m3 0,070 2 563,00 179,41

PP Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15

VV "betonové lože tl.110mm - fabion v rohu syku lože - stěna"

VV " v úseku L2 - L1 - D1 - A " (4,77+9,19)*0,1*0,1/2 0,070

36 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,921 2 965,00 2 730,77

PP Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20

VV "betonové lože tl.110mm se sítí 150/150/6"

VV " v úseku L2 - L1 - D1 - A " (4,77+9,19)*0,6*0,11 0,921

37 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před 

vložením výztuže
m3 0,921 25,00 23,03

PP
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před 

vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

39 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,470 36 512,00 17 160,64

PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV "betonové lože tl.110mm se sítí 150/150/6 vytaženou na stěnu"

VV " v úseku ŠO - Š1" 10,21*(1,0+1,4)*3,03*1,25*0,001 0,093

VV " v úseku Š1 - Š2 - Š3 " 26,52*(1,0+1,25)*3,03*1,25*0,001 0,226

VV " v úseku Š3 -L2 " 14,6*(0,6+0,8)*3,03*1,25*0,001 0,077

VV " v úseku L2 - L1 - D1 - A " (4,77+9,19)*(0,6+0,8)*3,03*1,25*0,001 0,074

40 K 632459111 Příplatek k potěrům za provedení žlábku v mazaninách do 200x100 mm m 14,210 156,00 2 216,76

PP
Příplatky k cenám potěrů za provedení žlábku v prádelnách apod., rozměru do š x v = 

200x100 mm
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "pro drenážní potrubí"

VV " v úseku D2 -B " 14,21 14,210

41 K 637111111 Okapový chodník ze štěrkopísku tl 100 mm s udusáním m2 21,420 288,00 6 168,96

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 

mm

VV (10,24+23,81+2*0,45+12,65)*0,45 21,420

42 K 637211321
Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených 

do písku se zalitím spár MC
m2 21,420 369,00 7 903,98

PP
Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným 

kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do písku

VV (10,24+23,81+2*0,45+12,65)*0,45 21,420

43 K 637311122
Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože 

beton
m 48,200 159,00 7 663,80

PP
Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou 

maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých

VV (0,5+10,24+23,81+2*0,5+12,65) 48,200

D 8 Trubní vedení 4 603,21

44 K 871315211 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150 m 8,090 569,00 4 603,21

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 

tuhost třídy SN 4 DN 150

53 K 894812315 Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/200 šachtové dno průtočné kus 0,000 0,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 

600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné

VV "ŠO nebude se realizovat " 0 0,000

57 K 894812351
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s betonovým 

prstencem
kus 0,000 0,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 

600 poklop (mříž) litinový pro zatížení do 1,5 t s betonovým prstencem

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 900,61

60 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 16,390 299,00 4 900,61

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

VV "odkrytí kanaliz.šachty ŠX  v chodníku"  1,5*4 6,000

VV "v úseku A - D1 "  9,19+2*0,6 10,390

D 997 Přesun sutě 395,72

67 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 

(skládkovné)
t 0,761 520,00 395,72

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů

D 998 Přesun hmot 8 655,88
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[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

68 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 32,178 269,00 8 655,88

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 73 819,33

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 660,83

73 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 42,616 83,20 3 545,65

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

VV "na dně " ((10,24+26,52)*0,7+(18,35+9,19+0,6)*0,6) 42,616

74 M 62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 49,008 189,00 9 262,51

PP pás těžký asfaltovaný V 60 S 35

VV 42,616*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 49,008

75 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 95,185 83,20 7 919,39

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

VV "na přibetonování ke stávajícímu zdivu pro novou izolaci 2x" 95,185 95,185

76 M 62832001 pás těžký asfaltovaný V 60 S 35 m2 114,222 189,00 21 587,96

PP pás těžký asfaltovaný V 60 S 35

VV 95,185*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 114,222

78 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou m 61,590 126,00 7 760,34

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení 

izolace provětrávací lištou

VV (10,24+23,81+18,35+9,19) 61,590

81 K 711491272 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná m2 19,278 221,00 4 260,44

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše 

svislé S z textilií, vrstvy ochranné

VV
"na přibetonování ke stávajícímu zdivu pro novou izolaci ochrana nopové 

folie" 19,278
19,278

82 M 693111310 textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm m2 20,242 56,00 1 133,55

PP
geotextilie geotextilie netkané GETEX ( (vlna, viskóza, syntetika)) barva pestrá 

použití: jako separační a oddělovací vrstva šíře max. 400 cm GETEX     300g/m2

VV 19,278*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,242

83 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 

objektech výšky do 6 m
t 0,710 269,00 190,99

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 916,00
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86 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem 

DN 110
kus 2,000 458,00 916,00

PP Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600)

VV "u svodu v místě D2 a D3" 2 2,000

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 17 242,50

87 K 743612111
Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské 

zástavbě v zemi
m 62,700 154,00 9 655,80

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v 

zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

VV "výměna zemnícího pásku" 11,0+24,0+18,5+9,2 62,700

88 M 354420620 páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 62,700 121,00 7 586,70

PP součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásky zemnící pás 30 x 4 mm FeZn
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45351821

Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice DIČ: CZ45351821

Projektant: IČ:

Ing.Helena Michálková DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 209 532,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 209 532,54 21,00% 44 001,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 253 534,37

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 02.1 - Změna odvodnění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 209 532,54

HSV - Práce a dodávky HSV 209 532,54

    1 - Zemní práce 173 290,54

    2 - Zakládání 10 705,83

    4 - Vodorovné konstrukce 730,24

    5 - Komunikace 7 002,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    997 - Přesun sutě 3 199,68

    998 - Přesun hmot 14 604,13

Ing.Helena 

Michálková

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 02.1 - Změna odvodnění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:Ing.Helena Michálková

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 209 532,54

D HSV Práce a dodávky HSV 209 532,54

D 1 Zemní práce 173 290,54

1 K 113107123 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně m2 4,500 680,00 3 060,00

PP

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 

vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "nad částí výkopu pro historickou drenáž " 9,0*0,5 4,500

2 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 70,000 189,00 13 230,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min

VV " výkop pro historickou drenáž " 5*14 70,000

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min
den 14,000 1 450,00 20 300,00

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 

průměrným přítokem do 500 l/min

4 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 13,208 998,00 13 181,58

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV
" výkop pro historickou drenáž  -  souběh s kanalizací" 

25,4*0,4*(1,59+1,01)/2
13,208

5 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,957 154,00 2 611,38

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV " výkop pro historickou drenáž " 32,61*0,4*(1,59+1,01)/2 16,957

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 02.1 - Změna odvodnění
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,957 429,00 7 274,55

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 

4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 84,785 44,00 3 730,54

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 

prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 

4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 16,957*5 'Přepočtené koeficientem množství 84,785

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,957 296,00 5 019,27

PP Uložení sypaniny na skládky

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 33,914 681,00 23 095,43

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV 16,957*2 'Přepočtené koeficientem množství 33,914

10 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 41,960 183,60 7 703,86

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 

jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV " nedokončené zásypy - změna štěrkodrtí " 

VV " v úseku přípojka - Š1" 10,24*(0,9+1,3)/2*0,85 9,574

VV " v úseku Š1 - Š2 - Š3 " 26,52*(0,9+1,3)/2*(0,85+0,45)/2 18,962

VV " v úseku Š3 -rampa " 8,36*(0,9+1,3)/2*(0,45+0,2)/2 2,989

VV " zásyp historické drenáže " 32,61*0,4*(1,09+0,51)/2 10,435

11 M 58344171 štěrkodrť frakce 0-32 t 78,622 369,00 29 011,52

PP štěrkodrť frakce 0-32

VV " nedokončené zásypy - změna štěrkodrtí " 

VV " v úseku přípojka - Š1" 10,24*(0,9+1,3)/2*0,85*1,67*1,1*1,02 17,940

VV " v úseku Š1 - Š2 - Š3 " 26,52*(0,9+1,3)/2*(0,85+0,45)/2*1,67*1,1*1,02 35,529

VV " v úseku Š3 -rampa " 8,36*(0,9+1,3)/2*(0,45+0,2)/2*1,67*1,1*1,02 5,600

VV " zásyp historické drenáže " 32,61*0,4*(1,09+0,51)/2*1,67*1,1*1,02 19,553

12 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 5,870 357,85 2 100,58

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 

hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítem

VV " historické drenáže " 32,61*0,4*0,45 5,870

13 M 58333650 kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16 t 10,998 460,00 5 059,08

PP kamenivo těžené hrubé prané frakce 8-16

VV " historické drenáže " 32,61*0,4*0,45*1,67*1,1*1,02 10,998

14 K 181301102
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve 

svahu do 1:5
m2 14,400 225,00 3 240,00

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava
VV "nad částí výkopu pro historickou drenáž " (33,0-9,0)*0,6 14,400

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 28,800 1 096,00 31 564,80

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

VV "nad částí výkopu pro historickou drenáž " (33,0-9,0)*0,6 14,400

VV 14,4*2 'Přepočtené koeficientem množství 28,800

16 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5
m2 14,400 214,00 3 081,60

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 

utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

17 M 005724100 osivo směs travní parková kg 0,216 122,00 26,35

PP osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková

VV 14,4*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,216

D 2 Zakládání 10 705,83

18 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 

sklonu do 1:2
m2 55,437 45,00 2 494,67

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze 

nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

VV " historické drenáže vč.obsypu " 32,61*(0,4+0,45)*2 55,437

19 M 693111460 textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m m2 63,753 52,00 3 315,16

PP
geotextilie geotextilie netkané GEOFILTEX 63 (polypropylenová vlákna) se základní 

ÚV stabilizací šíře do 8,8 m 63/ 30  300 g/m2

VV 55,437*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 63,753

20 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 34,000 144,00 4 896,00

PP Trativody bez lože z drenážních trubek  plastových flexibilních D 125 mm

D 4 Vodorovné konstrukce 730,24

21 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,652 1 120,00 730,24

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 

těženého 0 až 4 mm

VV " pod historickou drenáž " 32,61*0,4*0,05 0,652

D 5 Komunikace 7 002,12

22 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 13,312 263,00 3 501,06

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV " v úseku přípojka - Š1" 10,24*1,3 13,312

23 K 564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 13,312 263,00 3 501,06

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po 

zhutnění tl. 100 mm

VV " v úseku přípojka - Š1" 10,24*1,3 13,312

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00
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Ty
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

D 997 Přesun sutě 3 199,68

24 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,980 296,00 586,08

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

25 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 27,720 45,00 1 247,40

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 1,98*14 'Přepočtené koeficientem množství 27,720

26 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 1,980 690,00 1 366,20

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

D 998 Přesun hmot 14 604,13

27 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 119,706 122,00 14 604,13

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou 

konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 

100 m pro budovy výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45351821

Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice DIČ: CZ45351821

Projektant: IČ: 10343911

Ing. Helena Michálková - PPP DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 247 040,28

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 247 040,28 21,00% 51 878,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 298 918,74

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 03 - Ústřední vytápění

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky 

položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházá z Cenové soustavy ÚRS.  

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference 

technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze 

použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.  Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu 

výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze 

s projektem a jeho Výkazem výměr.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 247 040,28

HSV - Práce a dodávky HSV 5 211,56

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 137,76

    998 - Přesun hmot 73,80

PSV - Práce a dodávky PSV 240 028,72

    713 - Izolace tepelné 21 444,63

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 14 782,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 149 171,19

    734 - Ústřední vytápění - armatury 18 445,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 36 185,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 800,00

Ing. Helena 

Michálková - PPP

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 03 - Ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:Ing. Helena Michálková - PPP

Uchazeč: Procházka a Vogt spols r.o. Dukelská948/23,35801 Kraslice

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 247 040,28

D HSV Práce a dodávky HSV 5 211,56

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 137,76

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 3,120 198,00 617,76

PP Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

VV 52*0,06 3,120

VV Součet 3,120

2 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 20,000 226,00 4 520,00

PP Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách

D 998 Přesun hmot 73,80

7 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,200 369,00 73,80

PP Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 240 028,72

D 713 Izolace tepelné 21 444,63

8 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 285,400 12,60 3 596,04

PP Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry

VV 21,4+22,4+48,4+115,8+4,6+9,8+4+21,4+12,6+25 285,400

VV Součet 285,400

9 M 283771060 izolace potrubí Pro 18 x 20 mm m 22,470 28,00 629,16

PP izolace potrubí Pro 18 x 20 mm

VV 21,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 22,470

VV Součet 22,470

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 03 - Ústřední vytápění
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

10 M 283770450 izolace potrubí Pro 22 x 20 mm m 23,520 36,00 846,72

PP izolace potrubí Pro 22 x 20 mm

VV 22,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 23,520

VV Součet 23,520

11 M 283770480 izolace potrubí Pro 28 x 20 mm m 50,820 36,00 1 829,52

PP izolace potrubí Pro 28 x 20 mm

VV 48,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 50,820

VV Součet 50,820

12 M 283770550 izolace potrubí Pro 35 x 20 mm m 121,590 37,60 4 571,78

PP izolace potrubí Mirelon Pro 35 x 20 mm

VV 115,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 121,590

VV Součet 121,590

13 M 283770640 izolace potrubí Pro 54 x 20 mm m 4,830 62,00 299,46

PP izolace potrubí Pro 54 x 20 mm

VV 4,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,830

VV Součet 4,830

14 M 631545300 pouzdro potrubní izolační z minerální vlny PIPO ALS 22/30 mm m 10,290 55,00 565,95

PP pouzdro potrubní izolační z minerální vlny PIPO ALS 22/30 mm

VV 9,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,290

VV Součet 10,290

15 M 631545310 pouzdro potrubní izolační z minerální vlny PIPO ALS 28/30 mm m 4,200 58,00 243,60

PP pouzdro potrubní izolační z minerální vlny PIPO ALS 28/30 mm

VV 4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

VV Součet 4,200

16 M 631545320 pouzdro potrubní izolační z minerální vlny PIPO ALS 35/30 mm m 22,470 65,00 1 460,55

PP pouzdro potrubní izolační z minerální vlny PIPO ALS 35/30 mm

VV 21,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 22,470

VV Součet 22,470

17 M 631545330 pouzdro potrubní izolační z minerální vlny PIPO ALS 42/30 mm m 13,230 70,00 926,10

PP pouzdro potrubní izolační z minerální vlny PIPO ALS 42/30 mm

VV 12,6*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 13,230

VV Součet 13,230

18 M 631545350 pouzdro potrubní izolační z minerální vlny PIPO ALS 60/30 mm m 26,250 79,00 2 073,75

PP pouzdro potrubní izolační z minerální vlny PIPO ALS 60/30 mm

VV 25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 26,250

VV Součet 26,250

19 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 3,100 1 420,00 4 402,00

PP Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 14 782,00

20 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 24,000 225,00 5 400,00
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér 

odborný

P
Poznámka k položce:

Úprava stávajícího rozdělovače

21 K 732429221 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 32 jednodílné soubor 1,000 568,00 568,00

PP Montáž čerpadla oběhového mokroběžného přírubového DN 32 jednodílné

22 M 426113000 čerpadlo oběhové teplovodní 32-120 F 220 1x230V PN6/10 kus 1,000 5 962,00 5 962,00

PP čerpadlo oběhové teplovodní 32-120 F 220 1x230V PN6/10

P
Poznámka k položce:

Podrobný popis v PD

23 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 3,100 920,00 2 852,00

PP Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 149 171,19

24 K 733010001 Napojení na stávající ÚT kus 20,000 210,00 4 200,00

PP Napojení na stávající ÚT

28 K 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 44,200 152,00 6 718,40

PP Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1

29 K 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 21,400 181,41 3 882,17

PP Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1

VV 13,4+4*2 21,400

VV Součet 21,400

30 K 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 32,200 189,30 6 095,46

PP Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1

VV 8,2+8*2+4*2 32,200

VV Součet 32,200

31 K 733223105 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 m 52,400 369,00 19 335,60

PP Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5

VV 52,4 52,400

VV Součet 52,400

32 K 733223106 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5 m 137,200 459,00 62 974,80

PP Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5

VV 129,2+8 137,200

VV Součet 137,200

33 K 733223107 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 m 12,600 602,00 7 585,20

PP Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5

VV 12,6 12,600

VV Součet 12,600

34 K 733223108 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 m 29,600 1 056,00 31 257,60

PP Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2

VV 21,6+8 29,600

VV Součet 29,600
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

35 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 287,400 12,00 3 448,80

PP Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5

VV 44,2+21,4+32,2+52,4+129,2+8 287,400

VV Součet 287,400

36 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 42,200 16,30 687,86

PP Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2

VV 12,6+21,6+8 42,200

VV Součet 42,200

37 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 3,100 963,00 2 985,30

PP Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 18 445,00

39 K 734211119 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický kus 4,000 110,00 440,00

PP Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický

40 K 734221686 Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK kus 13,000 375,00 4 875,00

PP Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK

41 K 734261406 Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 13,000 412,00 5 356,00

PP Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK

42 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 20,000 135,00 2 700,00

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový

43 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 105,00 210,00

PP Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit

44 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 128,00 512,00

PP Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit

45 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 169,00 2 028,00

PP Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit

46 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 232,00 464,00

PP Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit

47 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 3,100 600,00 1 860,00

PP Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 36 185,90

49 K 735152476 Otopné těleso panelové FTV 12 6090 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

PP Otopné těleso panelové FTV 12 6090

50 K 735152477 Otopné těleso panelové FTV 12x 6100 kus 8,000 2 590,00 20 720,00

PP Otopné těleso panelové FTV 12x 6100

51 K 735152575 Otopné těleso panelové FTV 22 6080 kus 1,000 2 874,00 2 874,00

PP Otopné těleso panelové FTV 22 6080

52 K 735152578 Otopné těleso panelové FTV 22 6110 kus 1,000 2 999,00 2 999,00

PP Otopné těleso panelové FTV 22 6110
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soustava

53 K 735152579 Otopné těleso panelové FTV 22 6120 kus 1,000 3 159,00 3 159,00

PP Otopné těleso panelové FTV 22 6120

54 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 3,100 1 269,00 3 933,90

PP Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 800,00
55 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 8,000 225,00 1 800,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér 

odborný

VV " topenář - demontáž provizorního propojení " 8 8,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45351821

Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice DIČ: CZ45351821

Projektant: IČ: 10343911

Ing. Helena Michálková - PPP DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 661,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 27 661,06 21,00% 5 808,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 469,88

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 04 - ZTI - Kanalizace, Vodovod, Zařizovací předměty

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky 

položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházá z Cenové soustavy ÚRS.  

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference 

technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze 

použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.  Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu 

výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze 

s projektem a jeho Výkazem výměr.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 661,06

HSV - Práce a dodávky HSV 3 214,46

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 115,30

    998 - Přesun hmot 99,16

PSV - Práce a dodávky PSV 24 446,60

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 24 446,60

Ing. Helena 

Michálková - PPP

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 04 - ZTI - Kanalizace, Vodovod, Zařizovací předměty
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:Ing. Helena Michálková - PPP

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 27 661,06

D HSV Práce a dodávky HSV 3 214,46

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 115,30

3 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 3,200 179,00 572,80

PP Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm

VV 4*0,15 0,600

VV 26*0,1 2,600

VV Součet 3,200

4 K 612325122 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm m2 4,500 189,00 850,50

PP Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm

VV 15*0,3 4,500

VV Součet 4,500

5 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 4,000 423,00 1 692,00

PP Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách

D 998 Přesun hmot 99,16

14 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,335 296,00 99,16

PP Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 24 446,60

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 0,00

32 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 0,000 0,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér 

odborný

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 04 - ZTI - Kanalizace, Vodovod, Zařizovací předměty
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Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

Montáž čerpadla sanitární pro WC a umyvadlo

33 M 426960001R Čerpadlo sanitární pro WC a umyvadlo - viz PD kus 0,000 0,00

PP Čerpadlo sanitární pro WC a umyvadlo - viz PD

VV " nebude se provádět " 0 0,000

34 K 998724201 Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m % 0,00

PP Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 24 446,60

35 K 725112171 Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 2 201,00 2 201,00

PP Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný

36 K 725211601
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 

500 mm
soubor 3,000 1 163,00 3 489,00

PP Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm

37 K 725211681 Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm soubor 1,000 1 269,00 1 269,00

PP Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm

38 K 725291711
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 

550 mm
soubor 1,000 720,00 720,00

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm

39 K 725291721
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové 

sklopné dl 550 mm
soubor 1,000 897,00 897,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 550 

mm

40 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové 

sklopné dl 834 mm
soubor 2,000 988,00 1 976,00

PP
Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 

mm

41 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou 

mřížkou 425 mm
soubor 1,000 3 100,00 3 100,00

PP Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

42 K 725532114 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 80 l / 3 kW soubor 1,000 5 630,00 5 630,00

PP Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 80 l / 3 kW

43 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 9,000 111,00 999,00

PP Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

44 K 725821312
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 

ramínka 300 mm
soubor 1,000 892,00 892,00

PP Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm

45 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 3,000 620,00 1 860,00

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

46 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 3,100 456,00 1 413,60

PP Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45351821

Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice DIČ: CZ45351821

Projektant: IČ: 10343911

Ing. Helena Michálková - PPP DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 526,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 6 526,81 21,00% 1 370,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 897,44

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 04.1 - ZTI - kanalizace,vodovod,zařizovací předměty - změny 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 526,81

PSV - Práce a dodávky PSV 6 526,81

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 285,71

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 241,10

Ing. Helena 

Michálková - PPP

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 04.1 - ZTI - kanalizace,vodovod,zařizovací předměty - změny 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:Ing. Helena Michálková - PPP

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 6 526,81

D PSV Práce a dodávky PSV 6 526,81

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 285,71

32 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 10,008 89,00 890,71

PP Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50

VV
" odvodnění prostoru pod schodištěm - od úseku 4-5 ve zdi do jímky " 

0,6+2,458+1,1+0,25+3,0+2,15+0,45
10,008

33 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 3,100 450,00 1 395,00

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace  stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 241,10

29 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 26,000 36,00 936,00

PP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

VV " nutné pro dokončení akce " 26,0 26,000

30 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 26,000 65,00 1 690,00

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

VV " nutné pro dokončení akce " 26,0 26,000

31 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 3,100 521,00 1 615,10

PP Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 04.1 - ZTI - kanalizace,vodovod,zařizovací předměty - změny 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45351821

Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice DIČ: CZ45351821

Projektant: IČ: 10343911

Ing. Helena Michálková - PPP DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 432,31

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 8 432,31 21,00% 1 770,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 203,10

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 05 - ZTI - Plyn, Stlačený vzduch

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky 

položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) 

jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz . Položky soupisu prací, které nemají ve 

sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházá z Cenové soustavy ÚRS.  

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference 

technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze 

použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.  Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu 

výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze 

s projektem a jeho Výkazem výměr.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 432,31

HSV - Práce a dodávky HSV 5 549,21

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 394,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 118,00

    998 - Přesun hmot 36,41

PSV - Práce a dodávky PSV 2 883,10

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 465,90

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 417,20

Ing. Helena 

Michálková - PPP

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 05 - ZTI - Plyn, Stlačený vzduch

Strana 77 z 102



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:Ing. Helena Michálková - PPP

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 8 432,31

D HSV Práce a dodávky HSV 5 549,21

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 394,80

2 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 2,600 198,00 514,80

PP Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm

VV 26*0,1 2,600

VV Součet 2,600

3 K 612325221 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách kus 4,000 220,00 880,00

PP Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 118,00

4 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 29,000 142,00 4 118,00

PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm

D 998 Přesun hmot 36,41

9 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 0,123 296,00 36,41

PP Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 883,10

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 465,90

13 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 126,00 126,00

PP Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit

15 K 722230001 Kalník kus 1,000 460,00 460,00

PP Kalník

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 05 - ZTI - Plyn, Stlačený vzduch
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

16 K 722230002 Bajonetová rychlospojka kus 1,000 46,00 46,00

PP Bajonetová rychlospojka

18 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 3,100 269,00 833,90

PP Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 1 417,20

24 K 723230102
Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární armaturou a 2x 

vnitřním závitem
kus 1,000 698,00 698,00

PP Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem

25 K 998723201 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m % 3,100 232,00 719,20

PP Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45351821

Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice DIČ: CZ45351821

Projektant: IČ: 10343911

Ing. Helena Michálková - PPP DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 355,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 1 355,30 21,00% 284,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 639,91

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 05.1 - ZTI - plyn a stlačený vzduch - změny 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 355,30

PSV - Práce a dodávky PSV 1 355,30

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 355,30

Ing. Helena 

Michálková - PPP

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 05.1 - ZTI - plyn a stlačený vzduch - změny 

Strana 81 z 102



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:Ing. Helena Michálková - PPP

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 355,30

D PSV Práce a dodávky PSV 1 355,30

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 1 355,30

17 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 15,000 36,00 540,00

PP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

VV " nutné pro dokončení akce " 15,0 15,000

18 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 3,100 263,00 815,30

PP Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 05.1 - ZTI - plyn a stlačený vzduch - změny 
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45351821

Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice DIČ: CZ45351821

Projektant: IČ: 10343911

Ing. Helena Michálková - PPP DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 653,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 163 653,52 21,00% 34 367,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 198 020,76

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 06 - Elektroinstalace

Soupis prací je sestaven za využití položek rozpočtového programu CELEKTRO – verze projekční 

2016. Autor programu a jeho distributor je : Ing.Karel Vesecký, Pejevové 3133/28, Praha 4. R-

položky byly oceněny dle aktuálního velkoobchodního ceníku firmy ELFETEX.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 163 653,52

D1 - D.1.4 ELEKTROČÁST 130 392,24

    D2 - Dodávky zařízení 23 449,30

    D3 - Materiál elektromontážní 50 148,58

    D4 - Elektromontáže 40 960,30

    D5 - Demontáže 1 339,21

    D6 - Ostatní náklady 14 494,85

M - Práce a dodávky M 33 261,28

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 33 261,28

      D8 - Dopočet přirážek 18 241,63

Ing. Helena 

Michálková - PPP

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 06 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:Ing. Helena Michálková - PPP

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 163 653,52

D D1 D.1.4 ELEKTROČÁST 130 392,24

D D2 Dodávky zařízení 23 449,30

1 M 713185 skříň zásuvková 2x230V/16A 2x400V/16A/5p ks 1,000 7 361,30 7 361,30

PP skříň zásuvková 2x230V/16A 2x400V/16A/5p

P
Poznámka k položce:

jističe+chránič, IP44

2 M 0 Rozvaděč el.instalace          ozn.R0.4 ks 1,000 7 150,00 7 150,00

PP Rozvaděč el.instalace          ozn.R0.4

111 K 11.102.401 Nouzová signalizace /zdroj,alarm,tlačítka sign.+reset/ ks 1,000 6 920,00 6 920,00

PP Nouzová signalizace /zdroj,alarm,tlačítka sign.+reset/

3 M 299603R Doprava dodávek ks 1,000 968,00 968,00

PP Doprava dodávek

P
Poznámka k položce:

cca 3,6%

4 M 299604R Přesun dodávek ks 1,000 1 050,00 1 050,00

PP Přesun dodávek

P
Poznámka k položce:

cca1%

D D3 Materiál elektromontážní 50 148,58

5 M 435175 jistič trojpólový char.C 20A,10kA ks 1,000 610,00 610,00

PP jistič trojpólový char.C 20A,10kA

6 M 435174 jistič trojpólový char.C 16A,10kA ks 3,000 556,00 1 668,00

PP jistič trojpólový char.C 16A,10kA

7 M 435174.1 jistič trojpólový char.C 10A,10kA ks 1,000 528,00 528,00

PP jistič trojpólový char.C 10A,10kA

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 06 - Elektroinstalace
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

8 M 434095 jistič jednopólový char.C 16A,10kA ks 4,000 201,00 804,00

PP jistič jednopólový char.C 16A,10kA

9 M 434081 jistič jednopólový char.B 10A,10kA ks 2,000 142,00 284,00

PP jistič jednopólový char.B 10A,10kA

10 M 781331 propojovací lišta trojpólová 63A,14mod.,s konc.krytkami ks 3,000 198,00 594,00

PP propojovací lišta trojpólová 63A,14mod.,s konc.krytkami

11 M 784425 svorkovnice N modrá na DIN lištu ks 1,000 145,00 145,00

PP svorkovnice N modrá na DIN lištu

12 M 784435 svorkovnice PE zelená na DIN lištu ks 1,000 158,00 158,00

PP svorkovnice PE zelená na DIN lištu

13 M 15087015 popisovací štítky vývodů (sada) ks 2,000 35,00 70,00

PP popisovací štítky vývodů (sada)

14 M 441111 stykač 1pól 20A cív.230VAC na lištu ks 1,000 589,00 589,00

PP stykač 1pól 20A cív.230VAC na lištu

15 M 434081 jistič jednopólový char.B 10A,10kA ks 2,000 142,00 284,00

PP jistič jednopólový char.B 10A,10kA

16 M 784425 svorkovnice N modrá na DIN lištu ks 1,000 129,00 129,00

PP svorkovnice N modrá na DIN lištu

17 M 784435 svorkovnice PE zelená na DIN lištu ks 1,000 138,00 138,00

PP svorkovnice PE zelená na DIN lištu

18 M 15087015 popisovací štítky vývodů (sada) ks 1,000 25,00 25,00

PP popisovací štítky vývodů (sada)

19 M 101105 kabel CYKY-J 3x1,5 m 25,000 13,60 340,00

PP kabel CYKY-J 3x1,5

20 M 101005 kabel CYKY-O 2x1,5 m 15,000 9,70 145,50

PP kabel CYKY-O 2x1,5

21 M 101105.1 kabel CYKY-O 3x1,5 m 20,000 12,60 252,00

PP kabel CYKY-O 3x1,5

22 M 101106 kabel CYKY-J 3x2,5 m 15,000 19,50 292,50

PP kabel CYKY-J 3x2,5

23 M 101306 kabel CYKY-J 5x2,5 m 120,000 31,20 3 744,00

PP kabel CYKY-J 5x2,5

24 M 101307 kabel CYKY-J 5x4 m 10,000 52,10 521,00

PP kabel CYKY-J 5x4

25 M 171107 vodič CY 4 zž /H07V-U/ m 35,000 10,60 371,00

PP vodič CY 4 zž /H07V-U/

26 M 171109 vodič CY 10 zž /H07V-U/ m 20,000 25,31 506,20

PP vodič CY 10 zž /H07V-U/

27 M 321215 trubka ohebná plastová do betonu prům.32/24mm m 0,000 0,00

PP trubka ohebná plastová do betonu prům.32/24mm

28 M 321216 trubka ohebná plastová do betonu prům.40/32mm m 0,000 0,00

PP trubka ohebná plastová do betonu prům.40/32mm
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

29 M 171106 vodič CY 2,5  protahovací drát do trubek m 0,000 0,00

PP vodič CY 2,5  protahovací drát do trubek

30 M 321313 spojka pro ohebnou trubku prům.32/24mm ks 0,000 0,00

PP spojka pro ohebnou trubku prům.32/24mm

31 M 323114 trubka kovová ohebná s vnitř.izol.vrstvou prům.29/23mm m 20,000 153,60 3 072,00

PP trubka kovová ohebná s vnitř.izol.vrstvou prům.29/23mm

32 M 10.077.80 Vývodka ohebné kovovové tr.prům.29 KS 8,000 15,00 120,00

PP Vývodka ohebné kovovové tr.prům.29

33 M 345002 podlahová protah.krabice s kov.víkem na šrouby,pro ks 0,000 0,00

PP podlahová protah.krabice s kov.víkem na šrouby,pro

P
Poznámka k položce:

instal.s trubkami,280x280mm,v.95mm

34 M 345031 Vyrovnávací deska víka protahovací krabice tl.8mm ks 0,000 0,00

PP Vyrovnávací deska víka protahovací krabice tl.8mm

35 M 10.775.69 Výkonový spínač 40A/400V,IP65,Al pouzdro,červený KS 5,000 1 312,00 6 560,00

PP Výkonový spínač 40A/400V,IP65,Al pouzdro,červený

36 M 410910 spínač 10A/250Vstř řaz.1 IP44 pod omítku ks 14,000 165,20 2 312,80

PP spínač 10A/250Vstř řaz.1 IP44 pod omítku

37 M 420911 zásuvka 16A/250Vstř IP44 pod omítku ks 27,000 201,00 5 427,00

PP zásuvka 16A/250Vstř IP44 pod omítku

38 M 420952 rámeček pro 2přístroje IP44 ks 10,000 35,00 350,00

PP rámeček pro 2přístroje IP44

39 M 311212 krabice přístrojová pro montáž přístrojů pod omítku ks 10,000 12,00 120,00

PP krabice přístrojová pro montáž přístrojů pod omítku

40 M 315122 krabice svorkovnicová s víčkem a svorkovnicí,pod omítku IP54 ks 6,000 121,50 729,00

PP krabice svorkovnicová s víčkem a svorkovnicí,pod omítku IP54

41 M 523065 svítidlo zářivkové T8 2x36W,elektron.předřadník,IP66 ks 10,000 1 354,00 13 540,00

PP svítidlo zářivkové T8 2x36W,elektron.předřadník,IP66

42 M 592126 zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W ks 20,000 45,00 900,00

PP zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W

43 M 10.074.80 rozbočovací svorkovnice zelená 7x16mm2 KS 8,000 92,30 738,40

PP rozbočovací svorkovnice zelená 7x16mm2

44 M 10.069.93 Doběhové relé ventilátoru do krabice KS 1,000 346,00 346,00

PP Doběhové relé ventilátoru do krabice

45 M 311116 krabice univerzální/odbočná s víčkem pod omítku ks 1,000 23,00 23,00

PP krabice univerzální/odbočná s víčkem pod omítku

46 M 424111 vidlice 16A/250Vstř 2P+PE, s neodděl.šňůrou 5m ks 1,000 121,00 121,00

PP vidlice 16A/250Vstř 2P+PE, s neodděl.šňůrou 5m

47 M 426213 vidlice 5pól/16A/400V 3P+PE+N, s neodděl.šňůrou 5m ks 1,000 359,90 359,90

PP vidlice 5pól/16A/400V 3P+PE+N, s neodděl.šňůrou 5m

48 M 302 hmoždinka plastová HM8/8x40mm ks 26,000 2,13 55,38

PP hmoždinka plastová HM8/8x40mm
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Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

49 M 321212 trubka ohebná plastová do betonu prům.16mm m 0,000 0,00

PP trubka ohebná plastová do betonu prům.16mm

112 M 10.915.405 svítidlo venkovní LED se senzorem pohybu ks 1,000 1 450,00 1 450,00

PP svítidlo venkovní LED se senzorem pohybu

113 M 10.048.334 kabel JYTY 4 x 1 m 12,000 14,20 170,40

PP kabel JYTY 4 x 1

51 M 299602R podružný materiál ks 0,500 3 111,00 1 555,50

PP podružný materiál

P
Poznámka k položce:

cca 3%

D D4 Elektromontáže 40 960,30

52 K 210192121 skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg ks 1,000 452,00 452,00

PP skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 10kg

53 K 210120451 jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 6,000 348,00 2 088,00

PP jistič vč.zapojení 3pól/25A

54 K 210120451 jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 0,000 0,00

PP jistič vč.zapojení 3pól/25A

55 K 210120451 jistič vč.zapojení 3pól/25A ks 0,000 0,00

PP jistič vč.zapojení 3pól/25A

56 K 210120401 jistič vč.zapojení 1pól/25A ks 5,000 214,00 1 070,00

PP jistič vč.zapojení 1pól/25A

57 K 210120401 jistič vč.zapojení 1pól/25A ks 0,000 0,00

PP jistič vč.zapojení 1pól/25A

58 K 210120801 přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/1pól ks 0,000 0,00

PP přístroj modulový na lištu DIN vč.zapoj.do25A/1pól

59 K 210120401 jistič vč.zapojení 1pól/25A ks 1,000 214,00 214,00

PP jistič vč.zapojení 1pól/25A

60 K 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5 m 217,000 24,00 5 208,00

PP kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5

64 K 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 0,000 0,00

PP vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg

65 K 210950341 vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg m 0,000 0,00

PP vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 0,4kg

66 K 210800610 vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35 m 55,000 73,51 4 043,05

PP vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35

67 K 210800610 vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35 m 0,000 0,00

PP vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35

68 K 210010005 trubka plast ohebná,pod omítkou do pr.36 m 0,000 0,00

PP trubka plast ohebná,pod omítkou do pr.36

69 K 210010006 trubka plast ohebná,pod omítkou, do pr.48 m 0,000 0,00

PP trubka plast ohebná,pod omítkou, do pr.48

Strana 88 z 102



PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

70 K 210800610.1 zatažení vodiče CY2,5 do plastové chráničky m 0,000 0,00

PP zatažení vodiče CY2,5 do plastové chráničky

71 K 210010033 trubka kov ohebná,volně/pod omítkou pr.29 m 20,000 42,00 840,00

PP trubka kov ohebná,volně/pod omítkou pr.29

72 K 210020521 krabice podlahová samonosná bez betonáže ks 0,000 0,00

PP krabice podlahová samonosná bez betonáže

73 K 210110007 spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/63A ks 5,000 169,00 845,00

PP spínač nástěnný do IP.1 vč.zapojení 3pólový/63A

74 K 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1 ks 14,000 64,00 896,00

PP spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1

75 K 210111012 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně ks 27,000 86,00 2 322,00

PP zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení průběžně

76 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 10,000 38,00 380,00

PP krabice přístrojová bez zapojení

77 K 210010342 krabice vč.svorkovnice a zapojení ks 6,000 52,00 312,00

PP krabice vč.svorkovnice a zapojení

78 K 210201102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje ks 10,000 364,00 3 640,00

PP svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje

79 K 210192562 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A ks 8,000 187,00 1 496,00

PP ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63A

80 K 210150481 relé časové vč.zapojení ks 1,000 264,00 264,00

PP relé časové vč.zapojení

81 K 210010311 krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení ks 1,000 46,00 46,00

PP krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení

82 K 210100204 ukončení šňůry do 3x4 ks 3,000 95,90 287,70

PP ukončení šňůry do 3x4

83 K 210100219 ukončení šňůry do 5x6 ks 5,000 159,23 796,15

PP ukončení šňůry do 5x6

84 K 210100001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 ks 175,000 24,20 4 235,00

PP ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2

85 K 210100002 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2 ks 41,000 31,10 1 275,10

PP ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2

86 K 210100003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 ks 8,000 56,00 448,00

PP ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2

87 K 210010702 osazení do cihly hmoždinky HM8 ks 26,000 19,00 494,00

PP osazení do cihly hmoždinky HM8

88 K 210190001 rozvodnice do hmotnosti 20kg ks 1,000 521,30 521,30

PP rozvodnice do hmotnosti 20kg

114 K 210203700 svítidlo venkovní LED se senzorem pohybu ks 1,000 0,00

PP svítidlo venkovní LED se senzorem pohybu

115 K 210160011 nouzová signalizace /zdroj,alarm,tlačítka sign.+reset/ ks 4,000 1 644,00 6 576,00

PP nouzová signalizace /zdroj,alarm,tlačítka sign.+reset/
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Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

90 K 210960001R PPV pro elektromontáže ks 1,000 2 211,00 2 211,00

PP PPV pro elektromontáže

P
Poznámka k položce:

cca 6%

D D5 Demontáže 1 339,21

91 K 210120451.1 jistič vč.zapojení 3pól/25A                  /dmtž ks 5,000 174,00 870,00

PP jistič vč.zapojení 3pól/25A                  /dmtž

92 K 210120481 proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A        /dmtž ks 1,000 245,21 245,21

PP proudový chránič vč.zapojení 2pól/25A        /dmtž

93 K 210120401.1 jistič vč.zapojení 1pól/25A                  /dmtž ks 2,000 112,00 224,00

PP jistič vč.zapojení 1pól/25A                  /dmtž

D D6 Ostatní náklady 14 494,85

96 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 11,000 12,00 132,00

PP poplatek za recyklaci svítidla

97 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 22,000 9,00 198,00

PP poplatek za recyklaci světelného zdroje

98 K 219002213 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm ks 16,000 63,00 1 008,00

PP vysekání kapsy/zeď cihla/ do 100x100x100mm

99 K 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm m 45,000 78,90 3 550,50

PP vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm

100 K 219002612 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm m 20,000 88,30 1 766,00

PP vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 70mm

101 K 219002841 vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 100mm/š.do 100mm m 18,000 165,00 2 970,00

PP vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 100mm/š.do 100mm

102 K 219002842 vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 100mm/š.do 150mm m 2,000 258,35 516,70

PP vysekání rýhy/zeď beton/ hl.do 100mm/š.do 150mm

103 K 219002331 vysekání kapsy/zeď beton/ do 0,10m2/hl.do 0,15m ks 0,000 0,00

PP vysekání kapsy/zeď beton/ do 0,10m2/hl.do 0,15m

104 K 219002251 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 0,16m2/hl.do 0,15m ks 1,000 289,65 289,65

PP vysekání kapsy/zeď cihla/ do 0,16m2/hl.do 0,15m

105 K 219990011.1 úpravy instalace v úpravou dotčených místnostech hod 16,000 254,00 4 064,00

PP úpravy instalace v úpravou dotčených místnostech

D M Práce a dodávky M 33 261,28

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 33 261,28

116 K 460710031 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm m 45,000 77,65 3 494,25

PP
Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 

3 cm
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117 K 460710033 Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm m 20,000 96,54 1 930,80

PP
Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky 

přes 5 do 7 cm

118 K 460421011
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, zakryté cihlami, 

š lože do 15 cm
m 40,000 139,50 5 580,00

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu  z písku nebo štěrkopísku 

tloušťky 5 cm nad kabel zakryté cihlami, šířky lože do 15 cm

119 K 460710064
Vyplnění a začištění rýh v betonových podlahách a mazaninách hloubky 

do 5 cm a šířky do 10 cm
m 20,000 147,00 2 940,00

PP
Vyplnění rýh a otvorů  vyplnění a omítnutí rýh v betonových podlahách a mazaninách 

hloubky do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm

120 K 971035231 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 150 mm kus 2,000 148,80 297,60

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek  z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 

mm

121 K 971035261 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 600 mm kus 3,000 259,00 777,00

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, 

příčkovek  z cihel pálených na maltu cementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 

mm

D D8 Dopočet přirážek 18 241,63

106 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem 

mtž prací do 500 000 Kč
kus 1,000 6 590,00 6 590,00

PP

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, 

měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc 

Kč

P
Poznámka k položce:

REVIZE

107 K pol212 Zařízení staveniště  cca 3,25% ks 0,000 0,00

PP Zařízení staveniště

108 K pol210 Provozní vlivy cca 0,8% ks 1,000 1 498,63 1 498,63

PP Provozní vlivy cca 0,8%

P
Poznámka k položce:

rušení provozem investora

109 K pol211 Kompletační činnost ks 1,000 3 154,00 3 154,00

PP Kompletační činnost

110 K pol213 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 6 999,00 6 999,00

PP Dokumentace skutečného provedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ:4535182145351821

Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice DIČ:CZ45351821CZ45351821

Projektant: IČ: 10343911

Ing. Helena Michálková - PPP DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 460,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 19 460,00 21,00% 4 086,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 23 546,60

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 06.1 - Elektroinstalace - hromosvod
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 19 460,00

PSV - Práce a dodávky PSV 19 460,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 19 460,00

Ing. Helena 

Michálková - PPP

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 06.1 - Elektroinstalace - hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:Ing. Helena Michálková - PPP

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 19 460,00

D PSV Práce a dodávky PSV 19 460,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 460,00

3 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva kus 3,000 1 450,00 4 350,00

PP
Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do 

zdiva

6 M 35441830 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn kus 3,000 523,00 1 569,00

PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn

4 K 741440031 Montáž tyč zemnicí délky do 2 m kus 3,000 444,00 1 332,00

PP
Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez 

příslušenství tyčí, délky do 2 m

5 M 35442090 tyč zemnící 2 m FeZn kus 3,000 690,00 2 070,00

PP tyč zemnící 2 m FeZn

7 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 6 350,00 6 350,00

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení 

revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

8 K 741820001 Měření zemních odporů zemniče kus 3,000 1 263,00 3 789,00

PP Měření zemních odporů zemniče

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

SO 06.1 - Elektroinstalace - hromosvod
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: IČ:

Město Kraslice DIČ:

Uchazeč: IČ: 45351821

Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice DIČ: CZ45351821

Projektant: IČ: 10343911

Ing. Helena Michálková - PPP DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 71 500,00 21,00% 15 015,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 515,00

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:

Uchazeč: Procházka a Vogt spol.s r.o.,Dukelská 948/23,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 71 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 71 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 35 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 20 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 4 500,00

Ing. Helena 

Michálková - PPP

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kraslice Datum: 23. 2. 2018

Zadavatel: Město Kraslice Projektant:Ing. Helena Michálková - PPP

Uchazeč: Procházka a VOGT spol.s r.o.,Dukelská 948/23,35801 Kraslice

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 71 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 71 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 000,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 35 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 11 000,00 11 000,00

PP Zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:

náklady na vybudování,provoz, údržbu, zabezpečení, připojení a užívání inž. sítí, 

zrušení ZS a uvedení do původního stavu 

3 K 032603000 Ostatní náklady Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady

P

Poznámka k položce:

Vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na PO a bezpečnost práce (např. 

hasící přístroje, výztražné tabulky)

4 K 034503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 12 000,00 12 000,00

PP Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule

P
Poznámka k položce:

1Ks

D VRN4 Inženýrská činnost 20 000,00

5 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační 

činnost kompletační činnost

Rekonstrukce dílen SŠ, ZŠ a MŠ KRaslice - Pod nádražím 1093

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

P
Poznámka k položce:

pro řemesla - ÚT, ZTI, plyn

D VRN7 Provozní vlivy 4 500,00

6 K 071103000 Provoz investora Kč 1,000 4 500,00 4 500,00

PP Provoz investora

P
Poznámka k položce:

Zabezpečení chodu školy
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PRO
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OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 

výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Datová věta

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Položka typu HSV

Položka typu M

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH

Význam


