

## SMLOUVA O DÍLO

### **Město Semily**

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily  
IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111  
zastoupené paní Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou,  
jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)

a

### **Čech a Polák s.r.o.**

se sídlem: Košťálov 337, 512 02 Košťálov  
IČO: 26001403, DIČ: CZ26001403, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19344,  
zastoupená Jaroslavem Polákem, jednatelem,  
jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

### **1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí výměna kotle v hasičské zbrojnici (Jana Žižky 56, Semily - Podmoklice) („Dílo“). Specifikace a rozsah Díla jsou uvedeny v Příloze č. 1, cenové nabídce Zhotovitele, ze dne 21.02.2018, která tvoří nedílnou součást této smlouvy
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 68.488 Kč bez DPH, tj. 82.870 Kč vč. DPH. Cena za dílo je ujednána dle rozpočtu Zhotovitele v rozsahu nabídky ze dne 21.02.2018 (Příloha č. 1).
- 1.4 Objednatel prohlašuje, že ve smlouvě uvedený předmět Díla podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a až § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 1.5 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu od 01.05.2018 do 01.09.2018 .
- 1.6 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.
- 1.7 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 70 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.

### **2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel.
- 2.4 Tato smlouva byla schválena dne 19.03.2018 Radou města Semily, usnesení č. 180319/RM/117.

## SMLOUVA O DÍLO

V Semilech dne 03.04.2018

**Objednatel**

---

Bc. Lena Mlejnková,  
starostka

V Košťálově dne 28.03.2018

**Zhotovitel**

---

Jaroslav Polák,  
jednatel

## Cenová nabídka

Akce: Výměna kotle ÚT čp.56 Semily Podmoklice

Investor: Město Semily, Husova 82, 51301 Semily

Výpis materiálu ÚT

### 1. Zdroj tepla, zásobník TUV, příslušenství kotelny

1 ks	Kotel Vaillant ecoTEC plus VUW 306/5-5	49 500,00 Kč	49 500,00 Kč
	eRELAX – ekvitermní regulátor se vzdálenou správou		
1 ks	přes mobilní telefon	5 500,00 Kč	5 500,00 Kč
	<b>sleva 20%</b>		<b>-11 000,00 Kč</b>
1 ks	Vaillant přípoj.na komín.šachtu PP60/100	3 360,00 Kč	3 360,00 Kč
1 ks	Reg.Komínek 1x80PP+krycí deska na komím	2 109,00 Kč	2 109,00 Kč
5 ks	Prodlužovací kus odkouření 2,0 m, 80 PP	356,00 Kč	1 780,00 Kč
1 ks	Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, 80 PP	245,00 Kč	245,00 Kč
1 ks	Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, 80 PP	180,00 Kč	180,00 Kč
5 ks	Reg.vystředovací díl d80 - pevné.trubky	371,00 Kč	1 855,00 Kč
2 ks	kulový ventil 3/4" vodní	185,00 Kč	370,00 Kč
2 ks	napouštěcí ventil 1/2"	125,00 Kč	250,00 Kč
1 ks	kulový ventil 3/4" plynový	205,00 Kč	205,00 Kč
2 ks	filtr mosaz	188,00 Kč	376,00 Kč

**Zdroj tepla celkem po slevě**

**54 730,00 Kč**

### 2. Potrubí

3 m	trubka Cu 22x1	141,00 Kč	423,00 Kč
	35% tvarovky Cu 22		297,00 Kč
4 ks	závitový přechod Cu/Fe	45,00 Kč	180,00 Kč
6 m	PP-R trubka 20x2.8 PN 16	47,00 Kč	282,00 Kč
2 ks	PP-R vnější zástřík 20-1/2"	68,00 Kč	136,00 Kč
6 m	PPOT trubka 32 - 1m odvod kondenzátu	65,00 Kč	390,00 Kč

**Potrubí celkem bez DPH**

**1 708,00 Kč**

**Rekapitulace nákladů**

Zdroj tepla	54 730,00 Kč
Potrubí	1 708,00 Kč
instalační materiál	550,00 Kč
montáž plynového kotle	4 500,00 Kč
uvedení do provozu	1 500,00 Kč
vložkování komínu	3 500,00 Kč
Revize komínu	1 000,00 Kč
Revize plynu	1 000,00 Kč

celkem bez DPH 21% 68 488,00 Kč

DPH 21% 14 382,00 Kč

**celkem s DPH 21%** **82 870,00 Kč**

v Košťálově dne 21.2.2018

cenovou nabídku vypracoval : Jaroslav Polák  
Čech a Polák s.r.o.  
Košťálov 337  
512 02 Košťálov

E-mail : c

