příspěvkov/í organVace SMLOUVA REGISTROVÁNA
[bookmark: bookmark0]Smlouva o zajištění výkonu koordinátora BOZP
[bookmark: bookmark1]na staveništi
na akci: III/4062 Jihlava - Pístov a Pístov průtah
[bookmark: bookmark2]uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy dodavatele: 180049
[bookmark: bookmark3]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních: technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
Ing. Libor Joukl, MBA, investiční náměstek Ing. Jan Matoušek, referent investiční výstavby Komerční banka, a.s.
18330681/0100 00090450 CZ00090450 567 117 158 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
Krajski správa a údržba
siínic V .-vKiny, příspěvková or^aniz^cv
|	Krx .' -t i j, yp o ’ iihl.r :-
——	'	
2 S 'OB- 20lt 4
|č.j.: 0C'j iř41 jlc)4
(dále jen „Objednatel“)
[bookmark: bookmark4]Dodavatel:	Vysplan s.r.o.
se sídlem:	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupený:	Ing. Kamilem Skrobánkem, jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54050
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti
technických:	Ing. Michal Suchna, koordinátor BOZP
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
115-5598500247/0100 27717089 CZ27717089 567216489
C. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen „koordinátor“)
vysplan@vysplan.cz
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu, s tím, že koordinátor je oprávněn provádět činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a zavazuje se kjejich provedení, vše též v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a rovněž v souladu s vymezeným předmětem této smlouvy. Objednatel se zavazuje kjejich převzetí a k zaplacení sjednané odměny za jejich provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.
[bookmark: bookmark5]Článek 2
Předmět smlouvy
2.1. Koordinátor se zavazuje pro objednatele vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby, která bude realizována dle projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby (PDPS, popř. DSP)
na akci:	III/4062 Jihlava - Pístov a Pístov průtah
a to v souladu s nabídkou dodavatele podanou v poptávkovém řízení ze dne 14.3.2018 a v podrobnostech a za dodržení podmínek uvedených v přílohách této smlouvy.
2.2. Koordinátor prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
2.3. Koordinátor se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu koordinátora BOZP v požadovaném rozsahu a zabezpečí ho na svoji odpovědnost.
[bookmark: bookmark6]Článek 3
[bookmark: bookmark7]Rozsah a obsah předmětu plnění
Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.
3.1. V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor BOZP zejména tyto činnosti:
· zajistí vypracování Plánu BOZP na staveništi, vypracování Oznámení o zahájení prací podle § 5, nařízení č. 591/2006 Sb., Vlády České republiky, a jeho prokazatelné doručení Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
3.2. [bookmark: bookmark8]V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá zadavateli stavby:
· přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě
· bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti
· dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch,
které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené
· poskytuje odborné konzultace a doporuěení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
· zpracovává Plán BOZP a zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi
· zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu práce
3.3. [bookmark: bookmark9]Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP plní zejména tyto činnosti:
· fyzická přítomnost a výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi a to minimálně ve 2 dnech v průběhu kalendářního týdne, pokud nebude se zadavatelem dohodnuto jinak
· aktualizace plánu BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů, se změnami, organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu, stavebních prací
· koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání
· vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací
· dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat
· spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací
· sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví
· upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy
· provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny
· kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
· bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
· dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů
· zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem
· navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání (možno současně s kontrolními dny stavby)
· sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků
· účastní se porad vedení stavby
· účastní se kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, případně technickým dozorem investora. Do zápisů z kontrolních dnů uvádí zjištění, nedostatky příp. návrhy opatření v souvislosti s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
· minimálně jedenkrát měsíčně předá objednateli písemnou zprávu o dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
3.4. V dokončovací fázi stavby (po uvedení stavby do předčasného užívání předání všech dokladů ke stavbě) zajišťuje koordinátor BOZP zejména tyto činnosti:
· podepsaný Plán BOZP včetně všech aktualizací od zhotovitele a všech poddodavatelů,
· odevzdání originálů zápisů z kontrolních dnů koordinátora a průběžných zápisů ve stavebním deníku s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu stavby a v případě žádosti Speciálního stavebního úřadu účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby
3.5. [bookmark: bookmark10]Koordinátor je dále povinen:
· upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že objednatel i přes upozornění koordinátora na splnění pokynů trvá, koordinátor neodpovídá za škodu takto vzniklou,
· bez zbytečného odkladu předat objednateli jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
· postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,
· řídit se pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu,
· dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,
· bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů objednatele,
· poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,
· předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
Článek 4 Čas plnění
4.1. Koordinátor zahájí svoji činnost dnem prvního zápisu ve stavebním deníku.
4.2. Koordinátor ukončí činnost předáním a převzetím dokončené stavby mezi zhotovitelem a objednatelem na základě předávacího protokolu.
v
Článek 5
Odměna koordinátora, platební podmínky
5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši:
Cena za práci před zahájením stavby	10 000 Kč bez DPH
Cena za práci při provádění stavby	80 000 Kč bez DPH
Cena za práci po dokončení stavby	5 000 Kč bez DPH
CENA CELKEM bez DPH DPH 21%95 000 Kč 19 950 Kč 114 950 Kč

CENA CELKEM vč. DPH (cena celkem vč. DPH slovy: stočtrnácttisícdevětsetpadesát)
5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH.
5.3. V ceně podle bodu 5.1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností koordinátora BOZP.
5.4. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny zákonných sazeb DPH.
5.5. Dohodnutá odměna bude koordinátorovi proplacena na základě jeho daňového dokladu (faktury).
5.6. Faktury budou vystaveny měsíčně za každou část zvlášť, v jednom vyhotovení a doručeny na adresu objednatele.
Mimo povinných náležitostí dle zákona je koordinátor povinen uvádět na daňovém dokladu doslovný a přesný název akce nebo akcí, který je definován v ustanovení čl. 2 této smlouvy. Součástí faktury bude soupis počtu návštěv koordinátora v daném měsíci, odsouhlasený zástupcem objednatele.
Součet cen dílčích faktur za každou akci nepřesáhne výši odměny koordinátora dle čl. 5.1.
5.7. Mezi smluvními stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouvaje souhrnem všech dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění činností provedených dle čl. 3.
5.8. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet koordinátora, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
5.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy koordinátor stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované koordinátorem.
5.10. Objednatel uhradí prokázané náklady, které koordinátor nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, na základě kterých tyto náklady vzniknou, koordinátor s objednatelem předem projedná.
5.11. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 ti dnů ode dne, kdy objednatel obdrží oprávněně vystavený daňový doklad.
5.12. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku této smlouvy. Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu s náklady koordinátora dle přílohy této smlouvy - kalkulace odměny.
Článek 6
Práva a povinnosti smluvních stran
6.1. Koordinátor je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a znalostí a podle pokynů objednatele.
6.2. Dodavatel je oprávněn plnit předmět této smlouvy pouze prostřednictvím osob, jejichž odborná praxe byla předmětem hodnocení nabídek podaných na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na uzavření této smlouvy.
6.3. Odpovědné osoby, které budou zajišťovat výkon koordinátora BOZP na staveništi:
Odpovědný koordinátor BOZP (jméno, příjmení, titul, číslo osvědčení): Michal Suchna Ing., č. ROVS/596/KOO/2013
6.4. Dodavatel odpovídá za plnění těchto osob tak, jako by plnil sám. Dodavatel je oprávněn změnit tyto osoby z důvodů na jeho straně pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele stavby a pouze, pokud délka odborné praxe těchto nových osob bude stejná nebo delší jako délka odborné praxe osob původních.
6.5. Vyžaduje-li činnost koordinátora podle této smlouvy právní jednání objednatele, je objednatel povinen vystavit na žádost koordinátora písemnou plnou moc pro toto jednání. Koordinátor se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí a touto smlouvou.
6.6. Koordinátor je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování záležitostí.
6.7. Objednatel se zavazuje poskytnout koordinátorovi veškeré informace, které jsou nutné k zařízení záležitosti.
6.8. Objednatel je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu koordinátora, který se týká předmětu této smlouvy.
6.9. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je koordinátor osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Článek 7
Změna závazku
7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů ode dne doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána.
Článek 8
Sankce
8.1. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. 3. smlouvy je koordinátor povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny plnění za každé zjištění. Tuto pokutuje možné ukládat opakovaně, dokud nedojde ke zjednání nápravy.
8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou koordinátorem a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady.

8.3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur uhradí objednatel koordinátorovi smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.
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8.4. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude doklad doručen povinné smluvní straně.
[bookmark: bookmark11]Článek 9
[bookmark: bookmark12]Odpovědnost za škodu
9.1. Koordinátor odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností koordinátora.
9.2. Koordinátor se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1.000.000,00 Kč.
9.3. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.
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10.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu plnění.
10.2. Koordinátor je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského zákoníku.
10.3. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém výpověď byla doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činností mohla vzniknout objednateli škoda, je koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě.
10.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno koordinátorovi.
10.5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se sjednává předmět plnění dle č. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od účinnosti této smlouvy. Koordinátor bere tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn.
10.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.
10.7. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.
10.8. Smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden koordinátor.















10.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.
10.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
10.11. Koordinátor výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména souhlasí se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele podle § 219 ZZVZ a v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění. Smlouvu bude podle vůle Smluvních stran na profilu objednavatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy, zveřejňovat Objednatel.
Přílohy:
o Příloha č. 1 - Kalkulace odměny KOO BOZPKoordinátor:
Objednatel:
- 3 -0V 2016

V Jihlavě dne: 21.3.2018V Jihlavě dne:

/ /\f A/l ,
Ing. Kamil Škrobánek jednatel společnosti
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Příloha č. 1 k Smlouvě o zajištění výkonu KOO BOZP
	KALKULACE ODMĚNY
	Koordinátor BOZP dopravní stavby

	Název akce: 111/4062 Jihlava - Pístov a Pístov průtah

	1) Cena za práci před zahájením stavby
Účastník uvede nabídkovou cenu KOO BOZP za práce před zahájením stavby, dle specifikace ve Smlouvě.
	10 000 Kč bez DPH
	12 100
Kč včetně DPH

	2a) Cena za práci při provádění stavby
(cena za 1 měsíční plnění)
Účastník uvede nabídkovou cenu v rozsahu 1 měsíce výkonu KOO BOZP na staveništi včetně cestovného, dle specifikace ve Smlouvě.
	10 000
Kč/1 měsíc bez DPH
	12 100
Kč/1 měsíc vč. DPH

	2b) Cena za práci při provádění stavby
(cena za měsíční plnění dle bodu 2a) x počet stavebně realizačních měsíců)
Účastník uvede nabídkovou cenu v rozsahu celého počtu stavebně realizačních měsíců (předpoklad zadavatele viz vvrraj dle části, na kterou podává nabídku a dle specifikace ve Smlouvě.
	80 000 Kč bez DPH
	96 800
Kč včetně DPH

	3) Cena za práci po dokončení stavby
Účastník uvede nabídkovou cenu KOO BOZP za práce spojené s dokončením stavby, dle specifikace ve Smlouvě.
	5 000
Kč bez DPH
	6 050
Kč včetně DPH

	Celková nabídková cena k hodnocení nabídek za část	(bude uvedeno v SoD)
Účastník uvede součet nabídkových cen uvedených v bodech l+2b+3.
	95 000 Kč bez DPH
	114 950 Kč včetně DPH (údaj pro hodnocení)




* Tabulka pro zpracování ceny plnění bude jako příloha nedílnou součásti Smlouvy o zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi.
V Jihlavě dne 14.3.2018
Ing. Kamil ŠkrdBanek. jednatel společnosti
Titul, jméno, příjmení a funkce osoby
oprávněné jednat za dodavatele
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