

Naše značka: SPU 155679/2018  
Spisová zn.: SZ SPU152823/2018

Vyřizuje.: xxxxxxxxxx  
Tel.: xxxxxxxxxx  
ID DS: xxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxx

Závlahy Dyjákovice, spol. s r.o.  
Dyjákovice 313  
671 26 Dyjákovice  
IČO: 60729660

## Objednávka

**Datum vystavení: 27. 3. 2018**

**Bankovní spojení objednatele:** Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710  
Objednatel není plátcem DPH.

### Předmět objednávky:

Objednáváme u Vás službu - na stavbách vodních děl – hlavních závlahových zařízeních (HZZ) „**Kontrola Kanál K-H 04/2018**“, spočívající v provádění kontrol jednotlivých objektů hlavních závlahových zařízení na závlahové soustavě „Krhovice - Hevlín, vč. kanálu N1, N2, ČS Valtrovice, ČS Božice a VN Božice“, v majetku státu a příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu na období duben 2018. Kontroly budou probíhat 3x týdně v rozsahu kontroly stavů budov ČS Valtrovice, ČS Božice tzn. vstupních dveří, úplnosti a funkčnosti technologických zařízení, vnitřních prostor, stavů elektrických zařízení (NN), na kterých budou prováděny odečty elektroměrů, vizuální kontrola elektrických zařízení VN.

Dále budou prováděny vizuální kontroly stavu česlí u shybek, u vtokových objektů ČS Valtrovice a ČS Božice a funkčního bloku tělesa hráze VN Božice. Případné naplaveniny budou z prostoru kolem česlí odstraněny.

O provedených kontrolách bude dodavatel vést písemný záznam provedených kontrol.

Budou zajištěny povinnosti vyplývající z § 9 vyhlášky 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly tzn. provádět obchůzky 1x měsíčně u určeného vodního díla IV. kategorie (kanál K-H a VN Božice), včetně pořízení písemného záznamu v požadovaném rozsahu.

V případě zjištění porušení či odcizení části závlahového zařízení dodavatel okamžitě uvědomí zástupce objednatele a Policii ČR.

Podrobná specifikace předmětu plnění, způsob a podmínky provedení prací vyplývají ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, kterou dodavatel obdržel v souvislosti s cenovou poptávkou.

**Místo plnění:** obec Božice, Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek, Krhovice, Křídlovky, Strachotice, Valtrovice, k.ú. České Křídlovce, Dyjákovice, Hevlín, Hrabětice, Hrádek u Znojma, Krhovice, Křídlovky, Strachotice, Valtrovice, okres Znojmo, kraj Jihomoravský

Stavební objekty k provádění kontroly:

- 5150000191-11201000 kanál K-H km 12.20 - 15.00 – otevřené koryto délka 2,8 km
- 5150000201-11201000 kanál K-H km 0.00 - 12.20 – otevřené koryto délka 12,2 km
- 5150000202-11201000 náhon N 1 km 15.00 - 15.60 – otevřené koryto délka 0,6 km
- 5150000203-11201000 náhon N 1 KM 15.60 - 18.30 – otevřené koryto délka 2,7 km
- 5150000204-11201000 náhon N 1 KM 18.300 - 24.072 – otevřené koryto délka 5,772 km
- 5150000206-11201000 náhon N2 – otevřené koryto délka 6,54 km
- 5150000208-11201000 ČS Valtrovice - výtlač od ČSP - krytý kanál délka 0,436 km
- 5150000209-11201000 ČS Valtrovice - stavební část
- 5150000210-11201000 ČS Valtrovice - strojní část
- 5150000211-11201000 ČS Božice - odběrný objekt
- 5150000212-11201000 ČS Božice - výtlač od ČSP - krytý kanál délka 2,0717 km

- 5150000214-11201000 ČS Božice - akumulční nádrž
- 5150000215-11201000 ČS Božice - stavební část
- 5150000216-11201000 ČS Božice - strojní část
- 5150000217-11201000 ČS Božice - trafostanice
- 5150000221-11201000 VN Božice - hráz, úprava ve zdrži
- 5150000222-11201000 VN Božice - funkční blok
- 5150000223-11201000 VN Božice - odpadní koryto

**Požadovaný termín provedení prací:**

Předpokládané zahájení prací: **01. 04. 2018**  
Předpokládané ukončení prací: **30. 04. 2018**

Služby musí být provedeny v obvyklé kvalitě odpovídající předmětu plnění a stanovaným podmínkám

**Dohodnutá cena:** **75 000,00 bez DPH**  
**90 750,00 vč. DPH**

(cena odpovídá nabídkové ceně dodavatele podané v rámci provedené cenové poptávky; účtovány budou pouze skutečně provedené práce a dodávky)

**Způsob úhrady:** převodem na základě faktury  
(součástí faktury bude protokol o předání a převzetí předmětu plnění, potvrzené za objednatele určenou kontaktní osobou)

**Splatnost faktury:** 30 dnů

**Kontaktní osoby objednatele odpovědné za provedení objednávky:**

Ing. Jaroslav Dočkal, tel: 724 614 035, e-mail: [j.dockal@spucr.cz](mailto:j.dockal@spucr.cz)  
Bc. Miroslav Říčař, tel: 724 614 032, e-mail: [m.ricar@spucr.cz](mailto:m.ricar@spucr.cz)

**Kontaktní osoby poskytovatele odpovědné za provedení objednávky:**

Josef Kosina tel: 702 148 351 e-mail: [info@zavlahydyjakovice.eu](mailto:info@zavlahydyjakovice.eu)

Přílohy:

- Oceněný rozpis činností

.....  
**Ing. Milan Rybka**  
ředitel Odboru vodohospodářských staveb  
**v z. Ing. Michaela Kašpírková**  
zástupce ředitele odboru vodohospodářských staveb  
Česká republika - Státní pozemkový úřad

Osoba oprávněná jednat za dodavatele svým podpisem stvrzuje přijetí objednávky a souhlasí s provedením objednaného plnění dle výše uvedených podmínek.

V Dyjákovících dne: 3. 4. 2018

.....  
Titul, jméno, příjmení Ing. Jaroslav Benda a Ing. Karel Čech  
Jednatelé společnosti Závlahy Dyjákovice spol. s.r.o.  
IČO 60729660

Tato objednávka byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace .....

ID smlouvy .....

Registraci provedl .....

V Praze dne .....

.....  
*podpis odpovědného zaměstnance*