

Číslo dohody: PM012392/2018-504/Paz

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ BEZDŮVODNÉHO OBOHACENÍ

uzavřená podle § 1746 odst. 2 s přihlédnutím k ust. § 2991 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565
Statutární zástupce: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, s. p., pobočka Brno-venkov, číslo účtu 29639641/0100

dále jen „objednatel“

a

AQUATIS, a.s.

se sídlem Botanická 834/56, 602 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775
zastoupený: **na základě pověření ze dne 15. 11. 2016** společně Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem, a Ing. Radkem Maděříčem, technickým ředitelem
IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: [REDAKOVANÉ]

dále jen „dodavatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení (dále jen „dohoda“) následujícího obsahu:

I. Účel dohody

Účelem smlouvy je vypořádat závazkový vztah mezi smluvními stranami, který byl založen smlouvou ze dne 19. 7. 2017, čj. PM039917/2017-503/Cag (dále jen „předmětná smlouva“).

Na základě takto sjednané smlouvy došlo k řádnému plnění ve smlouvě sjednaného předmětu plnění, tj. provedení revize č. 3 projektové dokumentace pro provádění stavby – VD Opatovice – rekonstrukce VD. Za řádné splnění smlouvy byla ze strany objednatele provedena úhrada ceny za poskytnuté plnění dle předmětné smlouvy.

Následnou kontrolou smluvní dokumentace bylo objednatel zjištěno, že dle platné právní úpravy obsažené v zákonu č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon“) nebyla předmětná smlouva vložena do registru smluv. Touto dohodou smluvní strany mezi sebou vypořádávají právní stav s odkazem na ust. § 7 zákona.

II. Předmět dohody

Smluvní strany činí nesporným, že mezi nimi byla uzavřena předmětná smlouva, na základě které obě strany v dobré víře plnily sjednaný závazek, tedy dodavatel provedl dílo a objednatel za řádně provedenou práci dodavateli zaplatil sjednanou cenu dle článku III. odst. 1 předmětné smlouvy. Cena předmětu plnění byla mezi stranami sjednána v částce 128.560,- Kč bez DPH.

V souladu se zákonem měla být tato smlouva, s ohledem na výši hodnoty jejího předmětu, zveřejněna v registru smluv. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona měla předmětná smlouva nabýt účinnosti

nejdříve dnem uveřejnění. Smlouva však nebyla v zákonem stanovené lhůtě vložena do registru. Tato vada smlouvy je stíhána jejím zrušením od počátku, v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona.

III. Vzájemná práva a povinnosti

Smluvní strany s ohledem na řádně provedené vzájemné plnění, které si poskytly v dobré víře, že plní na základě platného a účinného smluvního závazku, touto dohodou vzájemně vypořádávají své nároky z neplatné smlouvy.

IV. Cenová ujednání

Smluvní strany na základě výše uvedeného prohlašují, že vůči sobě nemají žádných závazků, že vše co si měly na základě předmětné smlouvy plnit, si řádně vypořádaly.

V. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda bude zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Tato dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž obdrží každá ze stran po jednom.

V Brně dne 23. 3. 2018

V Brně dne 9. 3. 2018

.....
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

.....
Ing. Pavel Kutálek

.....
Ing. Radek Maděrič