

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 10032018

Stavba: OPRAVA PODLAHOVÝCH KRYTIN V POSILOVNĚ, b.č. 1 ASO DULKA Liberec,
6440-0444-2018-9

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Liberec

Datum: 10.3.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 14891115

IZOWEN a.s.

DIČ: CZ14891115

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Vít Janouškovec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 333 680,62

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 333 680,62

DPH základní 21,00% ze 333 680,62 70 072,93

snižená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 403 753,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 10032018

Stavba: OPRAVA PODLAHOVÝCH KRYTIN V POSILOVNĚ, b.č.1 ASO DULKA Liberec,
6440-0444-2018-9

Místo: Liberec

Datum: 10.3.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: IZOWEN a.s.

Zpracovatel: Vít Janouškovec

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		333 680,62	403 753,55
List1	List1	333 680,62	403 753,55
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		333 680,62	403 753,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA PODLAHOVÝCH KRYTIN V POSILOVNĚ, b.č.1 ASO DULKA Liberec, 6440-0444-2018-9

Objekt: List1 - List1

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.3.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 14891115

IZOWEN a.s.

DIČ: CZ14891115

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Vít Janouškovec

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	333 680,62
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 333 680,62

DPH základní	21,00%	ze	333 680,62	70 072,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 403 753,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA PODLAHOVÝCH KRYTIN V POSILOVNĚ, b.č.1 ASO DULKA Liberec, 6440-0444-2018-9

Objekt: List1 - List1

Místo: Datum: 10.3.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel: Vít Janoušek

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 333 680,62

D1 -	333 680,62
D1 -	254 530,48
D1 -	43 294,50
D1 -	133 528,00
D1 -	37 730,10
D1 -	39 977,88
D1 -	79 150,14
D1 -	983,75
D1 -	4 769,00
D1 -	10 103,50
D1 -	19 012,64
D1 -	5 178,90
D1 -	13 895,00
D1 -	3 561,90
D1 -	8 918,70
D1 -	9 331,55
D1 -	3 395,20

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 333 680,62

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA PODLAHOVÝCH KRYTIN V POSILOVNĚ, b.č.1 ASO DULKA Liberec, 6440-0444-2018-9

Objekt: List1 - List1

Místo: Datum: 10.3.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: IZOWEN a.s. Zpracovatel: Vít Janoušek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

333 680,62

D1 - 333 680,62

D1 - 254 530,48

D1 - 43 294,50

20	K	273313811	Základové desky z betonu tř. C 25/30	m3	10,230		
18	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,650		

D1 - 133 528,00

17	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	93,000		
19	K	636624322	Podlaha z desek z recyklované pryže barevná pro vzpěrače s antivibrační rohoží tl 15+24 mm lepená ve spojích	m2	28,000		
21	K	636624411	Vysoce zátěžová podlaha z PVC desek do skladových provozů tl 22 mm barevná lepená ve spojích	m2	68,000		
22	M	636624411R	Vysoce zátěžová podlaha tl 22 mm - Nápis DUKLA LIBEREC	ks	1,000		

D1 - 37 730,10

54	K	952905241	Dokončující úklid budov bytové nebo občanské výstavby	m2	93,000		
8	K	965042241	Bourání podkladů mazanin betonových 100 mm pl pře 4 m2 na podkladní vrstvu	m3	10,230		
7	K	965081313	Bourání podlah z dřevěných desek tl do 20 mm plochy přes 1 m2	m2	93,000		

D1 - 39 977,88

10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,530		
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	452,580		
9	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	30,530		

D1 - 79 150,14

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D1 -							983,75
3	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,250		
D1 -							
43	K	722190901	Uzavření nebo otevření potrubí při opravách topné soustavy	kus	5,000		
44	K	722210902	Zpětná montáž armatur přírubových do DN 80	kus	5,000		
45	K	722210925	Přetěsnění ucpávky armatur přírubových do DN 200	kus	10,000		
D1 -							
40	K	734111412	Ventil přírubový uzavírací přímý DN 25 PN 16 do 300 °C ovládaný ručně	soubor	5,000		
41	K	734209103	Montáž a demontáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	kus	5,000		
42	M	551211960	<i>závitový zpětný ventil R60 1/2"</i>	kus	10,000		
D1 -							19 012,64
34	M	763113313	<i>SDK příčka instalační zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 (mezi okny)</i>	m2	12,300		
28	K	763114111	SDK příčka bezpečnostní tl 127 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 mm (DIAMANT-pod zrcadla)	m2	5,600		
27	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	5,600		
57	K	763132901R	Výměna minerálního podhledu v rozsahu do 10-ti%	m2	93,000		
D1 -							5 178,90
47	K	766121210	Montáž dveří v do 2,75 m	m2	1,000		
48	M	549146300	<i>kování bezpečnostní včetně štítu Golem PZ 72 kl / ma P nerez-klika Tipa</i>	kus	1,000		
49	M	611601920	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové bílé 80x197 cm KLASIK</i>	kus	1,000		
46	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		
D1 -							13 895,00
55	K	767995112R	Demontáž posilovacích strojů a jejich přesun do vzdálenosti 200m	kg	1 985,000		
56	K	767995112R1	Zpětná montáž posilovacích strojů a jejich zpětný přesun do vzdálenosti 200m	kg	1 985,000		
D1 -							3 561,90
16	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	93,000		
D1 -							
2	K	776201812	Demontáž lepených podlah s podložkou ručně	m2	93,000		
D1 -							
25	K	781491011R	Demontáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	9,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	9,650		
24	M	634651240	<i>zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm</i>	m2	9,650		

D1 -

3 395,20

52	K	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	14,800		
53	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	93,000		
35	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	49,230		