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NÁJEMNÍ SMLOUVA S PRÁVEM PROVEDENÍ STAVBY

č.: 2920/2018

Smluvní strany: 
1. Pronajímatel:
Sídlo:
zastoupený: 

Bankovní spojení:

2. Nájemce: 
Sídlo:
zastoupený:

Statutární město Hradec Králové, IČ 002 68 810, DIČ CZ00268810
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
na základě vnitřních předpisů Ing. Milanem Brokešem, vedoucím odboru
správy majetku města, Magistrátu města Hradec Králové
Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č.účtu: 1222-426511/0100, v.s. 9454158334

a
KAPMC s.r.o., IČ: 604 67 916, DIČ CZ60467916

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, tuto nájemní smlouvu (dále jen „smlouva”):

I.
1.1, Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemků pp. č. 1763/5, pp, č. 1764, pp, č. 1765, 
pp. č, 1184/2, pp. č. 1141/5, pp. č. 1766/2, pp. Č. 1141/6 a pp. 5. 1766/1 vše vk.ú. Pražské 
Předměstí. Tyto pozemky jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro 
Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové na listu vlastnictví č. 10001 pro 
k. ú. Pražské Předměstí, obec Hradec Králové.

1.2. Pronajímatel přenechává nájemci do užívání část pozemků pp. č, 1763/5, pp. č. 1764, pp. 
č. 1765, pp. č. 1184/2, pp. č. 1141/5, pp. č. 1766/2, pp. č. í 141/6 a pp. č. 1766/1 vše v k.ú. 
Pražské Předměstí, o výměře 958,19 m2, vymezené ve výkresu Situace - výstavba na 
pozemcích jiného vlastníka, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy' (dále jen 
„předmět nájmu“).

II.
Účel nájmu

2.1. Pronajímatel přenechává nájemci předmět nájmu za účelem jeho užívání pro realizaci 
stavby „FARÁŘSTVÍ, bytový projekt, Hradec Králové 10.03,10.18,10.31- komunikace 
a zpevněné plochy” k.ú. Pražské Předměstí”.

2.2. Pronajímatel dále zřizuje touto nájemní smlouvou ve prospěch nájemce právo provést 
na částech pozemků pp. č. 1763/5, pp. Č. 1764, pp, Č. 1765, pp. č. 1184/2, pp. č. 1141/5, pp. č. 
1766/2, pp. č. 1141/6 a pp. č. 1766/1 vše vk.ú. Pražské Předměstí, které jsou předmětem 
nájmu dle této smlouvy, stavbu komunikace a zpevněné plochy, a to v souladu s projektovou 
dokumentací, kterou vypracovala

stavby : “FARAŘSTVÍ, bytový projekt, Hradec Králové, objekt 10.03,10.18,10.31- 
komunikace a zpevněné plochy, situace - výstavba na pozemcích jiného vlastníka”, která je
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přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy a Průvodní zprávou, která je přílohou č. 2 a 
nedílnou součástí této smlouvy.
Řešené zpevněné plochy na částech pozemků pp. č. 1763/5, pp. č. 1764, pp. č. 1765, pp. č. 
1184/2, pp. č. 1141/5, pp. č. 1766/2, pp. č. 1141/6 a pp. č. 1766/1 vše vk.ú. Pražské 
Předměstí budou sloužit pro motorovou dopravu a pěší. Na chodnících bude navržena skladba 
o min. tl. 370 mm, přičemž v případě použití dlážděných chodníků bude mít dlažba min. ti. 80 
mm a umožní pojezd vozidly nad 3,5 t. U zpevněných ploch pro motorovou dopravu bude 
tloušťka v pojížděných částech konstrukce min. 460 mm.
Právo provést stavbu není zřizováno jako právo věcné ve smyslu ustanovení § 1240 a násl. 
zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, se tedy nepoužijí.
Nájemce toto právo provést stavbu přijímá s tím, že realizaci je oprávněn zahájit až po získám 
příslušných povolení dle veřejnoprávních předpisů. Nájemce prohlašuje, že stavbu 
komunikace a zpevněné plochy, specifikované v odst. 2.2. této smlouvy, provede na předmětu 
nájmu na své náklady včetně pořízení projektové dokumentace, inženýrské činnosti, 
správních poplatků a dalších souvisejících činností a že nebude po pronajímateli požadovat 
žádnou úhradu těchto nákladů a ani hodnotu toho, o co se případně zvýší hodnota pozemku, 
staveb nebo jiného majetku ve vlastnictví pronajímatele v příčinné souvislosti s realizací 
stavby komunikace a zpevněné plochy na předmětu nájmu, specifikovaných v odst. 2.2. této 
smlouvy.

2.3. Nájemce se zavazuje, že stavba komunikace a zpevněné plochy, specifikované v odst.
2.2. této smlouvy, budou vybudovány v souladu s Obecnými zásadami Statutárního města 
Hradec Králové pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města, schválenými 
usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2013/646 ze dne 4. 6. 2013, které jsou přílohou 
č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.

2.4. Nájemce se zavazuje, že stavba komunikace a zpevněné plochy, specifikované v odst.
2.2. této smlouvy umístěné na pozemcích, které jsou předmětem nájmu dle této smlouvy, 
budou vybudovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy a všemi správními 
rozhodnutími a jinými akty vydanými příslušnými orgány státní správy, která se na ně budou 
vztahovat, a že budou mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a všemi jejími přílohami, 
všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným při 
výstavbě, jinak vlastnosti obvyklé, a dále, že budou použitelné k obvyklému účelu.

2.5. Nájemce prohlašuje, že si předmět nájmu prohlédl a podrobně se seznámil sjeho 
polohovým a technickým stavem a na základě těchto skutečností ho shledal jako plně 
vyhovující pro činnost, pro kterou mu je pronajímán.

2.6. Nájemce se dále zavazuje, že při realizaci stavby komunikace a zpevněné plochy 
specifikovaných v odst. 2.2. této smlouvy dodrží podmínky stanovené souhrnným vyjádřením 
TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ, IČ: 64809447, se sídlem Na Brně 362/15, 
500 06 Hradec Králové, jakožto správce komunikací, zeleně, veřejného osvětlení a dopravní 
signalizace ve vlastnictví Statutárního města Hradec Králové ze dne 24.01.2018, zn. 
TSHK/2185/E/17, které je (vč. obecných podmínek oprav povrchů po výkopech), přílohou č. 
4 této smlouvy.
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III.

3.1. Nájem se sjednává na dobu určitou apo dobu realizace stavby komunikace a zpevněné 
plochy specifikovaných v odst. 2.2. této smlouvy, nejpozději však do 31.12.2021.
Před zahájením stavby komunikace a zpevněné plochy specifikovaných v odst. 2.2. této 
smlouvy dojde mezi pronajímatelem (zastoupeným TECHNICKÝMI SLUŽBAMI HRADEC 
KRÁLOVÉ, IČ: 64809447, jako správcem komunikací a zeleně) a nájemcem k předání 
pozemků. O předání bude sepsán předávací protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
vyhotoveních, z nichž každé smluvní straně náleží jedno vyhotovení. Rovněž po dokončení 
stavby komunikace a zpevněné plochy specifikovaných v odst. 2.2. této smlouvy a po 
povolení jejich užívání příslušným orgánem státní správy, pokud k jejich užívání bude třeba
povolení příslušným orgánem státní správy, předá nájemce pronajaté pozemky zpět 
pronajímateli prostřednictvím TECHNICKÝCH SLUŽEB HRADEC KRÁLOVÉ, IČ: 64809447 
na základě písemně vyhotoveného předávacího protokolu, a to nejpozději do 30 dnů poté, co 
budou stavba komunikace a zpevněné plochy specifikované v odst. 2.2. této smlouvy, 
dokončeny a povoleno jejich užívání příslušným orgánem státní správy, pokud dle obecně 
závazných právních předpisů bude třeba k užívání těchto staveb povolení příslušným orgánem 
státní správy, nejpozději však do 31. 12. 2021. Při podpisu předávacího protokolu předá 
nájemce pronajímateli tyto doklady: geodetické zaměření staveb komunikace a zpevněné 
plochy, oprávnění dodavatele, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály, výsledky 
zkoušek kvality a únosnosti, popř. další doklady týkající se staveb komunikace a zpevněné 
plochy specifikovaných v odst, 2.2, této smlouvy. Jestliže bude započato se stavbou 
komunikace a zpevněné plochy na pozemcích, které jsou předmětem nájmu dle této smlouvy, 
a tyto stavby nebudou dokončeny a povoleno jejich užívání příslušným orgánem státní správy 
nejpozdějí do 31. 12. 2021, potom se nájemce zavazuje odstranit započatou stavbu 
komunikace a zpevněné plochy z pozemků, které jsou předmětem nájmu dle této smlouvy, 
pozemky, které jsou předmětem nájmu dle této smlouvy uvést do původního stavu, v jakém je 
nájemce převzal a vrátit je pronajímateli v původním stavu nejpozději do 31. 12. 2021, pokud 
nebude mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. V případě prodlení s plněním 
kterékoliv z povinností dle odst. 3.1. této smlouvy se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Ukončení smlouvy se 
nedotýká nároku pronajímatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty dle předchozí 
věty není dotčen nárok pronajímatele na náhradu škody. Smluvní strany sjednávají, že ust. § 
2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije.

3.2. Bude-li nájemce v prodlení s platbou nájemného po dobu více než 2 měsíce, je 
pronajímatel oprávněn uzavřenou nájemní smlouvu vypovědět se 14-denní výpovědní dobou, 
která počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi nájemci.

3.3. Pronajímatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, porusí-li nájemce 
závažným způsobem ujednání stanovená touto smlouvou, zejména v případech porušení 
povinností stanovených v čl. V. této smlouvy a dále užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu 
předmět nájmu nebo trpí-li užívání předmětu nájmu takovým způsobem, že pronajímateli 
vzniká škoda nebo, že mu hrozí značná Škoda, a dále v případech stanovených touto 
smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy.

3.4. Nájemní smlouvu lze také ukončit dohodou obou smluvních stran.

3.5. Úkony uvedené v tomto článku musí mít písemnou formu.
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3.6. V případě ukončení nájemního vztahu vypovědí se nájemce zavazuje odstranit jím 
započatou stavbu komunikace a zpevněné plochy z pozemků, které jsou předmětem nájmu dle 
této smlouvy a tyto pozemky uvést do původního stavu, v jakém je nájemce převzal, a to 
nejpozději do 90 dnů od ukončení nájemního vztahu na základě výpovědi. V případě prodlení 
s plněním povinnosti dle předchozí věty se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení. Ukončení smlouvy se nedotýká 
nároku pronajímatele na smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty dle předchozí věty není 
dotčen nárok pronajímatele na náhradu škody. Smluvní strany sjednávají, že ust. § 2050 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije.

rv.
4.1. Nájemce se zavazuje za užívání předmětu nájmu hradit pronajímateli nájemné ve výší 
15,- Kč/m2/rok, t. j. 14.373,- Kč/rok (slovy: čtrnáct tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých) + 
DPH dle platných předpisů.

4.2. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné za příslušný kalendářní rok uvedené 
v odst. 4.1. této smlouvy vždy nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku, za nějž je 
nájemné hrazeno, a to na účet pronajímatele uvedený v záhlaví této smlouvy, variabilní 
symbol 9454158334. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné za dobu od 
protokolárního předání předmětu nájmu nájemci do doby protokolárního vráceni předmětu 
nájmu nájemcem pronajímateli.

4.3. Nájemné za rok, v němž dojde k protokolárnímu předání předmětu nájmu nájemci, bude 
stanoveno následovně 14.373 KČ/365 dnů x počet dnů trvání nájemního vztahu v roce, v němž 
dojde k protokolárnímu předání předmětu nájmu. Nájemce se zavazuje zaplatit pronajímateli 
nájemné za rok, v němž dojde k protokolárnímu předání předmětu nájmu nájemci, do 30 dnů 
od předání předmětu nájmu nájemci.

4.4. V případě, že nájemce bude v prodlení s hrazením sjednaného nájemného, zavazuje se 
pronajímateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkového ročního nájemného, a to za 
každý započatý den prodlení, čímž není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody. 
Ukončení smlouvy se nedotýká nároku pronajímatele na smluvní pokutu. Ust. § 2050 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije. Smluvní pokuta bude splatná den následující 
po dni jejího vzniku.

4.5. Nájemné je sjednáno v režimu dílčích ročních plném. Za den uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění je ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, považován den 1.3. příslušného kalendářního roku.

4.6. Pronajímatel jako plátce DPH připočítává k nájemnému daň z přidané hodnoty ve výši 
21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
pronajímatel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné 
kdatu uskutečnění zdanitelného plnění. Nájemce je v takovém případě povinen hradit 
nájemné ve výši ročního nájemného + DPH ve výši dle obecně závazných předpisů. 
V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné 
oznámení pronajímatele o takové změně.

V.
5.1. Nájemce se zavazuje užívat předmět nájmu pouze ke sjednanému účelu.
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5.2. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do užívání jiné osobě, vyjma osob 
provádějících předmětnou stavbu.

5.3. Nájemce je povinnen pečovat o to, aby na předmětu nájmu nevznikla škoda, případnou 
vzniklou škoduje povinnen uhradit.

5.4. Nájemce je povinen umožnit přístup oprávněným osobám pronajímatele a správce 
majetku na pronajaté pozemky za účelem kontroly jejich řádného užívání a dodržování 
povinností stanovených dle této smlouvy.

5.5. Nájemce je povinen provádět opravy stavby komunikace a zpevněné plochy 
specifikovaných v odst. 2.2. této smlouvy po dobu do 31.12.2023, a to i po ukončení 
nájemního vztahu založeného touto smlouvou. Pokud budou stavby komunikace a zpevněné 
plochy vykazovat v době do 31.12.2023 vady, je pronajímatel oprávněn požadovat odstranění 
vad nájemcem a nájemce se zavazuje započít s odstraňováním nahlášených vad bez 
zbytečného odkladu, a to na své náklady. Nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak, je nájemce 
povinen odstranit vady do 30 dnů od jejich nahlášení. V případě, že pronajímatel bude 
v souladu s ustanoveními v tomto odstavci požadovat odstraněni vady nájemcem a nájemce 
nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a vady ve lhůtě stanovené 
v tomto odstavci neodstraní, bude pronajímatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo 
prostřednictvím třetích osob, a to na náklady nájemce.

VI.
6.1. Záměr obce pronajmout části pozemků uvedených v odst. 1.2. této smlouvy byl zveřejněn 
na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové od 30.01.2018 - 15.02.2018.

6.2, Uzavření této smlouvy bylo schváleno unesením Rady města Hradec Králové č. 
RM/2018/204 ze dne 13.02.2018.

VII.
7.1. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné 
vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že 
s jejím obsahem souhlasí.

7.2. Nájemní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem protokolárního předání předmětu nájmu nájemci.

7.3. Smluvní strany se dohodty, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze 
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit 
smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

7.4. Smlouvaje vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž pronajímatel obdrží 2 vyhotovení a 1 
vyhotovení obdrží nájemce.

7.5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství.

7.6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se 
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v
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tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčixmé novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 
7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky.

7.7. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), a město je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se 
povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

7.8. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění 
smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že 
uvedený rozsah metadat:
• identifikace smluvních stran: KAPMC s.r.o., IČ: 60467916, sídlo: Hvězdová 1716/2b, 

Nusle, Praha 4, PSČ 140 00, ID datové schránky sj37sa4
Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810, Československé armády 408, 502 00 
Hradec Králové, ID datové schránky bebb2in
• výmezem předmětu smlouvy: nájemní smlouva - nájem pozemků vk. ú. Pražské 

Předměstí za účelem jejich užívání pro realizaci stavby komunikace a zpevněné plochy
» cena: nebude uvedena, neboť hodnotu předmětu smlouvy nelze určit 
■ datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou 
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům 
zákona o registru smluv.

V Hradci Králové dne : 04. 04. 2018 V Hradci Králové dne: 0 3. 04. 2018

Ing. Milan Bfokeš 
vedoucí odboru 
správy majetku města
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK 
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.



LEGENDA
HRANICE POZEMKU INVESTORA

VÝSTAVBANA POZEMCÍCH JINÉHO VLASTNÍKA:

P.Č. VLASTNÍK DRUH POZEMKU PLOCHA VÝSTAVBY NA POZEMKU

1764
Statutární město Hradec Králové, 
Československé armády 408/51, 
50003 Hradec Králové

ostatní plocha 313,6 m2

1763/5
Statutární město Hradec Králové, 
Československé armády 408/51, 
50003 Hradec Králové

ostatní plocha 12,58 m2

1765
Statutární město Hradec Králové, 
Československé armády 408/51, 
50003 Hradec Králové

ostatní plocha 163,98 m2

1766/2 Jv/

Statutární město Hradec Králové, 
Československé armády 408/51, 
50003 Hradec Králové

ostatní plocha 75,25 m2

1184/2
Statutární město Hradec Králové, 
Československé armády 408/51, 
50003 Hradec Králové

ostatní plocha 161,28 m2

1141/6
Statutární město Hradec Králové, 
Československé armády 408/51, 
50003 Hradec Králové

ostatní plocha 68,45 m2

1141/5
Statutární město Hradec Králové, 
Československé armády 408/51, 
50003 Hradec Králové

ostatní plocha 153,24 m2

1766/1J
Statutární město Hradec Králové, 
Československé armády 408/51, 
50003 Hradec Králové

ostatní plocha 9,81 m2

3845
Statutární město Hradec Králové, 
Československé armády 408/51, 
50003 Hradec Králové

- 16,92 m2
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SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK 
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.l IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby 

Katastrální území

FARÁŘSTVÍ, bytový projekt, Hradec Králové 

Pražské Předměstí [647101], Hradec Králové

Parcelní čísla : 1179/3, 1179/1, 1926, st. 157, 1180, 1179/2, 1181, 1152/3,
1152/1, 1152/2 , p.č.st. 3845
k.ú. Pražské Předměstí [647101], Hradec Králové

Kraj CZ 052 Královéhradecký kraj

Stupeň

Objednatel

Stavebník

Řešitelská organizace

Odpovědný projektant 
Číslo autorizace ČKAIT 
Obor autorizace 
Kontaktní adresa

Datum zpracování

projektová dokumentace pro stavební povolení

červen 2016
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A.2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A.2.A Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a
umístění

Předmětem projektové dokumentace je vybudování nových komunikací ve městě Hradec Králové. 
Tyto komunikace budou sloužit pro dopravní a pěší obsluhu nově navrhovaných bytových objektň.

Zájmové území se nachází v lokalitě Hradec Králové - Pražské Předměstí. Jedná se o rovinaté 
pozemky p.č. 1179/3, p.č, 1179/1, p.č. 1926, p.č.st 157, p.č. 1180, p.č. 1179/2, p.č. 1181, 
p,č. 1152/3, p.č, 1152/1, p.č. 1152/2, p.č.st. 3845 (k.ú. Pražské Předměstí [647101] 
Hradec Králové).

Majetkoprávní vztahy
Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví investora, tj. Karot s.r.o.

Seznam parcel na nichž se stavba umisťuje
k.ú. Pražské Předměstí [647101], Hradec Králové

či
sto

 pa
rc

el
 K

N

dr
uh

 po
ze

m
ku

Zp
ůs

ob
 vy

už
ití

1179/3 Ostatní
plocha

Dobývací
prostor 21319

1179/1 Orná půda 21319

1926 zahrada 21319

St.157
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří

Společný
dv8r 21319

1180 zahrada 21319

1179/2 Orná pfida 21319

1181 Trvalý travní 
porost 21319

1152/3 Trvalý travní 
porost 21319

1152/1 Trvalý travní 
porost 21319

1152/2 Orná přidá 21319
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St.3845
Zastavěná 
plocha a 21319 KAROT s.r.o., Bieblova 782/7,

nádvoří Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Seznam sousedních parcel
k.ú. Pražské Předměstí [647101], Hradec Králové

čí
slo

 pa
rc

el
 K

N

dr
uh

 p
oz

em
ku

Zp
ůs

ob
 vy

už
ití

St. 156/1
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří

St. 2149
Zastavěná 
plocha a 
nádvoří

Společný
dvBr

1141/6 Ostatní
plocha

Ostatní
komunikace

1169/7 zahrada

1179/4 zahrada

1191/1 zahrada

1191/3 zahrada

1191/4 zahrada

1191/7 zahrada

1191/8 zahrada

1191/10 zahrada

1763/5 Ostatní
plocha

Ostatní
komunikace

1764 Ostatní
plocha

Ostatní
komunikace

-4
|
$5

oLacurarm mesco n ranec Krasové, cesKOSiovensKe 
armády 408/51, 50003 Hradec Králové

10001 Statutární město Hradec Králové, Československé 
armády 408/51, 50003 Hradec Králové

10001 Statutární město Hradec Králové, Československé 
armády 408/51, 50003 Hradec Králové
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1766/1 Ostatní
plocha

Ostatní
komunikace 10001 Statutární město Hradec Králové, Československé 

armády 408/51, 50003 Hradec Králové

1766/2

1169/7

1765

Ostatní
plocha

Ostatní
komunikace 10001

Statutární město Hradec Králové, Československé 
armády 408/51, 50003 Hradec Králové

zahrada

Ostatní
plocha

Ostatní
komunikace 10001

Statutární město Hradec Králové, Československé 
armády 408/51, 50003 Hradec Králové

1184/2

1152/4

1164/4

1167/3

1169/1

1169/2

Ostatní
plocha Jiná plocha 10001 Statutární město Hradec Králové, Československé 

armády 408/51, 50003 Hradec Králové

Trvalý travní 
porost

Trvalý travní 
porost

Trvalý travní 
porost

Trvalý travní 
porost

Trvalý travní 
porost

1169/7

1155/1

1155/3

1184/1

zahrada

Trvalý travní 
porost

Trvalý travní 
porost

Ostatní
plocha Jiná plocha 100Q1

Statutární město Hradec Králové, Československé 
armády 408/51, 50003 Hradec Králové

1144/2 zahrada

1144/5 Ostatní
plocha

Manipulační
plocha

1151/1 Trvalý travní 
porost

1151/2 Trvalý travní 
porost
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A.2.B Předpokládaný průběh stavby

Předpokládané zahájení stavby : 2017

Předpokládané ukončení stavby: 2017

Lhůty výstavby budou upřesněny - jejich upřesnění provede vybraný dodavatel prací 
vypracovaným harmonogramem stavebních prací, který bude předložen zúčastněným stranám před 
zahájením stavebních prací.

A.2.C Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně 
plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo 
územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li 
vydán)

Navrhovaná stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací města Hradec Králové, 
tj. Územní plán města Hradec Králové ze dne 21. 1. 2000.

A.2.D Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Zájmové území se nachází v lokalitě Hradec Králové - Pražské Předměstí, Jedná se o rovinaté
pozemky p.č. 1179/3, p.č. 1179/1, p.č. 1926, p.č.st. 157, p.č. 1180, p.č. 1179/2, p.č. 1181, 
p.č. 1152/3, p.č. 1152/1, p.č. 1152/2, p.č.st. 3845 (k.ú. Pražské Předměstí [647101] 
Hradec Králové).

Pozemky tvoří v současné době nevyužívaná travnatá plocha.

A.2.E Vliv technického řešení stavby a jejího provozu 
na krajinu, zdraví a životní prostředí

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému, 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Zhotovitel bude dbát na omezování nadbytečné hlučnosti a 
prašnosti při provádění jednotlivých prací. V místech výjezdů ze staveniště budou vozidla očištěna, aby 
nedocházelo ke znečišťování vozovky a k možným nehodám. Dopravní prostředky stavby, převážející 
na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu k omezení prašnosti.

Dílčí negativní vlivy se budou projevovat pouze po dobu výstavby a budou minimalizovány 
zvolenou technologií stavby zajišťující zkrácení doby výstavby. Omezující podmínky pro provádění 
stavby týkající se práce těžké stavební techniky v blízkosti zástavby, časového omezení využívání 
strojů apod. budou obsaženy ve stavebním povolení.

Na staveništi nesmí být skladovány PHM a maziva. Stavební technika bude v technickém stavu 
vylučujícím možnost znečištění únikem PHM a maziv. Podmínkou zahájení stavby je vypracování 
havarijního plánu a zajištění prostředků pro likvidaci následků případné ropné havárie na staveništi.

Stavba samotná nebude mít po dokončení a následném uvedení do provozu žádné negativní 
vlivy na okolní krajinu, zdraví obyvatel a životné prostředí.

A.2.F Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná 
opatření

Pro zajištění přístupu na okoíní pozemky nebudou vybudovány nové vjezdy (napojení zůstane 
stávající).

Navrhovaná stavba zajistí pěší a dopravní obslužnost k nově budovaným bytovým domům. 
Stavba nevyvolá žádné změny stávajících staveb.
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A.3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

Pro zpracování této dokumentace byly výchozím podkladem požadavky investora, kterým je 
Karot s.r.o.

Pro zpracování byly použity následující podklady :
- digitální mapový podklad předaný vedoucím projektantem, 
výškový systém B.p.v., souřadnicový systém S-JTSK 

inženvrsko-aeoloQickv průzkum

předchozí stupeň PD na předmětnou akci 
příslušné ČSN a platné podklady a předpisy 
koordinační jednání
prohlídka staveniště provedená zpracovatelem 
podklady o poloze sítí od správců inženýrských sítí

A.4 ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)

Výstavba bude probíhat po etapách. V rámci etapy stavba není členěna na jednotlivé části 
stavby, stavební objekty nebo provozní soubory.

A.5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY

A.5.A Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných 
stavebníků

Na stavbu nejsou věcně ani časově vázány žádné další stavby jiných stavebníků,

A.5.B Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a 
koordinovanosti

V rámci etapy nebudou stavební práce dáie děleny; stavba bude provedena jako jeden celek.

Předpokládaný / navržený postup výstavby:
- sejmutí ornice
- úprava podkladu
- osazení obrub
- provedení nových povrchů chodníků a komunikací

Pro plynulost a koordinovanost stavby bude sloužit vypracovaný harmonogram stavebních 
prací, který zúčastněným stranám předloží vybraný zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací.

A.5.C Zajištění přístupu na stavbu

Staveniště bude přístupné ze stávajících komunikací v ulicích Odlehlá, Farářství a Václavkova.

Případné zábory pozemků budou dočasné a budou sloužit pouze pro potřeby stavby. 
Upřesnění staveniště bude provedeno před zahájením stavby na základě odsouhlasených požadavků, 
potřeb a možností dodavatele stavby.

Výjezd vozidel stavby musí být řádně označen. Při výjezdu aut ze staveniště bude zajištěno 
čištění vozidel tak, aby nedošlo ke znečištění veřejných komunikací.
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A.5.D Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Stavba bude probíhat za provozu, dojde tak kjeho malému omezení. K úpravě provozu dojde 
přechodným dopravním značením, které bude provedeno dle TP 66 a bude modifikováno dle místních 
podmínek a potřeb.

A.6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ

Komunikace budou převedeny na město Hradec Králové.

A.7 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ

Stavba je rozdělena na etapy. V rámci etapy stavba není rozdělena na jednotlivé části stavby, 
stavební objekty nebo provozní soubory a investorovi bude předána jako celek.

A.8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

Předmětem projektové dokumentace je vybudování nových komunikací ve městě Hradec 
Králové. Tyto komunikace budou sloužit pro dopravní a pěší obsluhu nově navrhovaných bytových 
objektfi.

Zájmové území se nachází v lokalitě Hradec Králové - Pražské Předměstí. Jedná se o 
rovinaté pozemky p.č, 1179/3, p.č. 1179/1, p.č. 1926, p.č.st. 157, p.č. 1180, p.č. 1179/2, 
p.č. 1181, p.č. 1152/3, p.č. 1152/1, p.č. 1152/2, p.ost, 3845 (k.ú. Pražské Předměstí 
[647101] Hradec Králové).

Nově navržené zpevněné plochy chodníků a pojížděných chodníků budou z betonové 
dlažby. Komunikace budou opatřeny živičným povrchem.

Barevné řešení bude odsouhlaseno investorem, musí však splňovat požadavky dle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
ČSN 73 6110 a změny Z1 z února 2010, CSN 73 6425-1, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 
12.3.04 až 06.

A.8,1 Příprava území

Před zahájením vlastních stavebních prací bude nutno v zájmovém území provést některé 
práce přípravné.

Úpravy pod vlastními navrhovanými bytovými objekty nejsou součástí tohoto oddílu PD (viz 
stavební část).

V prostoru dotčeném stavbou bude provedeno sejmutí ornice, ornice bude dočasně 
deponována na staveništi, kde bude připravena pro zpětné využití, přebytečná ornice bude odvezena 
dle podmínek územního rozhodnutí.

V ulici Odlehlá bude v potřebném rozsahu vybourána stávající komunikace se živičným krytem. 
V místech napojení nové komunikace na stávající komunikace se živičným krytem bude provedeno
zaříznutí spáry do živičného krytu + odfrézování živičného povrchu v tl. 4 cm na šířku min. 0,5 m.

V místě napojení řešeného území na vozovku v ulici Václavkova bude vybourána část živičné 
komunikace včetně ohraničujících žulových obrubníků a betonových vodících proužků. Na rozhraní 
úprav bude provedeno zaříznutí spáry do stávajícího živičného krytu + odfrézování živičného povrchu
v tl. 4 cm na šířku min. 0,5 m.

V potřebném rozsahu bude též vybourán přilehlý živičný chodník a lemující betonové 
obrubníky.

Vybouraná stavební suť bude odvezena na skládku dle dispozic dodavatele. Upřesnění 
skládek a poplatků bude provedeno před zahájením stavby po dohodě investora s dodavatelem.

Veškeré demoliční práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy a předpisy 
o ochraně zdraví.
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Před zahájením zemních a demoličních prací je třeba nechat jednotlivými správci podzemních 
vedení vytyčit jejich zařízení, viditelně je označit a jejich přesné uložení ověřit kopanými sondami, Při 
provádění těchto prací je třeba respektovat ochranná pásma podzemních vedení a podmínky pro 
provádění prací v jejich blízkosti.

A.8.2 Situační řešení
Situační řešení je patrné ze situace, kde je dokumentován rozsah návrhu zpevněných ploch v 

zájmovém území. Při vypracování návrhu byly respektovány příslušné ČSN, včetně ČSN dle stanoviska 
odboru dopravy Magistrátu města Hradec Králové.

Řešené území se nachází v jihozápadní části města Hradec Králové a je ohraničeno ze západní 
strany ulicí Odlehlou, ze severní strany zástavbou při ulici Bezručova a Václavkova, z jižní strany 
nezastavěnými pozemky.

Nově budované objekty budou obsluhovány obousměrnou páteřní zklidněnou komunikací 
s živičným krytem (komunikace č.l) v šířce 6,0 m a obousměrnými zklidněnými komunikacemi 
s živičným krytem (komunikace č.2 a č.3) širokými 6,0 m.

Komunikace č. 1 je navržena v prodloužení stávající komunikace Farářství ve směru 
severojižním v délce 164,45 m. Komunikace je zaslepena, parametry komunikace jsou navrženy pro 
případné budoucí prodloužení jižním směrem, Na komunikaci č.l jsou napojeny sjezdy komunikací 
s krytem z betonové dlažby o šířce 6,0 - 6,5 m sloužících pro příjezd k jednotlivým bytovým domům. 
Při těchto příjezdových komunikacích jsou navržena kolmá parkovací stání pro osobní vozidla o 
rozměrech 5,3 x 2,5 m. Kolmá parkovací stání o rozměrech 5,3 x 2,5 m jsou navržena rovněž při 
páteřní komunikaci č.l. Všechna parkovací stání budou provedena s krytem z betonové dlažby.

Komunikace č.2 je navržena v trase ulice Odlehlá v délce 145,59 m. Komunikace č.3 je 
navržena v délce 154,83 m a tvoří spojnici mezi komunikací č.l a č. 2. Podél komunikací č.2 a č.3 jsou 
navržena kolmá parkovací stání pro osobní vozidla s krytem z betonové dlažby o rozměrech 5,3 x 2,5 
m a dále dvě plochy s krytem z betonové dlažby pro umístění kontejnerů pro komunální i separovaný 
odpad. Součástí objektu „P' je podzemní parkovací plocha pro osobní vozidla o kapacitě 31 stání, 
napojení je uvažováno na komunikaci č.2.

Dopravní napojení stávajících objektů a pozemků v ulici Odlehlá zůstane zachováno.
V území je řešena pěší doprava samostatnými chodníky o šířce 2,0 m, které budou provedeny 

s krytem z betonové dlažby.
Podél severní strany objektu ,,P' je umístěn pojížděný chodník o šířce 3,0 m (požární příjezd). 
Celé zájmové území je řešeno jako vyznačená Obytná zóna, stejně jako stávající navazující 

komunikace (Farářství, Václavkova), Při vjezdech do zájmového území je navrženo osazení stavebně
upraveného zpomalovacího příčného prahu s krytem z betonové dlažby (na komunikaci č. 1, č. 2 a 
č,3), další zpomalovací práh je navržen v cca polovině komunikace č.l.

Pro zklidnění průjezdu ulicí Václavkova je na jejím jihozápadním konci navrženo umístění 
plastového segmentového zpomalovacího prahu typu HICON CZ8 délky 7,0 m.

Ohraničení komunikací vozidlových a parkovacích stání bude provedeno betonovým 
obrubníkem 1000/150,120/250mm. U komunikace živičné bude navíc při obrubě osazen betonový 
vodící proužek 500/250/80 mm. V místě napojení na stávající komunikaci se živičným krytem bude 
proveden (po předchozím odfrézování) nový živičný kryt v tl. 4 cm (+ spojovací postřik 0,5 kg/m2) 
v pásu širokém 0,5 m,

Chodník bude ohraničen na straně k zeleni betonovým záhonovým obrubníkem 500/50/200
mm.

Pojížděný chodník bude ohraničen betonovým obrubníkem 500/80/250 mm.
Na volných plochách v zájmovém území bude rozprostřena ornice v tl. 15 cm a provedeny 

sadové úpravy (osetí travním semenem, výsadba dřevin).
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Veškerá šířková řešení jsou patrná ze situace a ze vzorových řezů.

A.8.3 Vytyčení
Hlavní vytyčovací body navrhovaných komunikací jsou určeny souřadnicemi v souřadnicovém 

systému S-JTSK (viz příloha „Sítuace-doprava").

A.8.4 Výškové řešení zpevněných ploch
Ceiá lokalita má rovinatý charakter. Výškové řešení je vázáno na stávající úroveň terénu, 

stávající komunikace a možnost odkanalizování celého zájmového území.
Navržené objekty budou přístupné bezbariérově, výškový návrh byl proveden s ohledem na 

limitní sklony v souladu s Vyhláškou č. 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Příčný sklon komunikací č.l, Č.2 a č.3 je navržen oboustranný 2,5%. Příčný sklon chodníků 
je navržen 2%. Zpevněné plochy před jednotlivými objekty jsou vyspádovány směrem od těchto 
objektů. Základní systém příčných sklonů je vyjádřen v situaci skloníky.

Obruba ohraničující pojížděné zpevněné plochy bude osazena s převýšením 12 cm. Pouze 
v místě napojení příjezdové komunikace k podzemní parkovací ploše objektu „F" bude obruba 
osazena s převýšením 3cm. Před objekty „H", „I" a „K" budou parkovací plochy ohraničeny obrubníky 
s převýšením střídavě 12 cm a 0 cm (z důvodu zajištění odvodnění těchto ploch do přilehlého 
zatravněného štěrkového drénu). V místě jednotlivých sjezdů k bytovým domům bude obruba osazena 
s převýšením 5 cm.

U přechodů pěších tras přes vozovku bude obruba snížena na výšku 2 cm nad pojížděnou 
zpevněnou plochou. Snížená obruba na 2 cm bude též provedena podél vyhrazených stání pro vozidla 
osob se sníženou schopností pohybu a orientace před objektem „A", „B", „C".

V místě osazení záhonové obruby na rozhraní chodníku a zeleně bude na straně vrchu 
skloníku obruba osazena s převýšením 8 cm,

Veškeré povrchové znaky podzemních vedení (poklopy, šoupata, hydranty) budou 
vyzvednuty (sníženy) do úrovně nové nivelety.

Výškové řešení celého území je patrno z výškových kót uvedených v situaci a ve vzorových
řezech.

A.8.S Konstrukce zpevněných ploch
Návrh konstrukce zpevněných ploch byl proveden dle TP 170 Navrhování vozovek pozemních 

komunikací.

1. Určení návrhové úrovně porušení (NÚP), třída dopravního zatížení (TDZ)
Komunikace vozidlové, parkovací stání a pojížděný chodník jsou dle tabulky 1 zařazeny 
do návrhové úrovně Dl. Chodník je zařazen do návrhové úrovně D2,
Třída dopravního zatížení byla určena pro komunikaci s živičným krytem TDZ V, pro 
ostatní zpevněné plochy TDZ VI.

2. Charakteristiky podloží
Podkladem ^enýrsko-geologický průzkum I 

Dle IGP podloží tvoří v některých místech nevhodné 
různorodé navážky a zeminy jílového charakteru, nevhodné do podloží komunikací, 
případně písky s příměsí jemnozrnné zeminy či směsné navážky.
Hodnota CBR se předpokládá do 10 %. Zájmové území není trvale zvodněno mělkou 
podzemní vodou. Navrženo je zlepšení podloží sendvičovou štěrko-geotextilní konstrukcí
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v tl. 20 cm. Typ podloží se předpokládá PIU.

3. Klimatické podmínky
Návrhový index mrazu na daném území je nejvýše 375°C. Požadovaná minimální 
tloušťka nenamrzavých vrstev vozovky včetně podloží z nenamrzavých materiálfi je dle 
tabulky 5 do 0,35 m - návrh vyhovuje.

4, Návrh vozovky
Komunikace vozidlová - krvt živice
katalogový list DÍ-N-8

ABS II (ACO íl) 40 mm
spojovací postřik z asfalt, emulze 0,5 kg/m2
OKS I (ACP 16+) 70 mm
infiltracní postřik z asfalt emulze 1,0 kg/m2
SI 150 mm
V
SD 200 mm
zhutněné podloží (E., , = 45 MPa)

celkem 460 mm

Komunikace vozidlová, parkovací stání, plocha pro kontejnery, pojížděná
komunikace pro pěší - kryt betonová dlažba
katalogový list Dl-D-2

betonová dlažba 80 mm
lože - drcené kamenivo, fr. 4-8 40 mm
S I 150 mm
ŠD 150 mm
zhutněné podloží (Edpf2 = 30 MPa) __________

celkem 420 mm

Komunikace pro pěší - krvt betonová dlažba
katalogový list D2-D-1

betonová dlažba 80 mm
lože - drcené kamenivo, fr. 4-8 40 mm
ŠD 250 mm
zhutněné podloží {Edef 2 = 30 MPa) __________

celkem 370 mm
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Poznámka ;
ABS II (ACO 11) - asfaltový beton střednězmný (ČSN 73 6140)
OKS I (ACP 16+) - obalované kamenivo střednězrnné (ČSN 73 6140) 
S - stabilizace cementem (ČSN 73 6125)
ŠD - štěrkodrť (ČSN 73 6126) 
spojovací, infiltrační postřik (ČSN 73 6129)

I, II, III - kvalitativní třída

5. Konstrukční požadavky
Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných 
technologických a materiálových norem a předpisů.
Mezi živičnými konstrukčními vrstvami bude proveden spojovací postřik z asfaltové
emulze 0,5 kg/m2. Spojovací postřik bude proveden rovněž v místě napojení nového
živičného krytu na stávající (po předchozím odfrézování). Na podkladní vrstvě
z cementové stabilizace bude před kladením živičné vrstvy proveden infiltrační postřik v 

2
množství 1,0 kg/m . Samozřejmostí je dokonalé očištění ložné plochy a suchý povrch.
Všechny studené spáry v živici budou zaříznuty, odfrázovány 2x2 cm, vyčištěny a zality 
modifikovaným asfaltovým plombovacím tmelem s překryvem, za horka aplikovaným.
Vozidlové komunikace a parkovací stání budou ohraničeny betonovými obrubníky typu 
1000/150,120/250mm (např. BEST-MONO II), barva přírodní, osazenými do lože s 
operou z betonu. Pro čisté zakončení budou v lomech použity obrubníky rohové, u 
poloměrů do R=2,0 m budou použity obrubníky obloukové.
Ohraničení komunikace vozidlové se živičným krytem (komunikace č.2 a č.3) bude 
provedeno, kromě betonových obrubníků, i betonovými vodícími proužky 500/250/80 
mm (např. BEST-NAVIGA), barva přírodní, osazenými do betonového lože s operou.
Chodníky budou ohraničeny na straně k zeleni betonovými záhonovými obrubníky 
500/50/200 mm (např. BEST-PARKAN), barva přírodní, osazenými do betonového lože s 
opěrou.
Pojížděná komunikace pro pěší bude na straně k zelení ohraničena betonovými 
obrubníky 500/80/250 mm (např. BEST-LINEA), barva přírodní, osazenými do 
betonového lože s opěrou.
Komunikace vozidlové umožňující obsluhu jednotlivých objektů, příjezd k podzemní 
parkovací ploše objektu ,,F', plocha pro kontejnery a zpomalovací příčné prahy budou 
provedeny s krytem z betonové dlažby 200/100/80 mm, barva přírodní. Parkovací stání 
budou provedena s krytem z betonové dlažby 200/100/80 mm, barva červená. 
Chodníky a pojížděná komunikace pro pěší před trafostanicí budou provedeny s krytem 
z betonové dlažby 100/100/80 mm, barva přírodní.
Betonová dlažba musí splňovat požadavky ČSN 73 6131 Dlažby a dílce, Část 1 : Kryty z 
dlažeb. Dle této ČSN je nutno u betonové dlažby předložit osvědčení o jakosti výrobku, 
doplněné dokladem o splnění dalších parametrů požadovaných touto normou (pevnost v 
tlaku, odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek, ...). 
Certifikovaná pevnost dlažby musí být nejméně 50 MPa.
V cementem stmelených podkladech budou provedena opatření proti vývoji reflexních 
trhlin do asfaltových vrstev. Navrženo je vytvořeni smršťovacích trhlin proříznutím ve 
vzdálenostech 3-4 m.
Odvodnění lože pod dlažbou na stmelené vrstvě (vrstva cementové stabilizace) bude 
provedeno (v souladu s TP 170) použitím geotextilie tloušťky 5-15 mm se součinitelem 
propustnosti > 1.10'4 m.s'1 vložené při provádění podkladní vrstvy,
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Rozsah jednotlivých zpevněných ploch, včetně jejich druhů, je patrný ze situace a 
vzorových řezů.

A.8.6 Zemní práce
Před zahájením zemních prací je nutno zjistit přesné trasy podzemních vedení (vytyčení 

zajistí jednotliví správci podzemních vedení na základě objednávky dodavatele) a po dobu stavby je 
trvale vyznačit na terénu - přesná poloha bude ověřena kopanými sondami. Práce v ochranných 
pásmech inženýrských vedení budou prováděny dle příslušných předpisů a dle podmínek určených
jednotiivými správci. _________________________

byl Inženýrsko-geologický průzkum

Podloží tvoří v některých místech nevhodné různorodé navážky a zeminy jílového charakteru, 
nevhodné do podloží komunikací.

Pod komunikacemi vozidlovými, parkovacími stáními a pojížděným chodníkem je navrceno 
zpevnění podloží sendvičovou štěrko-geotextilní konstrukcí: po sejmutí ornice bude na urovnanou a 
zhutněnou (bez použití vibrace!) parapláň položena výztužná a separační tkaná geotextilie s tahovou 
pevností min. 40 kN/m (např. PK-TEX PP 40,
Následovat bude překrytí hutněným drceným kamenivem frakce 0-63 mm v tloušťce cca 200 mm.

Rozsah úpravy podloží bude upřesněn po odkopání přímo na staveništi dle skutečného stavu 
podloží. Skutečný objem zemních prací bude doložen zápisem ve stavebním deníku.

V podloží zpevněných ploch nesmějí dále zůstat žádné nevhodné zeminy (s obsahem 
organických látek větším jak 5%) a zdravotně závadné zeminy posuzované podle příslušných předpisů. 
Zároveň nesmějí být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy (viz ČSN 73 6131).

Zhotovitel prokáže u použitých násypových materiálů vhodné mechanicko-fyzikální vlastnosti, 
zhutnitelnost, chemickou a příp. radioaktivní nezávadnost. Použitelnost materiálů bude odsouhlasena 
odpovědným geologem stavby.

Hotové části zhutněných násypových těles musí být chráněny před následným 
znehodnocením mimo jiné před neřízeným pojezdem stavebních strojů. V případě přerušení prací 
(technologická přestávka) nesmí být další technologická vrstva provedena na zbahnělou pláň. V 
případě eventuelního zahlinění (či zanesení blátem) vrchní vrstvy konstrukčního násypu je 
bezpodmínečně nutno takovou vrstvu odebrat a nahradit ji zhutněnou vrstvou bez příměsí.

Násypy pod komunikacemi mají konstrukční charakter, tzn. jsou hutněné v ceiém profilu a 
jejich povrchová vrstva musí splňovat podmínku dostatečně únosného podloží pro komunikace, tzn. 
dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy Edef2 = 45 (30) MPa.

V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena míra zhutnění nejméně 100 % PS. Na pláni 
musí být dosažena minimální hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E def,2 = 45 
MPa (30 MPa) stanoveného podle ČSN 721006.

Příslušné zkoušky budou provedeny ve smyslu platných norem ČSN 736133 (Navrhování a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací) a ČSN 721006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin).

Dosažení požadovaných parametrů zhutnění dodavatel doloží zatěžovad zkouškou statickou 
zatěžovací deskou podle ČSN 72 1006 (bude dokladováno při kolaudačním řízení).

Veškeré rýhy pro nové podzemní vedení a eventuelní další výkopy budou zasypány 
vyhovujícím zhutnitelným štěrkovým materiálem a následně kvalitně zhutněny (po vrstvách max. 30 
cm).

Odkopaná zemina bude po protřídění zpětně použita do nekonstrukčních násypů, zbývající 
část bude odvezena na skládku.

Na závěr stavebních prací po očištění volných ploch od stavebních zbytků a po urovnání 
terénu bude provedeno rozprostření ornice v tl. 15 cm. Pro tento účel bude použita ornice skrytá 
v rámci přípravných prací a deponovaná na staveništi. Osetí travním semenem a následné sadové
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úpravy jsou součástí samostatného oddílu PD (Sadové úpravy).
Ohumusování podél zpevněných ploch bude provedeno na úroveň 5 cm pod obrubník s 

ohledem na vytvoření drnu a přerůstání trávníku.
Rozsah ohumusování je patrný ze situace a vzorových řezů.

A.8.7 Podzemní vedení
Stavbou budou dotčena ochranná pásma některých inženýrských sítí. 
Rozsah ochranných pásem:

vodovod (do 500 mm)
kanalizace (do 500 mm)
kanalizace (nad 500 mm)
plynovod STL, NIL a přípojky
podzemní telekomunikační vedení
podzemní elektrické vedení do 110 kV
nadzemní elektrické vedení nad 1 kV do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace
- pro vodiče izolací základní
- pro závěsná kabelová vedení 

stožárová elektrická stanice
kompaktní, zděná a vestavěná elektrická stanice

... 1,5 m od líce vedení na každou stranu 

... 1,5 m od líce vedení na každou stranu 

... 2,5 m od líce vedení na každou stranu 

... 1,0 m na obě strany od půdorysu 

... 1,5 m od krajního kabelu na obě strany 

... 1,0 m od krajního kabelu na obě strany

... 7,0 m od krajního vodiče obě strany 

... 2,0 m od krajního vodiče obě strany 

... 1,0 m od krajního vodiče obě strany 

... 7,0 m 

... 2,0 m

Všechna podzemní vedení budou před zahájením stavebních přípravných i 
zemních prací na základě objednávky dodavatele vytyčena, po dobu stavby vyznačena na 
terénu a jejich přesné vedení trasy bude ověřeno kopanými sondami. Dále se upozorňuje 
na nutnost respektování ochranných pásem inženýrských sítí (nadzemních í podzemních) 
a podmínek pro práci z těchto pásem vyplývajících.

Na budoucím staveništi se nacházejí některá podzemní vedení, jejichž orientační trasy jsou 
zakresleny v situaci. V průběhu stavební činnosti budou další podzemní vedení nově uložena. Tato 
veškerá vedení je třeba v průběhu provádění stavebních prací respektovat.

Součástí PD jsou vyjádření jednotlivých správců podzemních vedení - podmínky správců dle 
těchto vyjádření musí být při realizaci respektovány!

V zájmovém prostoru se předpokládá založení rezervních kabelových cbrániček (trubky z PVC 
nebo PE DN 150). Tyto rezervní chráničky budou založeny 1,0 m pod úrovní nově navržené nivelety, 
přetaženy min. 0,5 m za obruby a zaslepeny. Do všech rezervních chrániček bude zatažen 
pozinkovaný drát pro pozdější snadnější protažení kabelů. Po provedení chrániček bude jejich poloha 
geodeticky zdokumentována a zákres bude předán investorovi při převzetí díla. Chráničky budou 
obetonovány.

Veškerá nově navržená vedení, uložená pod zpevněnými plochami, budou rovněž ochráněna. 
Jejich ochrana je zahrnuta v jednotlivých oddílech PD těchto vedení.

Vedení jednotlivých inženýrských sítí je vyznačeno v koordinační situaci, kterou je nutno brát 
jako nedílnou součást celkového elaborátu a práce zahrnuté v tomto oddíle PD provádět s její znalostí.

Poklopy šachet a mříže vpustí je nutno osadit do nově navrhované nivelety.

A,8.8 Dopravní značení
Návrh byl zpracován dle ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních 

komunikacích, jeho prováděcí vyhlášky č. 30/2001, die pokynů TP 65 "Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích", dte ČSN 01 80 20. Těmito předpisy je třeba se řídit rovněž při umísťování 
značek.

Rozsah navrženého svislého a vodorovného dopravního značení je patrný z C.02 Situace-
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doprava.

Nové svislé dopravní značky budou reflexní, typ AL plech + folie 3M, velikost základní. 
Dopravní značky budou osazeny na pozinkovaných ocelových sloupcích o průměru 70 mm, vsazených 
do betonových patek 0,3 x 0,3 x 0,5 m. Při výkopu pro základ sloupku je nutné věnovat pozornost 
trasám podzemních vedení a nenarušit je.

Vodorovné dopravní značení (VlOf) bude provedeno syntetickou barvou (schválenou pro 
příslušný rok) nástřikem na vozovku.

Vyznačení parkovacích stání v krytu z betonové dlažby bude provedeno jínobařevným 
pruhem z dlažby.

V rámci této PD je proveden návrh konečného dopravního značení, projektant však 
upozorňuje na nutnost osazení provizorního dopravního značení po dobu výstavby. Druh a rozsah 
tohoto DZ bude stanoven dodatečně na základě POV dodavatele a bude odsouhlasen na Dl OŘ Policie. 
Návrh provizorního dopravního značení viz. Cil Situace ZOV-doprava.

A.9 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A 
MERENI
Pro zpracování této dokumentace byly výchozím podkladem požadavky investora, kterým je 

Karot s.r.o,

Pro zpracování byly použity následující podklady :
- digitální mapový podklad předaný vedoucím projektantem, 
výškový systém B.p.v., souřadnicový systém S-JTSK
- inženýrsko-geologický průzkum

- předchozí stupeň PD na předmětnou akci
- příslušné ČSN a platné podklady a předpisy
- koordinační jednání
- prohlídka staveniště provedená zpracovatelem
- podklady o poloze sítí od správců inženýrských sítí

A.10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, 
ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY, PAMÁTKOVÉ 
REZERVACE, PAMÁTKOVÉ ZÓNY

Výstavbou dojde k dotčení ochranných pásem nadzemních a podzemních inženýrských sítí. 
Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech jsou součástí jejich vyjádření.

Rozsah ochranných pásem:

vodovod (do 500 mm)
kanalizace (do 500 mm)
kanalizace (nad 500 mm)
plynovod STL, NTL a přípojky
podzemní telekomunikační vedení
podzemní elektrické vedení do 110 kV
nadzemní elektrické vedení nad 1 kV do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace
- pro vodiče izolacízákladní
- pro závěsná kabelová vedení

... 1,5 m od líce vedení na každou stranu 

... 1,5 m od líce vedení na každou stranu 

... 2,5 m od líce vedení na každou stranu 

... 1,0 m na obě strany od půdorysu 

... 1,5 m od krajního kabelu na obě strany 

... 1,0 m od krajního kabelu na obě strany

... 7,0 m od krajního vodiče obě strany 

... 2,0 m od krajního vodiče obě strany 

... 1,0 m od krajního vodiče obě strany
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stožárové elektrická stanice ... 7,0 m
kompaktní, zděná a vestavěná elektrická stanice ... 2,0 m

Všechna podzemní vedení budou před zahájením stavebních přípravných i 
zemních prací na základě objednávky dodavatele vytyčena, po dobu stavby vyznačena na 
terénu a jejich přesné vedení trasy bude ověřeno kopanými sondami. Dále se upozorňuje 
na nutnost respektování ochranných pásem inženýrských sítí (nadzemních i podzemních) 
a podmínek pro práci z těchto pásem vyplývajících.

A.11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

A.11.A Bourací práce
Nevyskytuje se.

A.ll.B Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada
Před započetím stavebních prací bude třeba provést vykácení náletové stávající zeleně.

A.ll.C Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Před zahájením zemních prací je nutno zjistit přesné trasy podzemních vedení (vytyčení 
zajistí jednotliví správci podzemních vedení na základě objednávky dodavatele) a po dobu stavby je 
trvale vyznačit na terénu - přesná poloha bude ověřena kopanými sondami. Práce v ochranných 
pásmech inženýrských vedení budou prováděny dle příslušných předpisů a dle podmínek určených 
jednotlivými správci.

Podkladem pro návrh byl Inženýrsko-geologický průzkum

Podloží tvoří v některých místech nevhodné různorodé navážky a zeminy jílového charakteru, 
nevhodné do podloží komunikací.

Pod komunikacemi vozidlovými, parkovacími stáními a pojížděným chodníkem je navrženo 
zpevnění podloží sendvičovou štěrko-geotextilní konstrukcí: po sejmutí ornice bude na urovnanou a 
zhutněnou (bez použití vibrace!) para pláň položena výztužná a separační tkaná geotextilie s tahovou 
pevností min. 40 kN/m (např. PK-TEX PP 40, dodavatel ^
Následovat bude překrytí hutněným drceným kamenivem frakce 0-63 mm v tloušťce cca 200 mm.

Rozsah úpravy podloží bude upřesněn po odkopání přímo na staveništi dle skutečného stavu 
podloží. Skutečný objem zemních prací bude doložen zápisem ve stavebním deníku.

V podloží zpevněných ploch nesmějí dále zůstat žádné nevhodné zeminy (s obsahem 
organických látek větším jak 5%) a zdravotně závadné zeminy posuzované podle příslušných předpisů. 
Zároveň nesmějí být ponechány v podloží nevhodné zeminy bez úpravy (víz ČSN 73 6131).

Zhotovitel prokáže u použitých násypových materiálů vhodné mechanicko-fyzikální vlastnosti, 
zhutniteinost, chemickou a příp. radioaktivní nezávadnost, Použitelnost materiálů bude odsouhlasena 
odpovědným geologem stavby.

Hotové části zhutněných násypových těles musí být chráněny před následným 
znehodnocením mimo jiné před neřízeným pojezdem stavebních strojů. V případě přerušení prací 
(technologická přestávka) nesmí být další technologická vrstva provedena na zbahnělou pláň. V 
případě eventuelního zahlinění (či zanesení blátem) vrchní vrstvy konstrukčního násypu je 
bezpodmínečně nutno takovou vrstvu odebrat a nahradit ji zhutněnou vrstvou bez příměsí.

Násypy pod komunikacemi mají konstrukční charakter, tzn. jsou hutněné v celém profilu a 
jejich povrchová vrstva musí splňovat podmínku dostatečně únosného podloží pro komunikace, tzn. 
dodržení minimální hodnoty modulu přetvárnosti podložní zeminy EdĚf2 = 45 (30) MPa.
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V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena míra zhutnění nejméně 100 % PS. Na pláni 
musí být dosažena minimální hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu E defi2 = 45 
MPa (30 MPa) stanoveného podle ČSN 721006.

Příslušné zkoušky budou provedeny ve smyslu platných norem ČSN 736133 (Navrhování a 
provádění zemního tělesa pozemních komunikací) a ČSN 721006 (Kontrola zhutnění zemin a sypanin).

Dosažení požadovaných parametrů zhutnění dodavatel doloží zatěžovací zkouškou statickou 
zatěžovací deskou podle ČSN 72 1006 (bude dokladováno při kolaudačním řízení).

Veškeré rýhy pro nové podzemní vedení a eventuelní další výkopy budou zasypány 
vyhovujícím zhutnitelným štěrkovým materiálem a následně kvalitně zhutněny (po vrstvách max. 30 
cm).

Odkopaná zemina bude po protřídění zpětně použita do nekonstrukčních násypů, zbývající 
část bude odvezena na skládku.

Na závěr stavebních prací po očištění volných ploch od stavebních zbytků a po urovnání 
terénu bude provedeno rozprostření ornice v tl. 15 cm. Pro tento účel bude použita ornice skrytá 
v rámci přípravných prací a deponovaná na staveništi. Osetí travním semenem a následné sadové 
úpravy jsou součástí samostatného oddílu PD (Sadové úpravy).

Ohumusování podél zpevněných ploch bude provedeno na úroveň 5 cm pod obrubník s 
ohledem na vytvoření drnu a přerůstání trávníku.

Rozsah ohumusování je patrný ze situace a vzorových řezů.

A.ll.D Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch
Viz předchozí bod „A.ll.C Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu".

A.ll.E Zásah do zemědělského půdního fondu a případné 
rekultivace

Pozemky p.č. 1179/1, p.č. 1926, p.č. 1180, p.č. 1179/2, p.č. 1181, p.č. 1152/3, p.č. 
1152/1, p.č. 1152/2 (k.ú. Pražské Předměstí [647101] Hradec Králové) jsou kle katastru 
nemovitostí zapsány jako Zemědělský půdní fond. Před započetím stavebních prací je nutné vyjmutí 
těchto pozemků ze ZPF.

A.ll.F Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa
Nevyskytuje se.

A.ll.G Zásah do jiných pozemků
Nevyskytuje se.

A.ll.H Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a 
technické infrastruktury a vodních toků

Nevyskytuje se.

A.12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY

A.12.A Všechny druhy energií
Během užívání nebude stavba vykazovat žádné nároky na jakékoliv energie.
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A.12.B Telekomunikace
Nevyskytuje se.

A.12.C Vodní hospodářství

Odvodnění zpevněných ploch bude provedeno příčným a podélným sklonem do nově 
navržených uličních vpustí zaústěných do kanalizace.

Zpevněné plochy před objekty „H", „I" a „K" budou odvodněny do přilehlého zatravněného 
štěrkového drénu, kde budou povrchové vody vsáknuty do terénu (dle požadavku správce kanalizace).

Odvodnění chodníků bude provedeno do přilehlé zeleně, případně prostřednictvím přilehlé 
komunikace do uličních vpustí.

Rozmístění vpustí, včetně výškových poměrů mříží, je znázorněno v situaci.
Uliční vpusti spolu s přípojkami a vlastní kanalizace jsou řešeny v příslušných inženýrských 

objektech,

A.12.0 Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Dopravní napojení bytových domů bude provedeno prostřednictvím komunikace č.2 na 
stávající vozovku v ulici Odlehlá; pomocí komunikace č.l na stávající vozovku v ulici Farářství a 
Václavkova a prostřednictvím komunikace č,3 která bude spojovat vybudovanou komunikační síť 
(spojení komunikace č. 1 a č,2).

A.12.E Možnosti napojení na technickou infrastrukturu 
(podzemní a nadzemní sítě)

Zpevněné plochy komunikací budou provedeny ve spádu max. 2% (chodníky), 2,5% 
(komunikace pro vozidla) směrem ke komunikaci nebo do přilehlé zeleně (viz. skloníky na výkrese 
Situace-doprava). Srážková voda pak bude pomocí příčného a podélného spádování svedena do 
uličních vpustí a zeleně.

Stavba nebude pro svůj provoz vyžadovat napojení na jinou technickou infrastrukturu.

A.12.F Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími 
užíváním stavby

Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a ukládány do sběrných nádob 
a kontejnerů podle způsobu likvidace a pravidelně odváženy.

Druh odpadu vzniklého v průběhu realizace 
prací

Zařazení dle Katalogu odpadů v souladu 
s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb.

Beton 17 01 01
Cihla 17 01 02
Dřevo 17 02 01
Sklo 17 02 02
Asfaltové směsi neuvedené pod Číslem 17 03 01 17 03 02
Železo a ocel 17 04 05
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05
03 17 05 04

Směsné stavební a demoliční odpady bez obsahu 
rtuti, PCB a jiných nebezpečných látek 17 09 04
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Papír nebo lepenka 20 01 01
Směsný komunální odpad 20 03 01

Při stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Musí být dodrženy zásady stanovené 
zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s nimi. Zejména je třeba odpadky likvidovat pouze v zařízení, která jsou 
ktomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpadky 
předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat.

S odpady vzniklými z provozu stavby bude nakládat vlastník stavby v souladu s platnou 
legislativou (např. vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech, a související předpisy atd.).

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovateli! 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu. Odfrézovaný živičný kryt je možno využít 
jako recyklační materiál. Tento materiál má vysoký podíl jednotlivých frakcí kvalitního kameniva a je 
ho možno velmi dobře použít pro konstrukční vrstvy méně významných komunikací či zpevněných 
ploch.

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle 
zákona povinností pSvodce tj. fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání při jejíž činnosti 
odpad vzniká, Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbě technologickou činností ukládat 
odděleně do nádob a zajistí jejich odvoz a likvidaci dle druhů v souladu se zákonnými ustanoveními.

Evidence vznikajících odpadů bude vedena zápisy ve stavebním deníku stavby s kontrolou 
odpovědného pracovníka, pověřeného výkonem stavebního dozoru nad prováděnou stavební činností.

Doklad o využití nebo odstranění všech odpadů bude předložen při kolaudačním řízení. Tento 
doklad bude potvrzen oprávněnou osobou.

A.13VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 
NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

A,13.A Ochrana krajiny a přírody

Charakter stavby nepředstavuje zhoršení negativních vlivů na silniční provoz, zdraví obyvatel 
ani životní prostředí,

V průběhu stavebních prací budou chráněny stávající dřeviny před poškozením tak, aby 
ochrana dřevin byla v souladu s normou ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch 
při stavebních pracích.

Použité stavební materiály budou zdravotně nezávadné, s atesty. V případě znečištění 
komunikace při dopravě bude zajištěno její okamžité očištění.

A.13.B Hluk

Realizací stavby nedojde ke zhoršení hlukové situace ve vztahu k obytné zástavbě.

Provádění stavebních prací bude probíhat pouze v denní dobu. Ve venkovním chráněném 
prostoru nesmí být překročena přípustná hodnota hlukové zátěže 65 dB pro denní dobu v době 
stavby. Stavební mechanismy je nutné udržovat v řádném stavu. Provádění hlučných činností je nutné 
omezit na co nejkratší možnou dobu.

A.13.C Emise z dopravy

Provozem stavby nedojde ke zvýšení nebo porušení emisních limitů.
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A.13.D Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Během stavebních úprav a následnému provozu nedojde k úniku látek negativně ovlivňujících 
jakost a zdravotní nezávadnost vod. Látky negativně ovlivňující jakost a zdravotní nezávadnost vod 
budou skladovány tak, aby bylo zabráněno jejich úniku do povrchových a podzemních vod.

A.13.E Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a 
při užívání stavby

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečností předpisy vyplývající z platných 
vyhlášek. le nutno zejména dodržovat zásady k zajištění bezpečnosti práce dle vyhlášky 591/2007 Sb. 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády 
Č.361/2007 Sb., 309/2006 Sb. a 148/2006 Sb.

Při provádění stavby bude postupováno dle zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V případech, kdy 
při realizaci stavby dojde k překročení počtu pracovníků podle 15 zákona č.309/2006 Sb., bude 
postupováno dle daného zákona.

Pracovníci budou používat ochranné pomůcky a prostředky a budou seznámeni a proškoleni 
bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami 
parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička.

Návrhem nejsou dotčeny zájmy chráněné orgány ochrany veřejného zdraví.

Navrhovaná stavba svým charakterem a následným provozem nevyžaduje žádnou zvláštní 
pozornost ve vztahu k bezpečnosti při jejím užívání. Základní požadavky bezpečnosti práce upravuje 
zákoník práce.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 
odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných 
materiálů předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 
pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 
parkování stavební techniky a vozidei stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících 
bezpečnostních předpisů a norem.

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně 
kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno dopravním značením. Při vyjíždění budou 
vozidla očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky a k možným nehodám. Dopravní 
prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 
k omezení prašnosti.

Po dobu provádění stavebních prací bude zachován přístup místních obyvatel ke svým 
pozemkům, k vstupům do bytových domů ve Váciavkově ulici a bude zachována možnost příjezdu 
vozidel v nejnutnějších případech (jedná se hlavně o vozidla hasičů a vozů zdravotní služby).

Staveništní doprava bude projíždět ulicemi Rašínova tř., Medkova, Bezručova a Farářství. 
Ulice Václavkova nebude pro staveništní dopravu používána. Průjezd ulicí Bezručovou a Medkovou 
nebude stavbou přímo ovlivněn. Obě komunikace mají dostatečné šířkové parametry, v obou ulicích 
nejsou v dotčených úsecích v současné době žádná trvalá vyznačená parkovací stání.
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A.13.F Nakládání s odpady

Viz bod „A.12.F Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby'1.

A.14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ 
VLASTNOSTI

A.14.A Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo 
za následek:

• zřícení stavby nebo její části,
• větší stupeň nepřípustného přetvoření,
• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,
• poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

A.14.B Požární bezpečnost
Neřeší se.

A.14.C Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního 
prostředí

Viz body „A. 13 Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí".

A.14.D Ochrana proti hluku

Viz bod „A.13.B Hluk" .

A.14.E Bezpečnost při užívání

Viz bod „A.13.E Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby".

A.14.F Úspora energie a ochrana tepla

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší.

A.15 DALŠÍ POŽADAVKY

A.15.A Dodržení užitných vlastností stavby (dostatečná
kapacita objektů, obecné technické požadavky
na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.)

Navržená stavba zajišťuje dopravní a pěší dostupnost nove budovaných bytových domů. 
Navržené zpevněné plochy chodníků jsou opatřeny prvky zajišťující bezpečný pohyb osob se sníženou 
schopností pohybu a orientace.

Projekt je zpracovaný podle platné legislativy a platných norem, je v souladu s obecně 
technickými požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na výstavbu, vyhlášky č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zákona 183/2006 
Sb. Stavební zákon a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb.

Dáte je projekt v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
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A.15.B Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - 
veřejně přístupných komunikací a ploch osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace

Projekt je v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

A.15.C Splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt je zpracovaný podle platné legislativy a platných norem, je v souladu s obecně 
technickými požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky Č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na výstavbu, vyhlášky č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, zákona 183/2006 
Sb. Stavební zákon a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb.

Dále je projekt v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vypracoval:

Odpovědný projektant:

Opočno, červen 2016
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D. TECHNOLOGICKÁ CAST
- vzhledem k charakteru stavby se nevyskytuje

Vypracoval:

Odpovědný projektant:

Opočno, červen 2016
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E.l - TECHNICKÁ ZPRÁVA

E.l.A CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
STAVENIŠTĚ VČETNĚ JEHO ODVODNĚNÍ

Stavba bude probíhat za provozu, dojde tak k jeho malému omezení. K úpravě provozu dojde 
přechodným dopravním značením, které bude provedeno dle TP 66 a bude modifikováno dle místních 
podmínek a potřeb.

Samotné staveniště bude zahrnovat pouze pozemky na nichž se stavba umisťuje, 
tj. parcely p.c. 1179/3, p.č. 1179/1, p.č. 1926, p.č.st. 157, p.č. 1180, p.č. 1179/2, p.č. 
1181, p.č. 1152/3, p.č. 1152/1, p.č. 1152/2, p.č.st. 3845 (k.u. Pražské Předměstí
[647101] Hradec Králové). Případné zábory pozemků budou dočasné a budou sloužit pouze 
pro potřeby stavby.

Staveniště bude přístupné ze stávajících komunikací v ulicích Odlehlá, Farářství a Václavkova, 
které přímo sousedí se staveništěm. Výjezd vozidel stavby musí být řádně označen.

Zařízení staveniště budou tvořit mobilní buňky a zpevněné plochy určené pro objekty ZS a 
skladování materiálu. Umístění zařízení staveniště bude řešeno 5 investorem při předání staveniště a 
dále bude průběžně řešeno během realizace. Staveniště bude oploceno.

Zásobování stavby bude standardně prováděno mechanismy nad 3,5 tuny. Vykládka a 
nakládka bude prováděna ve vyhrazeném prostoru na pozemcích investora.

Předpokládaná průjezdnost:
předpokládaná doba na etapu = 450dnů 

etapa A
5824/8= 728 

728/450= 1,6

Předpokládaná průjezdnost 2 auta za den.

etapa B 
5824/8= 728 

728/450= 1,6

Předpokládaná průjezdnost 2 auta za den.

etapa C 
6231/8= 779 

779/450= 1,7

Předpokládaná průjezdnost 2 auta za den.

etapa D 
6231/8= 779 

779/450= 1,7

Předpokládaná průjezdnost 2 auta za den.
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etapa E
6231/8= 779 

779/450= 1,7

Předpokládaná prfiiezdnost 2 auta za den.

etapa F 
14137/8= 1767 

1767/450= 3,9

Předpokládaná průjezdnost 4 auta za den,

etapa G
5418/8= 677 

677/450= 1,5

Předpokládaná prfiiezdnost 2 auta za den.

etapa H 
5418/8= 677 

677/450= 1,5

Předpokládaná průjezdnost 2 auta za den.

etapa I 
5418/8= 677 

677/450= 1,5

Předpokládaná prfiiezdnost 2 auta za den.

etapa J
10191/8= 1274 

1274/450= 2,8

Předpokládaná prfiiezdnost 3 auta za den.

etapa K 
14448/8= 1806 

1806/450= 4,0

Předpokládaná průjezdnost 4 auta za den.

Příjezdové a výjezdové komunikace splňují požadavky na provoz techniky nad 3,5t. Provozem 
spojeným s plánovanou výstavbou, nebudou tyto komunikace znehodnoceny. Intenzita dopravy na 
staveniště bude tak malá, že nezmění stávající dopravní situaci. V souvislosti s probíhající výstavbou 
nedojde ke zvýšenému výskytu prachu ani ke zhoršení dalších podmínek ovlivňujících okolní stavby.

Stavební práce nebudou mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby nad míru běžnou 
odpovídající stávajícímu provozu na pozemních komunikacích. Je navržena tak, aby nedošlo během 
jejího provádění a pojejím dokončení k narušení stávajícího stavu prostředí mimo parce přímo dotčené 
stavbou.

Během stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředkfi tak, aby nedocházelo ke 
znečišťování komunikací. V případě znečištění komunikací, budou komunikace v co nejmenší možné 
době vyčištěny!!!
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Na staveništi se budou pohybovat pouze pracovníci zhotovitele, stavbyvedoucí, jeho odborní 
zastupitelé a zástupci stavebního úřadu vykonávající dozor.

E.l.B STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ 
A ÚDAJE O POZEMCÍCH STAVENIŠTĚ, VČETNĚ 
POZEMKŮ, KTERÉ ZAJIŠŤUJE STAVEBNÍK/OBJEDNATEL

Obvod staveniště je dán charakterem stavby a tvarem všech pozemků na nichž se stavba 
umisťuje, tj. parcely p.č. 1179/3, p.č. 1179/1, p.č. 1926, p.č.st 157, p.č. 1180, p.č. 1179/2, 
p.č. 1181, p.č. 1152/3, p.č. 1152/1, p.č. 1152/2, p.č.st 3845 (k.ú. Pražské Předměstí
[647101] Hradec Králové).

E.l.C ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Není obsahem PD. Umístění zařízení staveniště bude řešeno s investorem při předání 
staveniště a dále bude průběžně řešeno během realizace. Zařízení staveniště pro výstavbu objektů víz. 
C.10 Situace ZOV - objekty

E.l.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNI VÝSTAVBY
Výstavba bude probíhat po etapách. V rámci jedné etapy stavba není rozdělena na jednotlivé 

části stavby, stavební objekty nebo provozní soubory a bude prováděna jako celek.

Předpokládaný harmonogram stavebních prací;
- příprava území staveniště
- zemní práce
- vybudování nových zpevněných ploch
- osazení dopravního značení
- dokončovací práce (terénní a vegetační práce)

E.l.E OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ 
DO PROVOZU (PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ)

Nevyskytuje se.

E.l.F MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE (VODA, ELEKTRICKÁ 
ENERGIE, PŘÍPADNĚ PLYN, TELEKOMUNIKACE)

Pro potřeby pracovníků budou na stavbě umístěny mobilní buňky (obytné, skladové a sanitární). 
Možnosti napojení zařízení staveniště na sítě:
elektrická energie - buď bude použít nezávislý zdroj ~ elektrocentrála, nebo bude provedeno 
napojení na stávající rozvody (se souhlasem investora a správce vedení a s instalací 
podružného měření).
voda - odběr užitkové vody pro potřeby stavby je možné zabezpečit z vodovodního potrubí 
(opět s instalací měření), pitnou vodu dovážet cisternami nebo bude používána balená pitná 
voda.
telefon - bude využito spojení mobilními telefony

Odběr vody a elektro bude osazen podružnými měřidly a za jednotlivé odebrané spotřeby uhradí 
zhotovitel odpovídající částku provozovateli.
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Napojení na zdroje bude řešeno s investorem při předání staveniště a dále bude průběžně 
řešeno během realizace.

E.l.G MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY 
(JESTLIŽE NENÍ SAMOSTATNÝ PROJEKT NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY)

Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a ukládány do sběrných nádob 
a kontejnerů podle způsobu likvidace a pravidelně odváženy.

Druh odpadu vzniklého v průběhu realizace 
prací

Zařazení dle Katalogu odpadů v souladu 
s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb.

Beton 17 01 01
Cihla 17 01 02
Dřevo 17 02 01
Sklo 17 02 02
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02
Železo a ocel 17 04 05
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05
03 17 05 04

Směsné stavební a demoliční odpady bez obsahu 
rtuti, PCB a jiných nebezpečných látek 17 09 04

Papír nebo lepenka 2001 01
Směsný komunální odpad 20 03 01

Pří stavbě nebudou vznikat žádné škodlivé odpady. Musí být dodrženy zásady stanovené 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s nimi. Zejména je třeba odpadky likvidovat pouze v zařízení, která jsou 
k tomu určena dle uvedeného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpadky 
předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněná, jinak jí nesmí odpad předat.

S odpady vzniklými z provozu stavby bude nakládat vlastník stavby v souladu s platnou 
legislativou (např. vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 185/2001 
Sb., o odpadech, a související předpisy atd.).

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů 
oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu. Odfrézovaný živičný kryt je možno využít 
jako recyklační materiál. Tento materiál má vysoký podíl jednotlivých frakcí kvalitního kameniva a je 
ho možno velmi dobře použít pro konstrukční vrstvy méně významných komunikací či zpevněných 
ploch.

Nakládání s odpady vznikajícími během výstavby a jejich bezpečné zneškodnění je dle 
zákona povinností původce tj. fyzické nebo právnické osoby oprávněné k podnikání při jejíž činnosti 
odpad vzniká. Zhotovitel stavby bude odpady vzniklé na stavbě technologickou činností ukládat 
odděleně do nádob a zajistí jejich odvoz a likvidaci dle druhů v souladu se zákonnými ustanoveními.

Evidence vznikajících odpadů bude vedena zápisy ve stavebním deníku stavby s kontrolou 
odpovědného pracovníka, pověřeného výkonem stavebního dozoru nad prováděnou stavební činností.

Doklad o využití nebo odstranění všech odpadů bude předložen při kolaudačním řízení. Tento 
doklad bude potvrzen oprávněnou osobou.
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E.l.H PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ (VJEZDY A VÝJEZDY)

Staveniště bude přístupné ze stávajících komunikací v ulicích Odlehlá, Farářství a Václavkova, 
které přímo sousedí se staveništěm. Výjezd vozidel stavby musí být řádně označen.
E.l.I POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ 

A JEHO OKOLÍ

Z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob se navrhuje:

Po celé hranici staveniště bude provedeno bezpečnostní oplocení (výška 1800 mm), V místě 
stávajícího oplocení není nutné provádět oplocení nové (v případě, že stávající oplocení splňuje 
všechny požadavky).

• Staveniště zabezpečit vjezdovou bránou s uzamykatelným vstupem pro vjezd a výjezd. Vstup bude 
označený tabulí se základními údaji o stavbě a zákazem vstupu na staveniště nepovolaným 
osobám.

Při výjezdu aut ze staveniště zabezpečit čištění vozidel tak, aby nedošlo ke znečištění veřejných 
komunikací.

E.l.J ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ 
VYŽADUJÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při provádění veškerých stavebních prací je nutno se vždy řídit nařízením vlády č.591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích.

Staveniště musí být řádně zabezpečeno proti vstupu neoprávněných osob, výkopy opatřeny 
zábranami a osvětleny. Stavba bude prováděna řádně vyškolenými pracovníky, kteří budou 
respektovat všechny platné bezpečnostní předpisy. Pracovníci, provádějící stavební a zejména bourací 
práce, musí být vybavení osobními ochrannými a pracovními prostředky.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z 
odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných 
materiálů předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi,

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 
pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 
parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících 
bezpečnostních předpisů a norem.

Stavba bude prováděna takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně 
kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí vlivy prováděných stavebních prací.

Vjíždění a vyjíždění ze staveniště musí být zajištěno dopravním značením. Při vyjíždění budou 
vozidla očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování vozovky a k možným nehodám. Dopravní 
prostředky stavby, převážející na stavbu sypké materiály, musí používat k zakrytí nákladu plachtu 
k omezení prašnosti.

Po dobu provádění stavebních prací bude zachován přístup místních obyvatel ke svým 
pozemkům, k vstupům do bytových domů ve Václavkově ulici a bude zachována možnost příjezdu 
vozidel v nejnutnějších případech (jedná se hlavně o vozidla hasičů a vozů zdravotní služby).

Staveništní doprava bude projíždět ulicemi Rašínova tř,, Medkova, Bezručova a Farářství, 
Ulice Václavkova nebude pro staveništní dopravu používána. Průjezd ulicí Bezručovou a Medkovou 
nebude stavbou přímo ovlivněn, Obě komunikace mají dostatečné Šířkové parametry, v obou ulicích 
nejsou v dotčených úsecích v současné době žádná trvalá vyznačená parkovací stání.

Žádné zvláštní požadavky se nevyskytují.



FARÁŘSTVÍ, bytový projekt, Hradec Králové

E.l.K NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY 
(PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ 
UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, 
OBJÍŽĎKY, VÝLUKY), VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
PODMÍNEK A OZNAČENÍ PRO SAMOSTATNÝ A 
BEZPEČNÝ POHYB OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH 
KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH SOUVISEJÍCÍCH 
SE STAVENIŠTĚM

Stavba bude probíhat za provozu, dojde tak k jeho malému omezení. K úpravě provozu dojde 
přechodným dopravním značením, které bude provedeno dle TP 66 a bude modifikováno dle místních 
podmínek a potřeb.

Dopravní značení bude umisťováno postupně, v závislosti na etapách výstavby.

V průběhu realizace etapy B,E,F musí být umožněn bezpečný přístup majitelů přilehlých nemovitostí.

Dopravně inženýrská opatření jsou zpracována v souladu se zásadami dle TP 66 - zásady pro 
označování pracovních míst na pozemních komunikacích, ii. Vydání s přihlédnutím na platnost vyhlášky 
č. 3Q/2Q01sb. Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, souvisejících technických norem 
a technických podmínek ministerstva dopravy.
Veškeré provizorní dopravní značení musí být provedeno dle zásad TP 66 s odchylkami stanovenými 
těmito zásadami. Značky užité pro pracovní místa musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 
12899-1,TP 143, VL6.1, VL6.2 a těmto zásadám.
Všechny svislé značky k označení pracovních míst budou provedeny v základní velikosti v retroreflexní 
úpravě třídy min. R2 dle ČSN EN 12899-1. Vodorovné dopravní bude provedeno fólií nebo barvou s 
ohledem především na klimatické podmínky v době realizace, dobu trvání dané etapy výstavby. 
Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umisťovat až 
bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, 
musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím tak, aby už nebyly viditelné z žádného jízdního 
směru.

Svislé dopravní značky jsou navrženy v tzv. Základní velikosti - vizuální charakteristiky dopravních 
značek stanoví ČSN EN 12899-1. Třída reflexe a kolorit budou přizpůsobeny stávajícím SDZ tak, aby 
byl sjednocen (není možné umisťovat značky různé reflexe na stejný sloupek). Nově umístěné značky 
budou z FeZn proíisovaného plechu.
Při umístění nového sloupku bude tento proveden do betonového základu, plech SDZ bude upevněn 
pomocí objímky. Samotný sloupek bude ocelový pozinkovaný o průměru 60 a 70mm nebo ze slitiny 
AIMgSI průměru 60mm. Pro upevnění sloupků dopravních značek se použijí kotvící patky, které jsou 
vyrobeny z hliníkové slitiny a dodávají se včetně kotvících šroubů a spojovacího materiálu.

Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti 
osvětleny.

Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užité na akci ihned 
odstraněny.

Návrh provizorního dopravního značení viz. C.ll situace ZOV - KOMUNIKACE.



FARÁŘSTVÍ, bytový projekt, Hradec Králové

E.l.L STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN 
BEZPEČNOSTI O CHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB., 
O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných 
vyhlášek. Je nutno dodržovat zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění 
bezpečnosti práce podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb,, o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví 
pří práci zajištěna v souladu _ s nařízením vlády č, 361/2007 Sb,, č. 148/2006 Sb. dle zákona 
č. 309/2006 Sb. Požadavky ČÚBP budou při výstavbě sledovány bezpečnostním technikem dodavatele, 
Zároveň je nutné dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN.

Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny práce. 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje zákon č. 262/2006, zákoník práce, v platném 
znění (hlava „Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí").

Stavební činnost musí být organizována tak, aby nedošlo k úrazu provádějících pracovníků, 
ani ostatních osob. Při činnosti musí být dodrženy všechny bezpečnostní a technologické předpisy 
týkající se bezpečnosti práce.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro 
pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, 
parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících 
bezpečnostních předpísfi a norem.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních 
vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto 
vedení.

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu pěších. 
V předpokládaných místech ohrožení pěších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší 
dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti pěších. 
Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či 
vozidly stavby.

Nebezpečná místa staveniště se dle potřeby zabezpečí nebo označí výstražnými nápisy a zajistí 
proti vstupu nepovolaných osob.

Pracovníci budou používat ochranné pomůcky a prostředky a budou seznámeni a proškoleni 
bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami 
parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička.

Pracoviště budou řádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první 
zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií. Zaměstnanci 
stavby budou proškolení o podmínkách bezpečností práce, odborné práce budou provádět 
zaměstnanci s příslušnou kvalifikací

V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které mají 
pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena ochranná pásma. V prostoru ochranného pásma je 
nutno dodržovat stavebně technická omezení pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena 
příslušnými zákony, vyhláškami včetně příslušných vyjádření doložených v dokladové části této 
dokumentace.

Před zahájením stavby bude staveniště přiměřeně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. 
Výkopiště hloubených vykopávek budou dle předpisů a norem zajištěna proti sesunu zemin. Otevřené 
výkopy podél míst s provozem pěších budou opatřeny provizorním zábradlím, případně osvětleny.
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Obecné zásady Statutárního města Hradec Králové 
pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města

schválené usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2008/1219 ze dne 7, 10. 
2008.
Aktualizováno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2013/646 ze dne 4. 6. 
2013.

1. Tento dokument je určen všem investorům a stavebníkům na správním území města. 
Slouží jako prvotní podklad pro zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, 
stavební povolení nebo ohlášení objektů, které chce investor předat do majetku města.

2. O uzavření smlouvy, na základě níž je městem přijata do vlastnictví nově budovaná 
infrastruktura a pozemky v investovaném území vždy rozhodují příslušné orgány města, 
na základě vyjádření příslušného odboru. I v případě, že budou splněny požadavky 
uvedené v těchto zásadách, nemusí orgány města schválit uzavření příslušné smlouvy - 
na uzavření smlouvy nevzniká právní nárok a jejího uzavření se nelze nijak domáhat.

3. Do majetku Statutárního města Hradec Králové nebudou přijímány:
- tzv. vsakovací jímky (galerie) na dešťovou vodu (z objektů)
- tzv. přístupové chodníčky k vybudovaným domům (spojnice chodníku ve vlastnictví 

města s domem nebo stavbou) a zadní zásobovací komunikace
- sjezdy k nemovitostem
- kontejnerová stání vybudovaná v souvislosti s výstavbou objektu
- účelové komunikace sloužící výhradně jako přístup k nemovitostem (vč. přístupu 

k parkovacím plochám), které nejsou ve vlastnictví města
- veřejné osvětlení na cizích pozemcích, nebude-ii řešeno věcným břemenem
- chodníky a cyklistické komunikace s únosností menší než 3,51 a s šířkou menší než 2,5 

m - s výjimkou samostatné chodníky (oboustranná zeleň) užší než 2,0 m (ČSN 1,5 m), 
chodníky podél málo zatížené komunikace bez stánf vozidel min. 1,5 (žádná překážka 
v chodníku vč. dopravní značky a VO), min. 2,5 m u chodníku přiléhajícího k vozovce 
s kolmými stáními pro vozidla.

- komunikace s nižší třídou dopravního zatížení než TDZ V (mimo minimálně zatížených 
zaslepených obslužných komunikací a zklidněných komunikací)

- komunikace šířky vozovek mezi nadvýšenými obrubníky pro motorová vozidla - min. 6,0 
m (mimo zklidněných komunikací) a 7,0 m u páteřních komunikací obytných souborů, 
komunikací s provozem nákladních vozidel vč. tras hromadné dopravy

4. Podmínky pro nabídku převodu budované infrastruktury, veřejných 
prostranství a ploch zeleně:

Obecně obsah nabídky:
- projektová dokumentace (dokumentace k územnímu rozhodnutí obsahující údaje o 

záměru umožňující posouzení jejich souladu s těmito zásadami a doporučeními, 
Statutárního města Hradec Králové pro investory bytové zástavby na správním území 
města, popis, resp. návrh technických parametrů komunikace a jejího příslušenství, 
únosnost, popis technického řešení odvodnění včetně příslušných výpočtů, atd,,
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dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace skutečného provedení stavby, 
popř. jiný druh dokumentace obsahující potřebné údaje)

- odhad nákladů a plán financování
- doklady o vztahu k nemovitosti (LV, nájemní smlouvy, věcná břemena, smlouvy o 

smlouvách budoucích, atd.)
- dohody se správci a vlastníky navazujících a stávajících infrastruktur

pň samotném předávání do majetku a správy doložit dokumentaci skutečného provedení 
stavby (vč. dopravního značení) a zaměření v digitální podobě .shp, .dwg, .dxf

- plán údržby (včetně zeleně)
- přehled termínů záruk, včetně dat, záručních smluv a povinných osob
- doklad, že veškeré prvky budované infrastruktury byly ve fázi projektu odsouhlaseny s 

budoucím správcem a příslušnými odbory města
- v případě předání, budou předány včetně kompletní dokumentace

Veřejná prostranství
- návrh řešení musí splňovat požadavky aktuální legislativy, zejm. pak ČSN 83 9011, ČSN 

83 9021, ČSN 83 9031, ČSN 83 9041, ČSN 83 9051, ČSN 83 9061, ČSN 83 9001, ČSN 
464902-1, ČSN DIN 18035-2 a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 7 - Plochy veřejných 
prostranství a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů § 34

Komunikace
- nová infrastruktura musí respektovat další možný rozvoj území dle platné územně 

plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
- musí splňovat požadavky aktuálně platné legislativy a technických norem (zejm. ČSN 73 

6110, 73 6056) a TP, VL, dále je kladen důraz na:
- příčné uspořádání komunikace (resp. jednotlivých skladebních prvků uspořádání 

komunikace) musí odpovídat její dopravní a urbanistické funkci v území dle ČSN 
73 6110

- mosty, propustky a lávky jsou považovány za součást komunikace, kromě 
zařízení melioračních úprav

- pro zaliti styčných spár napojení živičných povrchů požadujeme použití pružně - 
plastické hmoty tak, že bude zalita do předem vyfrézované drážky provedené 
nad styčnou pracovní spárou

- únosnost budovaných vozovek a chodníků a stezek pro cyklisty min, 3,51
- průjezdná šířka chodníků min 2 m + bezpečnostní odstupy od pevných překážek 

0,25 m + 0,5 m pro převis vozidel u přilehlých šikmých nebo kolmých 
parkovacích stání

- uliční vpusti dešťové kanalizace se snažit umístit mimo pojezdné úseky zastávek 
MHD a jízdní prostory cyklistů

- mříže nebo poklopy uličních vpustí realizovat převážně jako plastové, min. 
zatížení D

- vodorovné dopravní značení přechodů pro chodce realizovat jako dvousložkové 
profilované strukturální

- zastávkové plochy pro vozidla MHD realizovat z kamenné dlažby
- návrh řešení bude konzultován se správcem komunikací (TS HK) a schválen 

odborem správy majetku

Komunikace pro cyklisty
- musí splňovat požadavky platných norem a technických podmínek (zejm. ČSN 73 6110, 

Projektování místních komunikací, TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty)
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- povrch cyklistických komunikací bude řešen z jemnozrnného asfaltobetonu - barevná 
odlišnost (cihlová červen) pokud pod komunikací pro cyklisty nebudou umístěny 
inženýrské sítě. Je přípustná možnost barvení povrchu např. gumoasfaltem.

Veřejné osvětlení
- musí být respektovány normy a předpisy týkající se projektování a realizace veřejného 

osvětlení - ČSN 73 6102 projektování místních komunikací, ČSN EN 13201-2-4 veřejné 
osvětlení

- typ veřejného osvětlení musí být řešen jednotně pro celou lokalitu bytové zástavby a to
s ohledem na charakter a provedení stávajícího veřejného osvětlení v okolí, případně 
s ohledem na zamýšlenou rekonstrukci či výměnu VO - odsouhlasení na TS HK, příp. 
MMHK OHA

- technické a architektonické řešení musí být projednáno již ve fázi projektu se správcem
VO -Technickými službami HK a s odborem hlavního architekta MMHK (typy a 
umístění stožárů, svítidel, světelných zdrojů, rozvaděčů, napojovací body, apod.)

- v případně nabídky veřejného osvětlení na cizích pozemcích musí být současně se
učiněnou nabídkou vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům (zejména uzavřením 
smlouvy o zřízení věcného břemene)

- součástí předávací dokumentace bude zaměření skutečného provedení VO v digitální
podobě, včetně souřadnic stožárů, rozvaděčů a dalších zařízení VO

- součástí projektu VO musí být světelně technický výpočet zpracovaný dle příslušných
norem a předpisů

- základní technické provedení součásti VO:
ostožáry - oboustranně žárové zinkované,
o svítidla - se směrovým světelným účinkem, odolná vůči vandalismu, umožňující 

použití nízkowatážních světelných zdrojů 
osvětelné zdroje - úsporné nízkowatážní, s odpovídajícími svítidly 
oRVO (rozvaděč VO) - nerezové provedení 
okabely - CYKY s mechanickou ochranou pro zátěžové uložení 
osoučástí kabelových rozvodů musí být i centrální ovládání rozvaděčů

- výběrem typu a umístěním svítidla musí být zamezeno vyzařování světelného toku
do horního poloprostoru

Vodohospodářská díla
- předání protipovodňového plánu včetně kompletní dokumentace
- v případě nabídky převodu vodohospodářského díla na cizích pozemcích musí být 

současně s učiněnou nabídkou vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům včetně 
manipulační plochy (ochranné pásmo) nejvýše v šířce do 6 m od břehové čáry

podél
celého díla,

- návrh řešení bude konzultován se správcem vodohospodářského díla (TS HK) a 
schválen odborem správy majetku

Dopravní značení
- komunikace musí být vybavena předepsaným dopravním značením, které musí být 

odsouhlaseno příslušnými orgány
- svislé dopravní značky pozinkované s dvojitou lisovanou obrubou, vybavené reflexní, 

certifikovanou folií tř. 1 se zamčenou životností min 7 let

Plochy zeleně
- v nabízených lokalitách budou řešeny veřejně přístupné prostory, zejména plochy 

zeleně
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- uspořádání ploch zeleně musí být řešeno i s ohledem na její údržbu
- veškeré nové výsadby požadujeme přihnojit zásobním hnojivém.
- nové stromy musí být opatřeny stabilizačními kůly a závlahovou sondou
- veškeré nové plochy veřejné zeleně požadujeme ohumusovat, terén travnatých ploch 

vyrovnat dle projektu, oset travní směsí a zaválcovat
- plochy budou po dokončení protokoíárně předány správci městské zeleně
- plochy zeleně budou před výsadbami a výsevem trávníku ošetřeny chemickým 

postřikem s herbicidními účinky
- bližší podmínky pro převzetí pozemků, na nichž se nachází zeleň, budou uvedeny 

v příslušných smlouvách
- stromy umisťované a vysazované do zpevněných a dlážděných ploch opatřit ochrannou 

mříží proti sešlapu půdy v kořenovém prostoru stromu
- návrh řešení bude konzultován se správcem zeleně (TS HK) a schválen odborem správy 

majetku

Majetkoprávní vztahy

1) V případě, že investor (bvf ien částečně) staví samostatné stavby na pozemku města ftzn.
stavby, které jsou samostatnými věcmi - jedná se napf, o umístění řadů, přeložek některých
komunikací apod.) a takové stavby zůstávají ve vlastnictví investora (resp. nejsou převáděny
městu):

Je třeba, aby investor měl užívací vztah k pozemku, na němž realizuje výstavbu, takový užívací 
vztah si zajistí např. formou:

• smlouvy o zřízení věcného břemene (smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene),

« smlouvy nájemní,
případně může potřebnou část pozemku od města za tržní cenu koupit.
Pokud se bude jednat o stavby trvalého charakteru, je nejvhodnější uzavřít smlouvu o 
zřízení věcného břemene, nebo potřebnou část pozemku koupit. Spíše ve výjimečných 
případech (pro krátkodobé užívání) je možné uzavírat např. nájemní smlouvy (není 
vhodné řešit formou nájemní smlouvy např. umístění sítí, komunikací a jiných „trvalých" 
staveb). Taková smlouva by v optimálním případě měla být uzavřena již před zahájením 
územního řízení, v každém případě by ale měla být uzavřena nejpozději do zahájení 
výstavby, (v případě staveb podléhajících stavebnímu povolení, ohlášení nebo jinému 
obdobnému opatření stavebního úřadu před přivolením k jejich realizaci stavebním 
úřadem). Pozn. - pro definitivní dořešeni vztahů mezi městem a investorem nestačí, 
pokud je uzavřena pouze smlouva o právu provést stavbu. Smlouva o právu provést 
stavbu je smlouvou, která řeší vztahy mezi stranami především pro potřeby územního 
a stavebního řízení, neřeší ale užívací vztah k takovému pozemku. Do smlouvy o 
věcném břemeni, nájemní smlouvy apod. lze včlenit i ujednání o právu provést stavbu, 
takovou smlouvou je potom vyřešen jak užívací vztah k pozemku, tak práva a 
povinnosti pro potřeby územního a stavebního řízení. V případě, kdy je uzavřena jen 
smlouva o právu provést stavbu je třeba dále uzavřít i další smlouvu, která ošetří 
užívací vztah k pozemku (smlouva o smlouvě budoucí, nájemní smlouva apod.). 
Nedořešení užívacího vztahu k pozemku může zkomplikovat vztahy mezi investory a 
městem a v krajním případě vést buď k ukončení spolupráce, nebo k soudnímu sporu.
2) V případě, že investor staví na pozemku města samostatné stavby a následně převádí
takové stavby do vlastnictví města:

Jedná se tedy o případy, kdy stavba je samostatnou věcí, samostatným předmětem 
vlastnictví. Je vhodné, aby převedení takových staveb do vlastnictví města bylo řešeno
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již před zahájením výstavby (v případě staveb podléhajících stavebnímu povolení, 
ohlášení nebo jinému obdobnému opatření stavebního úřadu před přivolením k jejich 
realizaci stavebním úřadem) - nejčastěji zřejmě formou darovací smlouvy, kde 
případně mohou být sjednány odkládací či rozvazovací podmínky ohledně nabytí 
vlastnictví, případně ohledně nabytí účinnosti smlouvy, event, lze rovněž uvažovat o 
smlouvě o smlouvě budoucí darovací. Pokud není další existence staveb na 
pozemcích města včas smluvně vyřešena, město poté nemusí přijmout tyto nemovitosti 
do svého vlastnictví.
3) V případě, že investor staví na pozemku města a nevznikají samostatné stavby (resp. věci.
které jsou samostatným předmětem vlastnictví), dochází pouze ke „zpracování" povrchu
pozemku, případně jiné obdobné změně (osazení nové zeleně apod.í pozemku:

Nejpozději před zahájením výstavby (v případě opatření podléhajících povolení, 
ohlášení nebo jinému obdobnému opatření stavebního úřadu před přivolením k jejich 
realizaci stavebním úřadem) je třeba uzavřít smlouvu, kterou si smluvní strany mezi 
sebou upraví práva a povinnosti související s takovou výstavbou (zejména technické 
požadavky města na provedení takové stavební úpravy, záruky, náhrady případných 
nákladů apod.). Stavební úpravy (či případně nová zeleň) jsou součástí pozemku, na 
němž se nacházejí, a automaticky se tedy stávají vlastnictvím vlastníka pozemku - pro 
jejich nabytí do vlastnictví není třeba uzavírat žádné smlouvy. Proto je třeba ještě před 
zahájením výstavby smluvně ošetřit, zda vůbec o takové stavební úpravy (příp. zeleň) 
má město zájem a zda vůbec provedení takových úprav na svém pozemku povolí. 
Pokud město takové úpravy odsouhlasí, stává se jejich vybudováním automaticky i 
jejich vlastníkem, nabytí vlastnictví již není podmíněno žádným úkonem města, pokud 
s jejich provedením nesouhlasí, nelze vůbec začít s realizací takových úprav.
4) V případě, že investor staví na svém pozemku, následně chce stavbu převést městu:

Rovněž i v tomto případě je vhodné započít jednání o převodu vlastnictví městu před 
zahájením výstavby (zejména proto, aby investor akceptoval požadavky města, 
případně i to, že město takový majetek nechce převzít) a rovněž by měl být takový 
převod včas smluvně ošetřen. Obecně platí, že pokud je městu převáděna stavba, 
vždy je třeba požadovat i současné převedení pozemku pod stavbou, výjimečně lze 
připustit i uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene či dlouhodobé smlouvy 
nájemní/smlouvy o výpůjčce. Pokud není převzetí staveb a pozemků řešeno předem, 
město poté nemusí přijmout tyto nemovitosti do svého vlastnictví.
Společně k 1) -4)

Pokud výstavba z jakýchkoliv důvodů probíhá na nemovitostech města (nemusí se 
jednat přímo o výstavbu na pozemcích města, ale např. i o využití pozemku města pro 
umístění zařízení staveniště), je třeba i v takových případech (po celou dobu výstavby) 
mít zajištěný užívací vztah k pozemku formou smlouvy, v některých případech je potom 
nutné splnit podmínky pro užívání veřejného prostranství a uhradit příslušný místní 
poplatek (viz obecně závazná vyhláška města Hradec Králové, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství).

Skutečnost, že záměr je schválen úřadem územního plánování nebo stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona, neznamená, že je v souladu s těmito zásadami a 
doporučeními Statutárního města Hradec Králové pro investory bytové zástavby na 
správním území města.
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Je proto v zájmu investora, aby podmínky výše citovaných smluvních vztahů s městem 
(jako vlastníkem nebo budoucím vlastníkem) konzultoval, již ve fázi přípravy záměru 
před případným vydáním územního rozhodnutí, aby se vyvaroval eventuality potřeby 
změn umístěného záměru v dalších fázích jeho přípravy nebo nepřijetí do majetku 
města.

6



T TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Příspěvková organizace zapsaná v OR 
U Krajského soudu v Hradci Králové, 
Oddíl Pr vložka 52 
Na Brně 362
500 08 Hradec Králové 8 
Tet.: 495 402 654 - ústředna 
Fax. :495 402 655 
e-mail: infa@tshk.cz 
www.tshk.cz

Magistrát města Hradec Králové 
Odbor správy majetku města 
Československé armády 408 
502 00 Hradec Králové

Vás dopis značky í ze dne
1.12.2017

naše značka 
TSHK/2185/E/17

Hradec Králové
24.1.2018

Věc: Souhrnné vyjádření pro SMHK z hlediska správy (budoucí správy) majetku města 
k „FARÁŘSTVÍ, bytový projekt. Hradec Králové - 10,03,10.18, 10.31 - komunikace a 
zpevněné plochy", p.p.č. 2361, 1179/1, 1179/3, 1926, st.p.č. 157, p.p.č. 1180, 
1181, 1179/2, 1152/3, 1152/1, 1152/2, 1763/5, 1764, 1765, 1184/2, 1766/2, 
1141/6, 1766/1, 1141/5, k.ú. Pražské Předměstí.

Žadatel:
Zmocněnec:
vyjádření určeno k: stavebnímu ňzeni, realizaci stavby, zřízení služebnosti, zřízení sjezdu 
Dokumentace:

*

• zpracovatel:
• zakázk. č./datum: -/06.2016
• stupeň: DSP

Vyjádření střediska místních komunikací:

Komunikace budou kolaudovány po etapách, předány do majetku města ( a tím pádem 
do správy TSHK) budou však najednou, až po vybudování veškerých etap.

Z technického hlediska nemáme připomínky k výše uvedené akci dle předložené situace za 
těchto podmínek:

• V případě předání do majetku města a správy, požadujeme dodržení standardů 
města Hradec Králové.

• Upozorňujeme na nesoulad s nařízením RM/2013/646, u případu převzetí 
zasakovacích galerií do majetku Města Hradec Králové.

• V případě předání komunikací do majetku města, TSHK požadují veškeré návody 
a postupy na udržování (dešťová kanalizace, zimní údržba, údržba mostních 
objektů atd.)

• Chodníky musí mít minimální nosnost 6t, (doporučujeme dlažbu o tloušťce min. 
80mm) a čistou průjezdnou šířkou min. 2m.tj. bez dalších překážek např. sloupy 
VO, dopravní značky atd.

• V místě sjezdu není přípustné narušení odtokových poměrů výše uvedené 
komunikace a ke svedení povrchových vod na silniční těleso. Sjezd u komunikace 
bude mít bezprašnou úpravu (beton, asfalt, betonovou dlažbu apod.).

• Pro zalití styčných spár požadujeme použití pružně plastické hmoty tak, že bude 
položena do předem vyfrézované drážky provedené nad styčnou spárou.

• Požadujeme, kompletní výměnu starých uličních vpustí vč. šachet a napojení za 
nové.

• Požadujeme použít v nejvyšší možné míře podobrubníkové uliční vpusti, pokud
nebude tento typ, požadujeme, uliční vpusť o rozměrech 50x50 třídy D s pevným 
betonovým dnem. _____________________________________________________

TSHK/2185/E/17 Strana 1 (celkem 4) 24.1.2018

mailto:infa@tshk.cz
http://www.tshk.cz


• Uliční vpusti požadujeme napojit do revizních šachet kanalizace z důvodu 
údržby.

• Veškeré stávající stavební materiály musí být nabídnuty TSHK a to především:
1. uliční vpusti 
1, dopravní značky
3. odfrázovaný mot., betonové dlažby apod.

Předem domluvený materiál bude dovezen do skladů TSHK na letišti v HK.
• Dopravní značky musí splňovat tyto podmínky:

1. značky pozinkované s lisovaným ohybem
2. reflexní tř. 1, 7- létá čertifikovaná fólie

Jestliže dojde k jakýmkoliv zrněném v projektu, požadujeme předložit tyto změny 
k odsouhlasení. Týká se veškerých změn.
Povrch dotčených komunikací:
Stáří dotčených komunikací:
Záruky: ne
Za správnost:

Vyjádření střediska čištění města:
U nově budovaných nebo rekonstruovaných cyklostezek, chodníků nebo jiných veřejně
přístupných ploch, které budou předány do správy a údržby TSHK, požadujeme dodržet 
tyto standardy:

> světlá průjezdná šířka chodníku bude minimálně 2 m bez dalších překážek 
(v případě, že bude u chodníku šikmé nebo kolmé parkovací stání min. 2,5 m.) Za 
překážku bude považováno vše, co brání plynulému průjezdu vozidla údržby (např. 
sloup VO, dálková návěst, el. rozvaděč, DZ, zastávky nebo označníky MHD, lavičky, 
hydranty, schodiště, anglické dvorky a sklepní okna, stojany na kola včetně 
zaparkovaných kol, stromy nebo větve atd.)

> světlá podjezdová výška bude minimálně 2,3 m v celém profilu chodníku
> navržené průjezdové (obalové, vlečné) křivky budou umožňovat plynulý pohyb 

vozidel údržby po všech komunikacích IV. třídy. Vozidlo údržby je 6,3 metru 
dlouhé a 1,8 metru široké. Pozor na pravé úhly u parkovišť!

> ukončení chodníků, cyklostezek, sjezdů a nájezdů na vozovku bude navrženo a 
provedeno jako bezbariérové v celé síň profilu chodníku (výška obruby max. 20 mm) 
s možností najetí/vyjetí techniky

> povrch všech komunikací a schodišť bude navržen a proveden odolný vůči 
mechanické údržbě - kartáče zametačích vozů, rasantovací kartáč, sací agregáty, 
tlaková voda. Dále bude odolný střídavému působení mrazu a rozmrazování s použitím 
rozmrazovacích prostředků (např. rozmrazovací soli nebo inertní posyp směs písku se 
solí v poměru 10 dílů písku a 1 díl chloridu sodného). Návod na údržbu nebude 
v rozporu s těmito požadavky nebo nebude omezena záruční doba

> chodníky budou oproti zeleni ohraničené betonovými záhonovými obrubníky, na vyšší 
straně příčného sklonu bude obrubník osazen s převýšením 60 mm. Na nižší straně 
příčného sklonu bude zapuštěn do úrovně okolní plochy

> zpomalovací prahy budou navrženy a provedeny v souladu s TP 85 (převýšení max. 10 
cm, sklon max. 1:10)

> podzemní objekty ve zpevněných plochách budou umožňovat pojezd technikou údržby 
nebo budou mít viditelné ohraničení {např. pň větším množství spadaného sněhu), 
musí být ale dodržena minimální průjezdná Šířka

Po dobu výstavby zodpovídá za čistotu příjezdových a výjezdových komunikací ke staveništi, 
zařízení staveniště a deponiím zhotovitel. Veškerá stavební technika musí být před 
výjezdem na městskou komunikaci zkontrolována z hlediska znečištění a okamžitě očištěna. 
Veškeré pňpadné znečištění způsobené stavební technikou musí být bez průtahů odstraněno 
a komunikace musí být uvedena do původního stavu. Požadujeme uvést kontaktní osobu, se 
kterou budou konzultovány případné stížnosti a možnosti nápravy.
ša správnost:

TSHK/2185/E/17 Strana 2 (celkem 4) 24.1.2018



Vyjádření střediska veřejného osvětlení a dopravní signalizace:

Bez připomínek,
Za správnost:

Vyjádření správy městské zeleně:

V zájmovém území se nachází zeleň, která je ve správě TS HK, požadujeme dodržet
následující podmínky:

> V souvislosti se stavbou a během stavby požadujeme postupovat v souladu s § 7 odst. 
1) zák.č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

> Prováděné práce musí být v souladu s ČSN 83 9061 (Ochrana stromů, porostů a ploch 
pro vegetaci při stavebních pracích).

> Na ploše veřejné zeleně není přípustné deponování stavebních materiálů a zřizování
staveniště. ' ,3;

> Stávající .dřeviny budou v průběhu stavby vhodným způsobem chráněny před 
. mechanickým poškozením.

> .Požadujeme, aby na plochy veřejné zeleně nenajížděía vozidla, nebo .jiná technika.
)> • Kontejherý požádújeme-umístit na zpevněnou plochu.
> Investor stavby je zodpovědný, že v průběhu stavby nedojde k znečišťování okolních 

ploch veřejné zeleně.
> Za případné vzniklé škody na veřejné zeleni zodpovídá investor stavby.
> Dotčené travnaté plochy požadujeme po ukončení stavby ohumusovat vrstvou 

humusu v min. ti. 10 cm, vyrovnat, vyrovnání terénu u obrubníků by mělo být v 
kyprém stavu zároveň s obrubou, oset parkovou travní směsí a zaválcovat. Před 
vlastním ohumusováním je nutno odstranit veškeré stavební zbytky a kameny.

Po ukončení stavby požadujeme dotčené plochy uvést minimálně do původního stavu a 
předat správě měst, zeleně TS HK zpět do péče. Viz telefon níže.
Za správnost:

Vyjádření vodohospodáře a střediska městského mobiliáře:

Bez připomínek.
Pozor: V místech se může nacházet neznámá dešťová kanalizace. V případě jejího nalezení
požadujeme tuto skutečnost oznámit pověřenému, pracovníkovi (tel. viz níže) a je 
nepřípustné jakékoli její poškození.
Za správnost: 

Vyjádření úseku technického dohledu nad majetkem SMHK:

Požadujeme, aby byly dodrženy „Obecné zásady Statutárního města Hradec Králové pro 
přijetí nově budované infrastruktury do majetku města" schválené usnesením RM HK č. 
RM/2008/1219, aktualizováno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2G13/646 ze 
dne 4. 6. 2013 a „Doporučení Statutárního města Hradec Králové pro investory bytové 
zástavby na správním území města" schválené usnesením RM HK č. RM/2008/1219, 
aktualizováno usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2013/646 ze dne 4. 6. 2013.
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V případě převzetí vybudovaného zařízení do majetku města a předání do správy TSHK
žádámepokyn ke způsobu údržby, předání návodů pro provoz, informaci o zárukách, 
zařazení do příkaznf smlouvy a zohlednění nárůstu nákladů na provoz a údržbu zařízení.
Za správnost;

Upozornění: Toto vyjádření nenahrazuje souhlas majitele pozemku! Vyjádření se vztahuje 
pouze na pozemky a nemovitosti ve vlastnictví Statutárního města Hradce 
Králové,
Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho podpisu.

Bc. Tomáš Pospíšil 
ředitel organizace
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PLNÁ MOC

tímto zmocňuje

ke všem úkonům souvisejících s jednáním s dodavateli, státními orgány a institucemi dotčenými 
výstavbou projektu: „Rezidence Farářství, Hradec Králové" na pozemcích p.č. 1179/11, 1179/2, 
1179/3, 1152/1, 1152/2, 1152/3, 1180, 1181 v k.ú. Pražské předměstí, obec Hradec Králové, zejména 
pak k zajištění převodů smluv s dodavateli, jednání s dodavateli energií, uzavírání smluv s dodavateli 
energií, a všech úkonů, jednání a uzavírání smluv se Statutárním městem Hradec Králové a ostatními 
výstavbou dotčenými institucemi. Zmocněnec je oprávněn jednat se zástupci společností a orgánů, 
přijímat veškeré písemnosti a listinné podklady spojené s předmětem této plné moci, podepisovat a 
uzavírat smluvní vztahy za společnost KAPMC s.r.o.

Plná moc je udělena na dobu určitou a končí dnem 31.12.2019.

Praha dne

7/
Plnou moc přijímám v plném rozsahu.


