

# Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

zastoupené

**Správou veřejného statku MP**

**IČ 00075370, DIČ CZ0007537Q**

**Objednávka č. 4510025381 ze  
dne 26.02.2018 strana**

Příjemce objednávky

**Ing. Čeněk Stehlík  
312 00 Plzeň**

Kontaktní osoba/Telefon

IČ: 11410949

Vaše číslo u nás: 50000163

Tel.: Fax:

Mobil:

**Fakturu zašlete na adresu :**

Statutární město Plzeň, zastoupené  
Správou veřejného statku MP Klatovská tř. 10-12 301  
26 Plzeň

zda se jedná o fyzickou nebo právnickou

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, osobu  
a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 30.09.2018

Služba/Materiál Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Hodn.celkem
10 300060	1 Jedn.výk.	Stavební úpravy ulice K Úvozu 176.660,00	176.660,00

Objednávka VZ č.214-34/70/2018, č. j . 03912/2018 - "Stavební úpravy ulice K Úvozu - DSP". Objednáváme u Vás DSP na akci - "Stavební úpravy ulice K Úvozu".

Celková hodnota v CZK 176.660,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění. Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10-12, 301 26 Plzeň. Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 301 36 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10-12, 301 26 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení práci je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno jej i číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu práci, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět do týdne na adresu SVSMP poštou.

Zodpovídá:

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

**1. Předmět zakázky:**

Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro akci „Stavební úpravy ulice K Úvozu“ včetně kladných vyjádření dotčených organizací ke stavebnímu řízení.

**2. Obsah zakázky:**

Obsahem zakázky je rekonstrukce ulice K Úvozu v celé šířce uličního prostoru od železničního mostu na konec zástavby. DSP naváže na předchozí stupeň dokumentace (rozsah stavby je beze změn) a bude respektovat podmínky územního rozhodnutí.

Součástí zakázky není objekt rekonstrukce VO, nepodléhá stavebnímu povolení.

Předmětem zadání nejsou přeložky sítí - stavbou eventuálně vyvolané přeložky budou řešeny samostatně nebo dodatkem objednávky, rekonstrukci kanalizace řeší samostatný projekt Vodárny Plzeň.

Stavba bude zasahovat výhradně na pozemky ve vlastnictví města Plzně.

**3. Přílohy, které bude dokumentace obsahovat nad rámec DSP:**

- ověření existence sítí všech správců/vlastníků sítí,
- odhad nákladů,
- závěrečné projednání dokumentace s kladnými stanovisky dotčených organizací ke stavebnímu řízení (ORP MMP, OD MMP, Policie ČR, OŽP MMP, ÚMO Plzeň 4, HZS, KHS, Vodárna Plzeň, SŽDC, event. další).

**4. Další podmínky:**

V průběhu zpracování DSP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP.

DSP bude odevzdána v počtu 6 paré.

Kompletní PD bude předána také v digitální podobě (na CD) ve formátu .pdf.

Vyjádření o existenci sítí budou platná nejméně 4 měsíce po datu odevzdání DSP/PDPS.