

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)
na Rámcovou smlouvu na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP, č. 01UK-002891

I/23 Kardašova Řečice, obchvat - oznámení záměru

č. smlouvy **Objednatele**: 05PT-001432

č. smlouvy **Konzultanta**: 2018 111

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

██

zastoupeno:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██

e-mail:

████████████████████████████████████

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

e-mail:

████████████████████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „Objednatel“)

a

zhotovitelem:

JP EPROJ s. r. o.

se sídlem

U Statku 301/1, 736 01 Havířov

IČO:

29443831

DIČ:

CZ29443831

zápis v obchodním rejstříku:

C 53651 vedená u Krajského soudu v Ostravě

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████████████

tel:

████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických:

████████████████████████████████

e-mail:

████████████████████████████

tel:

████████████████

(dále jen „Konzultant“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Konzultant se zavazuje realizovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - Předmětem zakázky je zpracování oznámení EIA včetně potřebných podkladových studií dle zákona č. 100/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro záměr „I/23 Kardašova Řečice, obchvat“ – zpracování oznámení EIA v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu.
 - Technická pomoc objednateli bude plněna v případě, že bude potřeba zajistit vyjádření nebo jiné doklady, či uskutečnit jednání s účastníky řízení proto, aby bylo možné ukončit proces ve zjišťovacím řízení.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na zpracování posouzení vlivu staveb na ŽP, č. 01UK-002891, uzavřenou dne 31. 10. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
 - a. **Zpracování oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.**
bez DPH: 346 290,- Kč
DPH: 72 720,9 = zaokr. 72 721,- Kč
včetně DPH: 419 010,90 = zaokr. 419 011,- Kč
 - b. **Technická pomoc objednateli**
bez DPH: 150,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH: 31,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH: 181,50 Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE], ŘSD ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: oznámení o záměru – dnem účinnosti smlouvy
technická pomoc – na vyzvu objednatele.

ukončení prací:

- oznámení záměru (koncept dokumentace) - do 3 měsíců od účinnosti smlouvy,
- oznámení záměru (čistopis dokumentace) - do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu dokumentace,
- technická pomoc týkající se spolupráce na zajištění ukončení procesu ve zjišťovacím řízení - do nabytí právní moci rozhodnutí,
- Případné dopracování dokumentace EIA (koncept dokumentace) - do 3 měsíců po vydání ZZŘ,
- Případné dopracování dokumentace EIA (čistopis dokumentace) - do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu dokumentace.

specifikace případných etap: viz výše.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: k. ú.: Kardašova Řečice, okres Jindřichův Hradec.
Místo předání písemných výstupů a dodací podmínky: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.
- 1x koncept oznámení na CD
- 9x v tištěné formě + 3x elektronicky na CD/DVD.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- I/23 Kardašova Řečice – obchvat, technická studie, zpracovaná společností BLAHOPROJEKT, s.r.o. v 06/2015
- Biologický průzkum.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Registr smluv

1. Konzultant poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Konzultant bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Konzultant bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Konzultantem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Konzultanta o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva a Konzultant dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- 4 -04- 2018

V Českých Budějovicích dne

V Havířově dne 9. 3. 2018

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN
za Konzultanta: JP EPROJ s. r. o.

Oprávněný podpis (podpis):

Oprávněný podpis (podpis):

—
Jméno: [REDACTED]
Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

—
Jméno: [REDACTED]
Funkce: jednatel

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zpracování oznámení EIA, včetně potřebných podkladových studií dle zákona č. 100/2001Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro záměr „I/23 Kardašova Řečice - obchvat“ – zpracování oznámení EIA v rozsahu Přílohy č. 4 k zákonu.

„Zpracování vlivů na území soustavy Natura 2000“, že bude požadováno pouze v případě, že příslušný OOP nevyloučí možnost ovlivnění; pro záměr „Silnice I/23 Jindřichův Hradec – Dráčov“ byl vliv na soustavu Natura 2000 vyloučen v minulém procesu EIA;

Technická pomoc objednateli bude plněna v případě, že bude potřeba zajistit vyjádření nebo jiné doklady, či uskutečnit jednání s účastníky řízení proto, aby bylo možné ukončit proces ve zjišťovacím řízení.

Pokud bude výsledkem zjišťovacího řízení pokračování procesu EIA – bude v rámci technické pomoci dopracována dokumentace EIA. Ocenění TP v tomto případě zahrnuje kromě dopracování dokumentace i aktivní účast v rámci součinnosti se zpracovatelem posudku a také účast na všech jednáních vč. veřejného projednání.

Popis záměru:

Význam silnice I/23 výrazně narostl po dokončení dálnice D3 mezi Veselím nad Lužnicí a Tábořem a silnice I/23 se tak stala dálničním přivaděčem. Stávající průjezd městem Kardašova Řečice je pro průtah silnice takového významu nevhodný, rovněž se na průtahu vyskytují dopravní závady (úzký profil, malé poloměry směrových oblouků) a průtah jako takový v žádném případě nesplňuje požadavky na bezpečnost dopravy jednak ve vztahu k vozidlům a především ve vztahu k obyvatelům tohoto města.

Pokladem pro zpracování zakázky je technická studie obchvatu Kardašovy Řečice, která byla zpracována na základě předchozí vyhledávací studie „Silnice I/23 Jindřichův Hradec - Dráčov (PRAGOPROJEKT, a.s., 2006), s vyhodnocením výsledné jižní varianty. Tato varianta byla následně podrobněji zpracována v 06/2015 v PD „I/23 Kardašova Řečice – obchvat, technická studie“, zpracovaná společností BLAHOPROJEKT s.r.o.

Technické řešení a přesný rozsah akce

Trasa pro obchvat silnice I/23 je, po opuštění stávající silnice I/23, v územním plánu vedena jižně pod zástavbou Kardašovy Řečice, v koridoru mezi okrajem obytné zástavby a zemědělským výrobním areálem, přičemž zde částečně prochází mj. přes stávající zahrady. Po překonání říčky Řečice se trasa těsně kolem několika rodinných domků stáčí na východ a poté již v téměř zcela přímém směru vede až do místa, kde má být předmětná část stavby ukončena, předtím však ještě mimoúrovňově překonává železniční trať. Uvedený průchod silnice I/23 pod obytnou zástavbou kolem rodinných domů je zřejmě nejkritičtější místem celé trasy a bude vyžadovat určitá technická opatření pro možnost vedení silnice tímto koridorem.

Trasa jižního obchvatu silnice I/23 je řešena v kategorii S 9,5/80, součástí obchvatu jsou tři úrovně stykové křižovatky a stykové napojení přeložky silnice II/147, resp. přeložky III/14721 s propojovací místní komunikací. V km 12,29900 dochází k mimoúrovňovému křížení obchvatu silnice I/23 se železniční tratí Veselí nad Lužnicí – Jihlava (žkm cca 14,910). Díky provedení mostního objektu společného pro železniční trať a polní cestu dojde k vyloučení stávajícího úrovněvého železničního přejezdu a tím k výraznému zlepšení bezpečnosti dopravy na silnici I/23.

V trase předmětného obchvatu silnice I/23 jsou navrženy celkem 3 nové mostní objekty:

- Most přes říčku Řečici, silnici III/14721 a MK
- Most přes silnici III/1458, železniční trať a polní cestu
- Rámový propust přes bezejmennou vodoteč

Podklady pro zpracování oznámení

- I/23 Kardašova Řečice – obchvat, technická studie, zpracovaná společností BLAHOPROJEKT, s.r.o. v 06/2015.
- Biologický průzkum.

Příloha č. 2 – Technické podmínky plnění smlouvy

Technické podmínky plnění smlouvy jsou uvedeny v Rámcové smlouvě v Obchodních (resp. všeobecných obchodních) podmínkách v článku I., odstavci 1.19:

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
- Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění.
- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění.
- Posouzení ve smyslu Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES (WFD) podle článku 4.1.
- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
- TP 104 Protihlukové clony pozemních komunikací pomocí sw pro akustické výpočty.
- Metodika „Výpočet hluku z automobilové dopravy - Manuál 2011" (Liberko 2011).
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.
- Příloha č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.
- Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11, listopad 2007, 22 str.
- Příručka k hodnocení významnosti vlivů na předměty ochrany lokalit soustavy Natura 2000 (Ministerstvo životního prostředí, 07/2011).
- TP 180 (2006): Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy – Technické podmínky Ministerstva dopravy (kap. 4.).
- Pokyn ředitele úseku výstavby ze dne 26.2.2016, č.j. 4079/16-11400. Metodika hodnocení rizik klimatických změn
- Metodika hodnocení rizik klimatických změn (popis metodiky je obsažen v bodě 15 Přílohy A obchodních podmínek).

Příloha č. 3 – Podrobná specifikace ceny

Soupis prací/služeb přiložen.

Cenová nabídka - specifikace, rekapitulace

"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP"

AKCE: I/23 Kardašova Řečice, obchvat - oznámení záměru

Položka	Popis činnosti	Cena
		Kč
A1	Zpracování oznámení záměru	346 290
A2	Zpracování dokumentace EIA	
B	Podklad k žádosti o ověřující závazné stanovisko	
C	Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DÚR)	
D	Podklad k žádosti o verifikační stanovisko (verifikace pro DSP)	
E	Technická pomoc objednateli	30 000
Celkem Kč bez DPH		376 290
DPH 21%		79 021
Celkem Kč vč. DPH		455 311

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*) bez DPH

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

Nabídku podává:

Dne: 9.3.2018

Podpis oprávněné osoby:

"Rámcová smlouva na zpracování posouzení vlivu stavby na ŽP"

ČÁST A - ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ ZÁMĚRU dle přílohy č. 4 k zákonu akce:
Kardašova Řečice, obchvat - oznámení záměru

1/23

uchazeč vyplní žluté podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbou					
	ZPRACOVÁNÍ OZNÁMENÍ v rozsahu Přílohy č. 4 / DOKUMENTACE EIA	Jedn.	počet Jedn.	Kč/Jedn.	cena
ČÁST A.	ÚDAJE O OZNAMOVATELI	hod	■	■	■
ČÁST B.	ÚDAJE O ZÁMĚRU				
B.I.	Základní údaje	hod	■	■	■
B.II.	Údaje o vstupech (zejména pro výstavbu a provoz)	hod	■	■	■
B.III.	Údaje o výstupech (zejména pro výstavbu a provoz)	hod	■	■	■
ČÁST C.	ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ				
C.1.	Přehled nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území	hod	■	■	■
C.2.	Charakteristika současného stavu životního prostředí, resp. krajiny v dotčeném území a popis jeho složek nebo charakteristik, které mohou být záměrem ovlivněny, zejména ovzduší, vody, půdy, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti, klimatu, obyvatelstva a veřejného zdraví, hmotného majetku a kulturního dědictví včetně architektonických a archeologických aspektů	hod	■	■	■
C.3.	Celkové zhodnocení stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení a předpoklad jeho pravděpodobného vývoje v případě neprovedení záměru, je-li možné jej na základě dostupných informací o životním prostředí a vědeckých poznatků posoudit	hod	■	■	■
ČÁST D.	KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘE	hod			
D.I.	Charakteristika a hodnocení velikosti a významnosti předpokládaných přímých, nepřímých, sekundárních, kumulativních, přeshraničních, krátkodobých, střednědobých, dlouhodobých, trvalých i dočasných, pozitivních i negativních vlivů záměru, které vyplývají z výstavby a existence záměru (včetně případných demoličních prací nezbytných pro jeho realizaci), použitých technologií a látek, emisí znečišťujících látek a nakládání s odpady, kumulace záměru s jinými stávajícími nebo povolenými záměry (s přihlédnutím k aktuálnímu stavu území chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny a využívání přírodních zdrojů s ohledem na jejich udržitelnou dostupnost) se zohledněním požadavků jiných právních předpisů na ochranu životního prostředí	hod	■	■	■
D.II.	Charakteristika rizik pro veřejné zdraví, kulturní dědictví a životní prostředí při možných nehodách, katastrofách a nestandardních stavech a předpokládaných významných vlivů z nich plynoucích	hod	■	■	■
D.III.	Komplexní charakteristika vlivů záměru podle části D bodů I a II z hlediska jejich velikosti a významnosti včetně jejich vzájemného působení, se zvláštním zřetelem na možnost přeshraničních vlivů	hod	■	■	■
D.IV.	Charakteristika a předpokládaný účinek navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a popis kompenzací, pokud jsou vzhledem k záměru možné, popřípadě opatření k monitorování možných negativních vlivů na životní prostředí (např. post-projektová analýza), které se vztahují k fázi výstavby a provozu záměru, včetně opatření týkajících se připravenosti na mimořádné situace podle kapitoly II a reakcí na ně	hod	■	■	■
D.VI.	Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování dokumentace, a hlavních nejistot z nich plynoucích	hod	■	■	■
ČÁST F.	ZÁVĚR	hod	■	■	■
ČÁST G.	VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU	hod	■	■	■
ČÁST H.	PŘÍLOHY - Studie EIA				
	Zpracování rozptylové studie – náležitosti studie dle Přílohy č. 15 vyhlášky č. 415/2012 Sb.	hod	■	■	■
	Zpracování akustické studie	hod	■	■	■
	Biologické hodnocení	hod	■	■	■
	Dendrologický průzkum	hod	■	■	■
	Zpracování vlivů na klima a vlivů v souvislosti ze změnou klimatu (např. dopady spojené se změnou klimatu, zranitelnost území vůči projevům změny klimatu; zranitelnost záměru vůči změně klimatu)	hod	■	■	■
	Zpracování vlivů na povrchové a podzemní vody	hod	■	■	■
	Zpracování vlivů na území soustavy NATURA 2000	hod	■	■	■
	Migrační studie	hod	■	■	■
ČÁST I.	Zpracování OZNÁMENÍ záměru podle přílohy č. 3 k zákonu				
	reprografie část Oznámení záměru	kpl			
	reprografie část OZNÁMENÍ podle přílohy č. 4	kpl	■	■	■
Cena celkem bez DPH					346 290

TERMÍN PLNĚNÍ:

- oznámení záměru (koncept dokumentace) - do 3 měsíců od účinnosti smlouvy,
- oznámení záměru (čistopis dokumentace) - do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu dokumentace,
- technická pomoc týkající se spolupráce na zajištění ukončení procesu ve zjišťovacím řízení - do nabytí právní moci rozhodnutí,
- Případné dopracování dokumentace EIA (koncept dokumentace) - do 3 měsíců po vydání ZZŘ,
- Případné dopracování dokumentace EIA (čistopis dokumentace) - do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu dokumentace.

**"Rámcová smlouva na zpracování
posouzení vlivu stavby na ŽP"**

**ČÁST E - Technická pomoc
objednateli**

I/23 Kardašova Řečice, obchvat - oznámení záměru

uchazeč vyplní žlutě podbarvené buňky a doplní v buňkách označených "xxx" hodinovou sazbu

Položka	Popis činnosti	Rozsah	Sazba	Cena
		hodina	Kč/hodinu	Kč
1	Technická pomoc			■
1.1	Spolupráce zpracovatele oznámení v rámci zjišťovacího řízení, komunikace s příslušným orgánem EIA, dotčenými samosprávami a státní správou	■	■	■
1.2	Případné dopracování dokumentace EIA a účast v procesu EIA (včetně případné reprografie dokumentace EIA v počtu 9 kompletních paré)	■	■	■
Celkem Kč bez DPH				30 000

Termín plnění: dle potřeb objednatele a na jeho výzvu