



Objednávka č: O/OŠEF/0062/2018		Datum: 4.4.2018	
Dodavatel: Václav Kodytek [redacted]		Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9 	
IČO: 12509701 DIČ: CZ510521250		IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894	
Bankovní spojení: [redacted]		Vyřizuje: [redacted]	
Peněžní ústav odběratele:		Telefon: [redacted]	
Číslo účtu: /		E-mail: [redacted]	

Kompetent: [redacted]

Datum vystavení: 4.4.2018

Termín: 17.8.2018

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ni uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na faktuře dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Nový sklad hraček na zahradu MŠ U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9.

Nový sklad hraček na zahradu MŠ U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9, na základě ustního zadání OŠEF UMČ Praha 9.

Plnění nebude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle § 106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Celková částka: CZK 124 691,00

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9




Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V PRAG dne 4. 4. 2018



podpis dodavatele

V.Kodytek

**Nabídka na dodání a montáž nových skladů hraček na zahradu v objektu MŠ
U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9, Vysočany.**

Kalkulace nákladů:

Zahradní domek ZARA 250 x 250	58.000.-
Podkladní kamenivo 3 – 5 cm včetně dovozu	2.850.-
Kari síť - ocelová výstuž	1.200.-
Betonový potěr 350 1,8 m3	4.980.-
Prkna stavební	1.200.-
Ocelové kotvy	1.460.-

Výkopové práce	5.800.-
Betonování podest	4.400.-
Nátěry dílů domků 3 x	5.960.-
Montáž domků včetně ukotvení	8.800.-
Odvoz sutí včetně uložení	3.800.-
Vedlejší náklady – režie	4.600.-

	103.050.-
21 % DPH	21.430,50

Celkové náklady s DPH	124.691 Kč
-----------------------	------------

V Praze dne: 10.2.2018