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	P.č
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena/ MJ
	Celkem
	Cen.
soustava / platnost
	Cenová
úroveň

	
	
	WC muži: (0,55+0,4)*2,66
1,95*2,66
-0,8*2
0,9*2,66
-0.8*2
0,95*2,66
	
	2.527  5,187
-1,6
2,394
-1.6
2.527
	
	
	
	

	28
	962031116RX2
	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm
	m2
	33,05720
	141,00
	4 661,07 Vlastni
	RTS 17/11

	
	
	D1.01 01-901 :
1NP:
WC muži: (0,55+0 4)*2,66
	
	2,527
	
	
	
	

	
	
	WC ženy (0,9+0,65)*2,66
vstupní hala, čekárna : (1,215+1,68+1,2)*5,46
-0,8*2
WC: (1,35+1,375)*2,66 -0,8*2
	
	4,123
22,3587
-1,6
7.2485
-1,6
	
	
	
	

	29
	963016111RX5
	DMTZ podhledu z dřevěných desek, zachovat pro zpětné použiti
	m2
	42,00000
	116,00
	4 872,00
	Vlastni
	RTS 17/11

	
	
	Dl. 01.01-102: B05 :
chodba : 42
	
	42
	
	
	
	

	Dii: 97
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	
	110 555,35
	
	

	30
	971035531R00
	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC
	m2
	0,70000
	332,50
	232,75
	RTS 18/1
	RTS 17/II

	
	
	D1.01.01-901 :
1NP:
Zvětšeni otvoru do schodiště : 1,7*2-1,55*2 Zvětšeni otvoru WC a čekárna : 1*2-0,8*2
	
	0,3
0,4
	
	
	
	

	31
	971035641R00
	Vybouráni otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC
	m3
	2,447001 1 518,00
	3 714,55 RTS 18/1
	RTS 17/11

	
	
	D1.01.01-901 :
1N=
Vyšetřovny ORL. 1,2*2*0,25
1,2*2*0,15
1.7*2*0.26
WC 0,8*2*0,18
1,05*2*0,15
	
	0,6
0,36
0,884
0,288
0,315
	
	
	
	

	32
	971033331RX1
	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC, včetně zapravení
	kus
	8,00000
	68,10
	544,80
	Vlastní
	Indiv

	D1.01-901 :
1NP :
200 x 200 mm : 1 1 200 x 200 mm 1 1 250 x 250 mm : 1 1 275 x 300 mm : 1 1 250 x 250 mm : 1 1 175x200 mm:"! 1 250 x 250 mm : 1 1 200 x 200 mm : 1 1

	33
	971035341RX2
	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,09 m2, tl.30 cm, MC, včetně zapraveni
	kus
	3,00000
	206,00
	618,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	D1.01-901 :
1NP:
225 x 250 mm : 1 250 x 250 mm : 1 i x 175 mm 1
	
	1
1
1
	
	
	
	

	34
	971035451RX3
	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC, včetně zapravení
	kus
	2,00000
	572.00
	1 144,00
	Vlastní
	Indiv
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	Cen.
	

	
	
	
	
	
	
	
	soustava /
	Cenová

	P.č
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	platnost
	úroveň

	
	
	D1.01-901 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	1NP
	
	
	
	
	
	

	
	
	675 x 350 mm : 1
	
	1
	
	
	
	

	
	
	300 x 350 mm : 1
	
	1
	
	
	
	

	35
	971035531RX4
	Vybouráni otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC, včetně zapraveni
	m2
	0,93000
	332,50
	309,23
	Vlastní
	Indiv

	
	
	D1.01-901 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	1NP:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000x600 mm : 1*0,6
	
	0,6
	
	
	
	

	
	
	825 x 400 mm : 0,825*0,4
	
	0,33
	
	
	
	

	36
	971035641RX5
	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC, včetně zapraveni
	m3
	0,39000
	1 518,00
	592,02
	Vlastní
	Indiv

	
	
	D1.01-901 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	1NP
	
	
	
	
	
	

	
	
	1000 x 2600 mm: 1*2,6*0,15
	
	0,39
	
	
	
	

	37
	97X0000
	Vyvrtání prostupu v podlaze prostup do 75 mm včetně zapraveni, dle PD
	kpl
	14,00000
	2 500,00
	35 000,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	D1.01-901 .
	
	
	
	
	
	

	
	
	B10:
	
	
	
	
	
	

	
	
	pr. 50:10
	
	10
	
	
	
	

	
	
	pr. 60 4
	
	
	
	
	
	

	38
	97X0001
	Vyvrtání prostupu v podlaze prostup do 100 mm včetně zapraveni, dle PD
	kpl
	4,00000
	3 000,00
	12 000,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	D1.01-901 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	B10
	
	
	
	
	
	

	
	
	pr. 100 : 3
	
	3
	
	
	
	

	
	
	B11 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	pr. 100:1
	
	1
	
	
	
	

	39
	97X0002
	Vyvrtáni prostupu v podlaze prostup do 150 mm včetně zapraveni, dle PD
	kpl
	5,00000
	3500,00
	17 500,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	D1.01-901 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	B10 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	pr. 150mm: 5
	
	
	
	
	
	

	40
	97X0003
	Vyvrtání prostupu v podlaze prostup do 200 mm včetně zapraveni, dle PD
	kpl
	3,00000
	4 500,00
	13 500,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	D1.01-901 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	B11
	
	
	
	
	
	

	
	
	pr. 200mm: 3
	
	
	
	
	
	

	41
	97X0004a
	Vyvrtání prostupu stávající konstrukcí pr. 250mm včetně zapraveni, dle PD - Postup 1
	kpl
	2,00000
	5 500,00
	11 000,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	D1.01-102:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1PP
	
	
	
	
	
	

	
	
	B08 :
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vývrt, dva ocelové kroužky, EPDM, šrouby - utěsnění 5 barů.
	
	
	
	
	
	

	
	
	pr. 250mm: 2
	
	2
	
	
	
	

	42
	97X0004b
	Vyvrtání prostupu stávající konstrukcí včetně zapraveni, dle PD - Postup 1
	kpl
	2,00000
	6 000,00
	12 000,00
	Vlastní
	Indiv

	
	
	D1.01-102:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1PP:
	
	
	
	
	
	

	
	
	B08
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vývrt, dva ocelové kroužky, EPDM, šrouby - utěsnění 5 barů:
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	2
	
	
	
	

	43
	97X0005
	Odbourání anglického dvorku o 90mm včetně vyspravení
	m
	2,40000
	1 000,00
	2 400,00
	Vlastni
	Indiv


D1.01-102: 1PP.
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	P.č
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	Cen.
soustava / platnost
	Cenová
úroveň

	
	
	B09:
	
	
	
	
	
	

	
	
	1,2*2
	
	2,4
	
	
	
	

	Díl: 766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	15 695,00
	
	

	44
	766421821R00
	Demontáž obložení stropů palubkami
	m2
	86,00000
	182,50
	15 695,00 RTS 18/1
	RTS 17/11


D1.01.01-901 ■
B14:
1NP.
Demontáž dřevěného podhledu, konstrukci ponechat: 86	86

	Díl: 767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	14 927,50
	

	45
	767581801RX1
	Demontáž podhledů - kazet, roštu a SDK čel
	m2
	
	95,00|
	3 990,00 Vlastni
	Indiv

	
	
	D1.01.01-901 :
	
	
	
	
	

	
	
	B03
	
	
	
	
	

	
	
	Vyšetřovna ORL: 20,7
	
	20,7
	
	
	

	
	
	Vyšetřovna ORL : 21,3
	
	21,3
	
	
	

	46
	767581802RX2
	Demontáž podhledů - lamel, roštu
	m2
	87,50000
	125,00
	10 937,50 Vlastni
	Indlv


D1.01.01-901 :
B04 ,
Vstupní hala, čekárna : 75 3+3
chodba 6,5

75
6
6,5
	Díl: 776 Podlahy povlakové
	
	
	
	5 660,66
	

	47 776511820RX1 |Odstranění PVC a koberců lepených včetně soklu
	m2
	66,990001
	84.50j
	5 660,66 Vlastní
	Indiv


D1.01.01-901 :
B01
Vyšetřovna ORL : 20,7	20,7
Vyšetřovna ORL ■ 21,3	21,3
Vyšetřovna endoskop : 4,84	4,84
čekárna: 14,5	14,5
Chodba : 5,65	5,65
	DII: 783
	Nátěry
	
	
	
	21 872,16

	48 783801811R00
	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním
	m2
	176,89000
	42,90.
	7 588,58 RTS 18/1 RTS 17/II



	D1.01.01-901 :
	

	Vyšetřovna ORL: 20,7
	20,7

	Vyšetřovna ORL: 21,3
	21,3

	Vyšetřovna endoskop: 4,84
	4.84

	Čekárna 14,5
	14,5

	Chodba: 5,65
	5,65

	Vstupní hala, čekárna 75
	75

	chodba 15,7
	15,7

	WC : 1,47
	1,47

	1,65
	1,65

	WC ženy. 5,5
	5,5

	1 44
	1,44

	1,44
	1,44

	WC muži. 2,7
	2,7

	3,2
	3,2

	1,8
	1,8



 (
Položkový rozpočet
)
 (
Položkový rozpočet
)

49 783801812ROO
m2
578,28260	2-1,70
14 283,58 RTS 18/1 RTS 17/
Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním


D1 01.01-901 .
Vyšetřovna ORL (19.9-3,02)*5,42 -0,8*2*3
Mezlsoučet
Vyšetřovna ORL: (20,28-2,95)*5,42 -0,8*2*2
91,4896
-4,8
86,6896
93,9286
-3,2




Stránka 35 z 36
[bookmark: bookmark2]Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
	S:
	27 KNTB

	0:
	D1.01 KNTB_ORL

	R:
	B01 Bourací práce



	
	
	
	
	
	
	
	Cen.
	

	
	
	
	
	
	
	
	soustava /
	Cenová

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	platnost
	úroveň



	Mezisoučet
	90.7286

	Všetřovna endoskop: 9,3*2,66
	24.738

	-0,8*2
	-1,6

	Mez^oučet
	23,130

	čekárna 20.75*2,66
	55 195

	-0,8*2*3
	-4.8

	'
	50.396

	vstupní hala. čeKáma (53.82+2.4]*5.42
	304,7124

	-1,7*2*4
	-13.6

	-0,8*2*!:
	-8

	-3*3,25*2
	-19.5

	isouče*
	263,6124

	WC Muži •
	

	7 5*(2.66 1,5)
	8.7

	0,8*05*2
	-0.8

	7,19'0:5
	3,596

	-0,8*0,5*2
	-0,8

	5,7*0,5
	2,85

	-0,8*0.5
	-0.4

	iscučei
	13.145

	WC ženy: (3,1+0,65)*(2,66-1,5)
	4,35

	5*(2,66 1,5)
	5,8

	0,8*0,5
	-0,4

	5*(2,6e 1,5)
	5,8

	-0,8*0,5
	-0,4

	Mezisoučet
	15.15

	WC-
	

	5.15^(2,63 1,5)
	5,974

	-0,8*0 5*2
	-0 8

	5.1*(2.66-1.5)
	5,916

	-0,8*05
	-0,4

	Mezisoučet
	10 69

	chodba: 9,9*2.66
	26-334

	-0.8*2
	*,6

	Mezisoučet
		 24,734



	Díl: D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	
	
	305 835,08
	
	

	50
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	451,75049
	145,00
	65 503,82
	RTS 18/1
	RTS 17/1

	51
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
	t
	5 421,00592
	11.00
	59 631,07
	RTS 18/1
	RTS 17/1

	52
	979082111R00
	Vnltrostavenlštní doprava suti do 10 m
	t
	451,75049
	250,00
	112 937,62
	RTS 18/1
	RTS 17/1

	53
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
	t
	903,50099
	25.00
	22 587,52
	RTS 18/1
	RTS 17/II

	54
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti
	t
	451,75049
	45175,05
	RTS 18/1
	RTS 17/1



	Celkem
	609 570,63|

	Poznámky uchazeče k zadání
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[bookmark: bookmark4]Krycí list soupisu prací


Objednatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Konec
výstavby:
Zpracoval:

Název stavby: Druh stavby: Lokaiita:
Začátek výstavby JKSO:
¡Rozš^ení ambulancí pro ORL v budově č. 48
D1.01.04 - Zdravotně technické hstalace
Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně
IC/DIC:
IČ/DIČ:
IViANAG, a.s., Zarámí 92, 760 01 Zlín IČ/DIČ
Položek:
Datum:
47906898 fCZ47906898 1*5


[bookmark: bookmark5]Rozpo čtové náklady v Kč
	A
	Základní rozpočtové náklady
	B
	Doplňkové náklady
	c
	Náklady na umístění stavby (NUS)

	HSV
	Dodávky
	20 831,19
	Prače přesčas
	0,00
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	124 675,04
	Bez pevné podl.
	0,00
	Mimostav. doprava
	0,00

	3SV
	Dodávky
	185 743,60
	Kulturní památka
	0,00
	Uzemní vlivy
	0,00

	
	Montáž
	146 023,40
	
	
	Provozní vlivy
	0,00

	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	Ostatní
	0,00

	
	Montáž
	2 058,00
	
	
	NUS z rozpočtu
	0,00

	Ostatní materiál
	109 466,0C
	
	
	
	

	Přesun hmot a sytí
	3 941,46
	
	
	
	

	ZRP celkem
	592 738,69
	DEM celkem
	0,00
	NUS celkem
	0,00

	
	
	
	DN celkem z obj.
	0,00
	NUS celkem z obj.
	0,00

	
	
	
	
	
	
	ORN celkem
	

	
	
	
	
	
	
	ORIM celkem z obj.
	0,00



	Základ 0%
	0,00
	

	Základ 15%
	0,00
	DPH 15%
	0,00
	Celkem bez DPH
	592 738,69

	Základ 21%
	592 738,69
	DPH 21%
	124 475,13
	Celkem včetně DPH
	717 213,82



	Projektant
	'Objednatel
	Zhotovitel

	
	
	MANAG, a.s.

	
	
	Zarámí 92

	
	
	760 01 Zlín

	Datum, razítko a poapis
	Datum, razítko a poapis
	Datum, razítko a poapis


Poznámka■


[bookmark: bookmark6]Soupis prací
	Název stavby:
	Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č. 48
	Doba výstavby:
	
	Objednatel:
	
	

	Druh stavby:
	
	D1.01.04 - Zdravotně technické instalace
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	
	

	Lokalita:
	
	Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně
	Konec výstavby:
	
	Zhotovitel:
	
	

	JKSO:
	
	
	Zpracováno dne:
	
	Zpracoval:
	
	

	C
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	M.j.
	Množství
	Jednot.
	Náklady (Kč)
	Hmotnost (t)
	Cenová

	
	
	
	Rozměry
	
	
	cena (Kč)
	Dodávka I Montáž I Celkem
	Jednot. I Celkem
	soustava



	
	11 Přípravné a přidružené práce
	
	
	
	0,00
	11 070,00
	11 070,00
	
	0,00

	1
	115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 5*24 hodŠ2
	h
	120,00
120,00
	80,00
	0,00
	9 600,00
	9 600,00
	0,00
	0,00

	2
	115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 I
5 dní
	den
	5.00
5.00
	294,00
	0,00
	1 470,00
	1 470,00
	0,00
	0,00

	
	Ť3 Hloubené vykopávky
	
	
	
	0,00
	41 459,34
	41459,34
	
	0.00

	3
	130900040RAO Bouráni konstrukcí z betonu železového ve výkopu
2,0*1,33 Š2
	m3
	2,66
2,66
	7154,00
	0,00
	19 029,64
	19 029,64
	0,00
	0,00

	4
	132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ
2,5*2,5*2,0 Revizní šachta Š2
0,8*1,5*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m
	m3
	30.50
12.50
18,00
	287,00
	0,00
	8 753,50
	8 753,50
	0,00
	0,00

	5
	132301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh v hor.4
20% vykopávek 0,2*2,5*2,5*2,0 Revizní šachta Š2
0,2*0,8*1,5*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m
	m3
	6,10
0,00
2,50
3,60
	252,00
	0,00
	1 537,20
	1 537,20
	0,00
	0,00

	6
	130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 2,5*2,5*2,0 Revizní šachta Š2
	m3
	30.50
12.50
	398,00
	0,00
	12 139,00
	12 139,00
	0,00
	0,00

	
	0,8*1,5*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m,
	
	18,00
	
	
	
	
	
	

	
	šířka 0,80m
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15 Roubeni
	
	
	
	488,91
	5 751,09
	■ 6 240,00
	
	0,06

	7
	151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m
4*2,5*2,0 Revizní šachta Š2
	m2
	65.00
20.00
	78,00
	488,91
	4 581,09
	5 070,00
	0,00
	0,06

	
	2*1,5*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka
	
	45,00
	
	
	
	
	
	

	
	0,80m
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m
4*2,5*2,0 Revizní šachta Š2
2*1,5*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka
	m2
	65.00
20.00
45,00
	18,00
	0,00
	1 170,00
	1 170,00
	0,00
	0,00

	
	16 Přemístění výkopku
	
	
	
	0,00
	5 560,85
	~~ 5 560,85
	
	0,00

	9
	161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
2,5*2,5*2,0 Revizní šachta Š2
0,8*1,5*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m
	m3
	30.50
12.50
18,00
	72,00
	0,00
	2 196,00
	2 196,00
	0,00
	0,00

	10
	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
2,5*2,5*0,5 Revizní šachta Š2
	m3
	9,73
3,13
	196,00
	0,00
	1 906,10
	1 906,10
	0,00
	0,00

	
	0,8*0,55*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m,
	
	6,60
	
	
	
	
	
	

	
	šířka 0,80m
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	97,25
	15,00
	0,00
	1 458,75
	1 458,75
	0,00
	0,00




10*9,725 10km, viz vodorovné přemístěni výkopku
17	Konstrukce	ze	zemin
	12
	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
2,5*2,5*1,5 Revizní šachta Š2
0,8*0,95*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m
	m3

	13
	175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny
2,5*2,5*0,5 Revizní šachta Š2
0,8*0,45*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m
	m3

	19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubeni důlní

	14
	199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1-4 2,5*2,5*0,5 Revizní šachta Š2
0,8*0,55*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m
	m3

	35 Stoky

	15
	352351111 rlp (-)Prava vnitřní části revizních šachet, spáry, skruže, stupadla, oprava a úprava napojení svodů na šachtu
(2*3,14*1,0)*4,0 Revizní šachta Š2
	m2

	16
	359310211R00 Oprava šachtových den a kynety revizních šachtet (2*3,14*1,0) Revizní šachta Š2
	m3

	
	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního
4«) ,. ,
svršku)
	

	
	
	

	17
	451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm
0,8*0,1*15,0 Vodovod, průměrná hl. výkopu stanovena 1,50m, šířka 0,80m
	m3

	18
	452313111R00 Bloky pro potrubí z betonu B 7,5
0,8*0,45*0,3*2,0 koleno 30 st., DN150 0,8*0,45*0,3*1,0 koleno 90 st, DN150 0,5*0,5*0,29*2,0 šoupě 0,5*0,5*0,29*1,0 hydrant 0,55*(0.3+0,3)/2*0,45*1,0 T-kus, DN150
	m3

	19
	452353101R00 Bednění bloků pod potrubí
2*(0,8*0,45+0,3*0,45)*2,0 koleno 30 st., DN150
2*(0,8*0,45+0,3*0,45>*1,0 koleno 90 st., DN150
4*(0,5*0,29)*2,0 šoupě
4*(0,5*0,29)*1,0 hydranty
2*(0,55*0,45+0,3*0,45)*1,0 T-kus, DN150
	m2

	721 Vnitřní kanalizace

	20
	721 02 0900VD Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu
	hod

	21
	3*8 hod,, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích 721 00 0000VD odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce 1 viz D1.04-001
	soub

	22
	Protipožární průchodky/manžety pro plastové kanalizační potrubí, 721 01-0011VD odolnost dle požárně bezpečnostního řešení stavby, dodávka a montáž
1*12 součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
	soub

	23
	721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm
1*45 součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
	m

	24
	721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm
1*11 součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
	m

	25
	721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé a zavěšené D 75 x 1,9 mm
1*27 svislé, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
	m



97,25
	
	
	1 453,66
	3 013,07
	4 466,73
	
	14,49

	20,78
9,38
	80,00
	0,00
	1 662,00
	1 662,00
	0,00
	0,00

	11,40
	
	
	
	
	
	

	8,53
3,13
	329,00
	1 453,66
	1 351,07
	2 804,73
	1,70
	14,49

	5,40
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,00
	2479,88
	2 479,88'
	
	0,00

	9,73
3,13
	255,00
	0,00
	2 479,88
	2 479,88
	0,00
	0,00

	6,60
	
	
	
	
	
	

	
	
	9 856,14
	19 565,66
	29 421,80
	
	16,13

	25,12
	394,00
	979,91
	8 917,37
	9 897,28
	0,00
	0,11

	25,12
6,28
6,28
	3 109,00
	8 876,23
	10 648,29
	19 524,52
	2,55
	16,01

	
	
	1 967,08
	1 832,16
	3 799,24
	
	3,81

	1,20
	829,00
	545,85
	448,95
	994,80
	1,89
	2,27

	1,20
	
	
	
	
	
	

	0,62
0,22
0,11
0,15
0,07
0,07
5,48
1,98
0,99
1,16
0,58
0,77
	2 136,00 272,00
	1 069,62 351,61
	245,62 1 137,59
	1 315,24 1 489,20
	2,46
0,00
	1,51
0,03

	
	
	53 274,41
	44 053,59
	97 328,00
	
	0.42



	24,00
	163,00
	0,00
	3 912,00
	3 912,00
	0,00
	0,00

	24,00

	1,00
	784,00
	132,63
	651,37
	784,00
	0,01
	0,01

	1,00

	12,00
	1 176,00
	11 398,15
	2 713,85
	14112,00
	0,02
	0,18

	12,00

	45.00
45.00
	142,00
	2 194,88
	4195,12
	6 390,00
	0,00
	0,02

	11,00
11,00
	156,00
	556,23
	1 159,77
	1 716,00
	0,00
	0,01

	36.00
27.00
	331,00
	4193,57
	7 722,43
	11 916,00
	0,00
	0,03




1*9 zavěšené, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
721176115R00 721176116R00
721 00-9156VD 721 00-9155VD
721 00-9154VD
721194104R00 721194105R00 721W09R00
721 00-2800VD 721 00-2700VD 721 00-2900VD 721 00-2600VD 72n 00-0003VD 721273150RT1 721 00-0009VD 721 20-0100VD
721273180R00
Potrubí HT odpadní svislé a zavěšené D 110 x 2,7 mm 1*10 svislé, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
1*24 zavěšené, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
Potrubí HT odpadní svislé a zavěšené D 125 x 3,1 mm
1*11 svislé, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
1*10 zavěšené, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
izolace potrubí vcetne tvarovek proti 'osení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d75, tl.25mm, dodávka a montáž
1*6 zavesene, soucei viz scnema Kanalizace, v.č.DI.01.04-201
.¿dače potrubí včetně tvarovek pro*; 'osení a hluku, minerální vlna/AL povrch, na potrubí d110, tl.25mm, dodavxa a momáž
1*24 zavěšené, souče*'ňz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku, minerální vl;ia/AL povrch, na potrubí d125, tl.25mm, dodávka a montáž
1*10 zavěšené, součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8
1*10 součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8
•'*8 součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
Vyvedení odpadních vypusteK D 110 x 2,3
1*6 součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201
Dvířka “'astová s rámem, revizní, 600x6úúmm, aodavka a montáž
1*1 součei ,iz výkresy kanalizace, v.č.DI.04-101 -102
Dvířka “'astová s rámem pro čistící kus ?00x20C~m •‘odávka a
montáž
1*3 součet viz výkresy kanalizace, v.č.DI.04-101-102
Dvířka plastová s rámem pro čistíví kus, 150x300mm, dodávka a
montáž
1*4 součet viz výkresy kanalizace, '’.č.D1.04-101-102
Dvířka plástová s rámem pro čistící kus, 150x I50mm, oooavka a
montáž
1*5 součet viz výkresy kanalizace, v.č.DI.04-101-102 Podomítkový kondenzační sifon pro zařízení VZT, pojistka Drot vyschnuti, dodávka a montáž
1*2 KSP součet viz výkresy kanalizace, v.č.DI.04-101-102 mavice ventilační pňvetravaci, pnvzdušňovací ventil, DN50/70/100, dodávka a montáž
1*9 P. V., součet viz schéma kanalizace, v.č.DI.01.04-201 Kondenzaci .. sifon pro zařízení VZT, mechanická pojistka proti vyschnutí, dodávka a montáž
1*3 OK, součet viz vyKresy Kanalizace, v.č.DI.04-101-102 Sifon pro pračku/myčku pooomitkový, DN4U/50, připojeni nadic- krytka nerez, montáž a dodávka
1*1 HM, součet viz výkresy kanalizace, v.č.DI.04-101-102 1*2 H1, součet viz výkresy kanalizace, v.č.DI.04-101-102 Ventil pnvzdušňovací podorr!*kový, DN50, dodávka a montáž
	9.00
34.00
	404,00
	5 811,03
	7 924,97
	13 736,00
	0,00
	0,04

	10,00
24.00
21.00
	453.00
	6 246,83
	3 266.17
	9 513,00
	0,00
	0,03

	11,00
10,00
6,00
	107,00
	374,50
	267,50
	642,00
	0,00
	0,01

	6,00
24,00
	142,00
	2 026,38
	1 381,62
	3 408,00
	0,00
	0,02

	24.00
10.00
	166,00
	1 004,74
	655,26
	1 660,00
	0,00
	0,02

	10,00
10,00
	46,00
	0,00
	460,00
	460,00
	0,00
	0,00

	10,00
8,00
	50,00
	0,00
	400,00
	400,00
	0,00
	0,00

	8,00
6,00
	75,00
	0,00
	450,00
	450,00
	0,00
	0,00

	6,00
1,00
	916,00
	815,81
	100,19
	916,00
	0,01
	0,01

	1,00
3,00
	187,00
	484,50
	76,50
	561,00
	0,00
	0,00

	3.00
4.00
	184,00
	480,00
	256,00
	736,00
	0,00
	0,01

	4.00
5.00
	169,00
	646,18
	198,82
	845,00
	0,00
	0,00

	5.00
2.00
	631,00
	1 097,39
	164,61
	1 262,00
	0,00
	0,00

	2,00
9,00
	854,00
	7 361,88
	324,12
	7 686,00
	0,00
	0,00

	9.00
3.00
	648,00
	1 675,86
	268,14
	1 944,00
	0,00
	0,00

	3.00
3.00
	165,00
	447,01
	47,99
	495,00
	0,01
	0,03

	1,00
2,00
1,00
	1 251,00
	1 214,01
	36,99
	1 251,00
	0,00
	0,00



1*1 P.V. podomitkový, součet viz výkresy kanalizace, v.č.DI. 04- 101-102
Třmenová odbočka DN100/45° plast, hrdlo pro potrubí litinové 721140918R00 DN200, vrtání otvoru, propojení dosavadního potrubí, dodávka a	kus
montáž
1*1 součet viz výkresy kanalizace, v.č.D1.04-101-102 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m
45+11+36+34+21
721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m
45+11+36+34+21			
722	Vnitřní	vodovod
...Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně přesunu hmot a	,	.
722 09-0011VD ...... . .	.	.	hod
ekologické likvidace odpadu
3*8 hod,, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích
Uzavření/otevření systému vodovodu, odstávka vodovodu během 722 00-0001VD ,	. ,	.	..	...	..	soub
rekonstrukce, vypouštěni systému celeho objektu
1*1 viz D1.04-001
„ Těsnění prostupů protipožárním tmelem/požárními manžetami,	.
722 00-3065VD	.	,	, ,.	..	..	.	......	...	soub
odolnost dle pozarne bezpečnostního reseni, prumer do 200mm
1 *20 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202
Potrubí vícevrtsvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou
722176212R00 vodu, D 20 x 2,5 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,	m
spojů a přechodů
1*162 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202 Potrubí vícevrtsvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 722176213R00 vodu, D 26 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,	m
spojů a přechodů
1*21 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202 Potrubí vícevrtsvé, PEHD-AI-PE-Xb s lisovanými spoji, pro pitnou 722176214R00 vodu, D 32 x 3,0 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek,	m
spojů a přechodů
1*12 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202
722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus
1 *45 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202
„o An„0wn Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm,
(¿.Z. 1o-UU4oVU .	.	,	■	.í.	m
povrchová úprava AI, lepicí paska, dodavka a montaz
1*98 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202
722 18 0050VD lzolace Potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d26/25mm,
povrchová úprava AI, lepící páska, dodávka a montáž
1*21 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202
8 0051VD 'zolace P°triJbiz min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm,
povrchová úprava AI, lepící páska, dodávka a montáž
1*12 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202
722181214RT7 ,zolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 mm, dodávka a m
montáž
1 *64 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202
722-42239871V Rohový ventil se zpětnou klapkou, G1/2"xG3/4", dodávka a montáž soub
1*2 HM, součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202 1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202
722-42239060V Rohový ventil se zpětnou klapkou G1/2”xG3/8", dodávka a montáž kus
1*1 D2, součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202 1*2 D1, součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202 722 00-9001 VD Ventil regulační/vyvažovači pro syst.cirkulace teplé vody G112" soub
1.0 7	976,00	5	054,62	2	921,38	7	976,00	0,00	0,00
1.00
147.0 14,00	58,21	1	999,79	2	058,00	0,00	0,00
147.00
147.0 17,00	0,00	2	499,00	2	499,00	0,00	0,00
147.00
74 096,84	49	553.16	123	650,00	1.09
24.0 531,00	0,00	12	744,00	12	744,00	0,00	0,00
24.00
1.0 784,00	81,76	702,24	784,00	0,01	0,01
1.00
20.0 568,00	6	682,35	4	677,65	11	360,00	0,03	0,66
[bookmark: bookmark7]20.00
162.0 259,00	34	481,34	7	476,66	41	958,00	0,00	0,10
162.00
21.0 288,00	4	445,08	1	602,92	6	048,00	0,00	0,01
[bookmark: bookmark8]21.00
12.0 410,00	3	865,43	1	054,57	4	920,00	0,00	0,01
12.00
45.0 134,00	0,00	6	030,00	6	030,00	0,00	0,00
45.00
98.0 66,00	3	234,00	3	234,00	6	468,00	0,00	0,10
98.00
21.0 71,00	745,50	745,50	1	491,00	0,00	0,03
[bookmark: bookmark9]21.00
12.0 82,00	492,00	492,00	984,00	0,00	0,02
12.00
64.0 41,00	1	279,09	1	344,91	2	624,00	0,00	0,00
64.00
3.0 239,00	561,13	155,87	717,00	0,01	0,03
2.0  1,00
3.0 195,00	481,00	104,00	585,00	0,00	0,00
1.0  2,00
 (
1,00
)
 (
1,00
)
1,00	3	486,00	2	518,17	967,83	3	486,00	0,01	0,01
1*1 součet viz schéma vodovodu, v.č.D1.04-202
soub
armat
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
m
m
hod
soub
soub
kus
soubor
soubor
kus
60 722 00-9002VD	Ventil regulační/vyvažovači pro syst.cirkulace teplé vody G3/4"
1 *1 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202
61 722 00-9014VD	Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace
1*2 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202
62 722238510RV1	Trubkovýfiltrs v,°žkou 5p, vnitmí-vnitřní závit DN 15,dodávkaa
montáž
1*2 HM, součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202
63 722238314R00	Ventil uzav. přímý, 2xvnitř. z. DN 25, dodávka a montáž
1*4 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202
64 722238331R00	Ventil	uzav. přímý, s vypouš.DN 15,	dodávka a montáž
1*12	součet viz schéma vodovodu,	v.č.DI.04-202
65 722238332R00	Ventil	uzav. přímý, s vypouš.DN 20,	dodávka a montáž
1*4 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202
66 722238333R00	Ventil uzav. přímý, s vypouš.DN 25, dodávka a	montáž
1 *4 součet viz schéma vodovodu, v.č.DI.04-202 Tooi-i egmonn Klapka uzavírací mezipnrubová DN100, tělo litina, disk nerez, vložka
Ol	OO	I yKUU	_r-.ro.»	m I J' I
EPDM, dodavka a montaz
1*1 součet viz výkresy vodovodu, v.č.DI.04-103-104
68 722 01-0200VD	Dvířka plastová s rámem, revizní, 600x600mm,	dodávka a montáž
1*2 součet viz výkresy vodovodu, v.č.DI.04-103-104
69 722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32
162+21+12
70 722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
162+21+12 725	Zarizovaci předměty
nQ nn.,./n Demontáž stávajících zanzovacích předmětů včetně přesunu hmot ekologické likvidace odpadu
1*8 hod,, rozsah viz stavební výkres bouracích pracích
72	725	03-0101VD
Pisoár keramický, bílý, montážní lišta s radarovým splachovačem, elektromagnetický ventil, 24V DC, dodávka a montáž
1*1 Pi - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104
Zdroj bezpečného napětí pro napájení automatických radarových
73 725 00-5006VD	splachovačů pisoárů, zdroj pro max. dva ventily, 230V AC/24V	DC,
dodávka a montáž
1*1 Pi - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104
74 725 00-5018VD	Dálkové ovládání pro radarové splachovače
1*1 Pi - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI .04-101-
104
75 725017122R00	Umyvadlo keramické, bílé, 55cm, dodávka a montáž
1*6 U - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104
76	725017153R00
Umyvadlo keramické bílé, pro tělesně postižené, invalidní, 55 cm, bílé
1*1 U1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104
77	725825111RT1
Baterie umyvadlová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž
1*1 UZ - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104

	1,00
1,00
2,00
2,00
	3 860,00 833,00
	2 887,66 1 666,00
	972,34
0,00
	3 860,00 1 666,00
	0,01
0,03
	0,01
0,07

	2,00
	933,00
	1 719,54
	146,46
	1 866,00
	0,00
	0,00

	2,00
4.00
4.00
12.0  12,00
4.00
4.00
4.00
4.00
	251.00
195.00
255.00
352.00
	786,10 1 701,70 759,67 1 120,94
	217,90
638,30
260,33
287,06
	1 004,00
2 340,00 1 020,00 1 408,00
	0,00
0,00
0,00
0,00
	0,00
0,00
0,00
0,00

	1,00
	2 993,00
	2 661,43
	331,57
	2 993,00
	0,01
	0,01

	1,00
	
	
	
	
	
	

	2,00
	917,00
	1 695,82
	138,18
	1 834,00
	0,01
	0,01

	2,00
195.00
195.00
195.00
195.00
	9,00
19,00
	26,77
204,35
	1 728,23 3 500,65
	1 755,00 3 705,00
	0,00
0,00
	0,00
0,00

	
	
	54 611,31
	11 552,69
	66 164,00
	
	0,46

	8,00
	613,00
	0,00
	4 904,00
	4 904,00
	0,00
	0,00

	8,00
	
	
	
	
	
	

	1,00
	6 620,00
	6 124,52
	495,48
	6 620,00
	0,00
	0,00

	1,00
	
	
	
	
	
	

	1,00
	1 001,00
	887,92
	113,08
	1 001,00
	0,03
	0,03

	1,00
	
	
	
	
	
	

	1,00
	342,00
	260,57
	81,43
	342,00
	0,00
	0,00

	1,00
	
	
	
	
	
	

	6,00
	1 186,00
	5 522,35
	1 593,65
	7 116,00
	0,01
	0,09

	6,00
	
	
	
	
	
	

	1,00
	1 915,00
	1 427,98
	487,02
	1 915,00
	0,02
	0,02

	1,00
	
	
	
	
	
	

	8,00
	1 093,00
	8 036,91
	707,09
	8 744,00
	0,00
	0,01





[bookmark: bookmark10]1,00
1*6 U - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104
kus
kus
kus
kus
kus
soubor
soubor
soub
kg
kus
kus
kus
725860212RT1 Sifon umyvadlový pod omítku, dodávka a montáž
1*1 U1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104
725860213R00 Sifon umyvadlový, D 32,40 mm, plastový, dodávka a montáž
1*1 UZ- součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI .04-101- 104
1*6 U - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104
725825114RT1 Baterie březová nástěnná ruční chrom, keramická kartuše, dodávka a montáž
1*1 DZ-součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104
1 *2 D2Z - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04- 101-104
7258602D2R00 Sifon dřezový, D 40, 50 mm, 6/4", plastový, dodávka a montáž
1*1 DZ- součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104
Sifon dřezový pro dvojdřezy, D 40, 50 mm, 6/4", plastový, odávka a /zooouzin kuu __ ,. ~ montaz
1*2 D2Z - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04- 101-104
725014131RT1 K'lozet závšsný keramický bílý, sedátko bílé duraplast, dodávka a montáž
1*4 WC - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104
Klozet závěsný keramický bílý, pro tělesně postižené, sedátko s 725014141RV1 poklopem duraplast, oddálené pleumatické splachování, dodávka a montáž
1*1 WC1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04- 101-104
Montážní prvek pro závěsné WC samonosný do lehkých konstrukcí, 725 11-0300VD včetně nádržky, montážní sady a příslušenství, ovládací deska zepředu bílá
1*4 WC - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04-101- 104
1*1 WC1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, v.č.DI.04- 101-104
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
7™-imDnn Systémové uloženi potrubí vnitřního vodovodu a kanalizace, /b/yyoiuiKuu ....
dodavka a montaz
1,0*(45+11+36+34+21)+1,0*(162+21+12) 1,0kg/1,0m potrubí vodovodu a kanalizace, viz výkresy kanalizace a vodovodu Nátěry
783422320R00 Nátěr syntetický poklopů 2x +1x email 1*2 šoupátkové
1*1 hydrantové
85	Potrubí	z	trub	litinových
850315121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 150 1*1 Vodovod, napojeni na stávající 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100
 (
1*1 U1 - součet viz výkresy vodovodu a kanalizace, 
v.č.
DI.04-101-
104
)
 (
1,00
)
1*1 Vodovod, napojeni na stávající
[bookmark: bookmark11]6,00
	1,00
	662,00
	531,43
	130,57
	662,00
	0,00
	0,00
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	7,00
	179,00
	829,22
	423,78
	1 253,00
	0,00
	0,00
	

	1,00
	
	
	
	
	
	
	

	6,00
	
	
	
	
	
	
	

	3,00
	1 093,00
	2 979,50
	299,50
	3 279,00
	0,00
	0,01
	

	1,00
	
	
	
	
	
	
	

	2,00
	
	
	
	
	
	
	

	1,00
	188,00
	132,27
	55,73
	188,00
	0,00
	0,00
	

	1,00
	
	
	
	
	
	
	

	2,00
	283,00
	420,36
	145,64
	566,00
	0,00
	0,00
	

	2,00
	
	
	
	
	
	
	

	4,00
	1 557,00
	5 475,58
	752,42
	6 228,00
	0,02
	0,07
	

	4,00
	
	
	
	
	
	
	

	1,00
	5 326,00
	4 949,60
	376,40
	5 326,00
	0,02
	0,02
	

	1,00
	
	
	
	
	
	
	

	5,00
	3 604,00
	17 033,10
	986,90
	18 020,00
	0,05
	0,23
	

	4,00
	
	
	
	
	
	
	

	1,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3 467,32
	40 650,68
	44118100
	
	■“B 0702
	

	342,00
	129,00
	3 467,32
	40 650,68
	44 118,00
	0,00
	0,02
	

	342,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	293,72
	" 213,28
	507,00
	
	0.00 IM
	

	3.00
2.0  1.00
	169,00
	293,72
	213,28
	507,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	2 856,41
	10 912,59
	13 769,00
	
	0,04
	

	1,00
1,00
1,00
	2 426,00 2 258,00
	0,00
0,00
	2 426,00 2 258,00
	2 426,00 2 258,00
	0,00
0,00
	0,00
0,00
	




	90
91
92
93
	857242121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos.přír. výkop DN 80 1*2 Vodovod
857262121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos. přír. výkop DN 100 1*8 Vodovod
857312121R00 Montáž tvarovek litin, jednoos. přír. výkop DN 150
1*13 Vodovod
857314121R00 Montáž tvarovek litin, odboč. přír. výkop DN 150
1*1 Vodovod
	kus
kus
kus
kus

	87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

	94
	871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm
	m

	
	1*12 Vodovod
	

	95
	871311121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 160 mm
	m

	
	1*9 Vodovod
	

	89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

	96
	892601152R00 Čištěni kanaiizačni stoky a kanalizačních svodů do DN 500, do 50 m
	m

	
	16+13 stávající areálová kanalizace (úseky od šachty Š2) a svody
	

	
	z objektu
	

	97
	892591110RLP Kamerová zkouška potrubí do DN400
	m

	
	16+13 stávající areálová kanalizace (úseky od šachty Š2) a svody
	

	
	z objektu
	

	98
	899103110RLP Demontáž poklopu s rámem do 150 kg
	kus

	
	1*1 Revizní šachta Š2
	

	99
	899103111R00 Osazení přechodové desky a poklopu s rámem do 150 kg
	kus

	
	1 *1 Revizní šachta Š2
	

	100
	891311111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 150
	kus

	
	1*1 Vodovod
	

	101
	891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80
	kus

	
	1*1 Vodovod
	

	102
	891247111R00 Montáž hydrantů podzemních DN 80
	kus

	
	1*1 Vodovod
	

	103
	899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových
	kus

	
	1*2 Vodovod
	

	104
	899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových
	kus

	
	1*1 Vodovod
	

	105
	892351111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 200
	m

	
	1*9 Vodovod
	

	106
	892353111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 200
	m

	
	1*9 Vodovod
	

	107
	892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125
	m

	
	1*12 Vodovod
	

	108
	892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125
	m

	
	1*12 Vodovod
	

	94 Lešení a stavební výtahy

	109
	941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m
	m2

	
	3*5 3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace,
	

	
	v.č.DI .01.04-101 -104
	

	110
	941941111R00 Pronájem lešení za den
	m2

	
	3*5 3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace,
	

	
	v.č.DI .01.04-101-104
	

	111
	941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041
	m2

	
	3*5 3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace,
	

	
	v.č.DI .01.04-101 -104
	

	112
	941941841RO0 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m
	m2
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	249,00
	115,79
	382,21
	498,00
	0,00
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	8,00
	325,00
	853,69
	1 746,31
	2 600,00
	0,00
	0,00
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	13,00
	417,00
	1 702,89
	3 718,11
	5 421,00
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	184,03
	381,97
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	1 551,00
	1 551,00
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	12,00
	64,00
	0,00
	768,00
	768,00
	0,00
	0,00

	12,00
	
	
	
	
	
	

	9,00
	87,00
	0,00
	783,00
	783,00
	0,00
	0,00

	9,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 009,72
	10 330,28
	■Tí 340,00 ■
	
	0,54

	29,00
	129,00
	19,88
	3 721,12
	3 741,00
	0,00
	0,00

	29,00
	
	
	
	
	
	

	29,00
	67,00
	101,87
	1 841,13
	1 943,00
	0,00
	0,00

	29,00
	
	
	
	
	
	

	1,00
	386,00
	4,66
	381,34
	386,00
	0,01
	0,01

	1,00
	
	
	
	
	
	

	1,00
	515,00
	6,21
	508,79
	515,00
	0,01
	0,01

	1,00
	
	
	
	
	
	

	1,00
	703,00
	129,23
	573,77
	703,00
	0,00
	0,00

	1,00
	
	
	
	
	
	

	1,00
	474,00
	57,41
	416,59
	474,00
	0,00
	0,00

	1,00
	
	
	
	
	
	

	1,00
	269,00
	31,65
	237,35
	269,00
	0,00
	0,00

	1,00
	
	
	
	
	
	

	2,00
	338,00
	248,39
	427,61
	676,00
	0,11
	0,22

	2,00
	
	
	
	
	
	

	1,00
	641,00
	338,64
	302,36
	641,00
	0,30
	0,30

	1,00
	
	
	
	
	
	

	9,00
	16,00
	9,58
	134,42
	144,00
	0,00
	0,00

	9,00
	
	
	
	
	
	

	9,00
	112,00
	37,87
	970,13
	1 008,00
	0,00
	0,00

	9,00
	
	
	
	
	
	

	12,00
	12,00
	4,86
	139,14
	144,00
	0,00
	0,00

	12,00
	
	
	
	
	
	

	12,00
	58,00
	19,47
	676,53
	696,00
	0,00
	0,00

	12,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	437,20
	1 377,80
	1 815,00
	
	0,29

	15,00
	52,00
	0,41
	779,59
	780,00
	0,02
	0,28

	15,00
	
	
	
	
	
	

	15,00
	1,00
	0,00
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00

	15,00
	
	
	
	
	
	

	15,00
	31,00
	436,78
	28,22
	465,00
	0,00
	0,01

	15,00
	
	
	
	
	
	

	15,00
	37,00
	0,00
	555,00
	555,00
	0,00
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 (
3*5 3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace,
V.Č.
D1.01.04
-101-104
)
 (
3*5
 3ks 5m2, viz výkresy půdorysů vodovodu a kanalizace,
V.Č.
D1.01.04
-101-104
)

97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce
113 970051250R00 Vrtání jádrové do prostého betonu a ŽB do D 250 mm, včetně
systémové těsnění prostupů potrubí vodovodu d160mm
2*0,3 2 prostupy přes stěny podzemního kanálu
Vysekání drážek a otvorů pro vnitřní vodovodní a kanalizační potrubí
114 974031154R00	ve zdívu (stěna z tvarovek pro zdění) velikost do 150x100mm,	m
zpětné zapravení
0,9*(45+11)+0,9*(64) 90% připojovacího potrubí kanalizace a 90% připojovacího potrubí vodovodu H721	Vnitřní kanalizace
11  5	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t
H722	Vnitřní vodovod
116 998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	 	t
H725	Zařizovací předměty
11  7	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t
H767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
118  	9987671O1R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t
M46	Zemní práce při montážích
119 28314148KR	Zakrytí potrubí výstražnou folii s vodičem 6 mm2 "POZOD VODA"	m
12+9 Vodovod
120 460921102ROO	Geodetické zaměření nového potrubí (dodávka, doprava, mzdy)	kus
12+9 Vodovod
S	Přesuny	sutí
	121
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 0.79*2,0 Revizní šachta Š2
	t

	122
	979081121R00
	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,79*2,0*10 10km, Revizní šachta Š2
	t

	123
	979082111R00
	Vnítrostaveništní doprava suti do 10 m
0,79*2,0 Revizní šachta Š2
	t

	124
	979082121R00
	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 0,79*2,0*5 Revizní šachta Š2
	t

	125
	979093111R00
	Uložení suti na skládku bez zhutnění
0,79*2,0 Revizní šachta Š2
	t

	126
	979990104R00
	Poplatek za skládku suti - beton 0,79*2,0 Revizní šachta Š2
	t

	Ostatní materiál

	127
	59224354
	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 1 *1 Revizní šachta Š2
	kus

	128
	55340322
	Poklop D 400 - BEGU B-1, bet. výplň, bez odvětrání
1*1 Revizní šachta Š2
	kus

	129
	286134607
	Trubka vodovodní PE100 RC SDR 11 110x10,0 mm 1*12 Vodovod
	m

	130
	286134610
	Trubka vodovodní PE100 RC SDR 11 160x14,6 mm 1*9 Vodovod
	m

	131
	4229353RK
	Speciální příruba pro PE DN100/d110
1*6 Vodovod
	kus

	132
	4229353RK1
	Speciální příruba pro PE DN150/d160 1*8 Vodovod
	kus

	133
	422736068
	Hydrant podzemní, DN80, krytí 1,5m 1*1 Vodovod
	kus

	134
	42224371
	Šoupátko přírubové, PN16, DN150
1*1 Vodovod
	kus
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	1,58
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	0,00
	14,22
	14,22
	0,00
	0,00
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	1 176,00
	0,00
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	0,00
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	[ 109 466,00
	0,00
	109466,00
	
	1.06
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	194,00
	2 328,00
	0,00
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	9,00
	520,00
	4 680,00
	0,00
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	0,01
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	6,00
	2 180,00
	13 080,00
	0,00
	13 080,00
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	3 423,00
	27 384,00
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	0,00
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	0,05
	0,05
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	1,00
	5 522,00
	5 522,00
	0,00
	5 522,00
	0,05
	0,05
	






	135
	4222:4356
	Šoupátko přírubové, PN16, DN80 1*1 Vodovod
	kus

	136
	42291360
	Poklop uliční šoupé*kový 1*2 Vodovod
	kus

	137
	42291452
	Poklop litinový uliční hydrantovy DN80
1*1 Vodovod
	kus

	138
	42293140
	Souprava zemní, voda, L=1,3-1,8m 1*2 Vodovod
	kus

	139
	=5259820
	Přechod přírubový l;*inový DN150/100
1*1 vodovod
	kus

	140
	552599953
	Tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou DN 150/80 1*1 Vodovod
	kus

	141
	55260097030
	Koleno Dřírubové s Datkot litinové DN 80 1*1 Vodovoc
	kus

	142
	55259983
	Koleno přírubové litinové DN 100-90° 1*1 Voaovod
	kus

	143
	55259985
	Koleno přírubové litinové DN 150-90° 1*1 Vodovoc
	kus

	144
	55259954
	Koleno přírubové litinové DN 150-30° 1*2 Vodcwod
	kus

	145
	55251210
	Trouba příruoová litinová FF DN 80/délka 400mrr 1*1 Vodovod
	kus


Poznámka:
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	2 818,00
	2 818,00
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	2,00
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	0,03
	0,03
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1,00
	1 384,00
	1 384,00
	0.00
	1 384,00
	0,01
	0,01

	1,00
1,00
	1 693 00
	1 693,00
	0,00
	1 693,00
	0,01
	0,01

	1,00
1,00
	3130,00
	3 130,00
	0,00
	3130,00
	0,02
	0,02

	2,00
2,00
	7 294 00
	14 588.00
	0,00
	14 588,00
	0,02
	0,04

	1,00
1,00
	1 736,00
	1 736,00
	0,00
	1 736,00
	0 01
	0,01



Ce îm
592	8,69
	Položkový rozpočet

	Zakázka:
	ROZŠÍŘENÍ AMBULANCE ORL V KNTB ZLÍN
	

	Objednatel: LT projekt
	
	
	IČ: 29220785

	Kroftova 45 61600 Brno
	
	
	DIČ: CZ29220785

	Zhotovitel: MANAG, a.s.
	
	
	IČ:
	47906898

	Zarámi 92
	
	
	DIČ:
	CZ47906898

	760 01 Zlín
	
	
	
	

	Rozpis ceny
	Dodávka
	
	Montáž
	Celkem

	HSV
	0,00
	865,65
	0,00

	PSV
	21 480,00
	21 181,31
	0,00

	MON
	0,00
	0,00
	0,00

	Vedlejší náklady
	0,00
	0,00
	0,00

	Ostatní náklady
	0,00
	0,00
	0,00

	Celkem
	21 480,00
	22 046,96
	0,00

	Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15 %
	43 526,96 CZK

	Základ pro základní DPH
	21 %
	0,00 CZK

	Cena celkem bez DPH
	
	
	
	43526,96 CZK

	v Zlíně
	dne
	
	26.03.2018
	

	

	Za zhotovitele
	
	Za objednatele
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[bookmark: bookmark13]Rekapitulace dílů
	Čislo
	Název
	Typ dílu
	Dodávka
	Montáž
	Celkem

	97
	Prorážení otvorů
	HSV
	0,00
	865,65
	

	713
	Izolace tepelné
	PSV
	3 690,00
	2 521,24
	

	733
	Rozvod potrubí
	PSV
	14 460,00
	11 671,36
	

	734
	Armatury
	PSV
	2 286,00
	1 209,55
	

	735
	Otopná tělesa
	PSV
	1 044,00
	4 759,16
	

	783
	Nátěry
	PSV
	0,00
	1 020,00
	

	Cena celkem
	
	21 480,00
	22 046,96
	0,00
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S:	ROZSIRENI	AMBULANCE	ORL	V	KNTBZLIN
	Pč.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	Celkem
	Dodávka
	Dodávka
celk.
	Montáž
	Montáž
celk.
	hmotnost / MJ
	hmotnost
celk.(t)
	dem.
hmotnost / MJ
	dem.
hmotnost
ceik.(t)

	Dii:
	97
	Proráženi otvorů
	
	
	
	865,65
	
	0,00
	
	865.65
	
	0,0091
	
	0,055

	1
	974031133R00
	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm
	m
	5,00000
	70,00
	350,00
	0.00
	0,00
	70,00
	350,00
	0,00049
	0,00245
	0,009
	0,045

	2
	972012211R00
	Vybourání otvorů strop pl. 0,09 m2, nad 12cm
	kus
	5,00000
	96.00
	480,00
	0.00
	0,00
	96.00
	480,00
	0,00133
	0,00665
	0,002
	0,01

	3
	979011211R00
	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením
	t
	0,05500
	475,00
	26,13
	0.00
	0,00
	475.00
	26,13
	0
	0
	0
	0

	4
	979081111R00
	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
	t
	0,05500
	173,00
	9,52
	0.00
	0,00
	173,00
	9,52
	0
	0
	0
	0

	Dii:
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	6 211,24
	
	3 690,00
	
	2 521,24
	
	0,04825
	
	5

	5
	283771432R
	Trubice izolační polyetylén 15x13 mm
	m
	8,00000
	9.00
	72,00
	9,00
	72,00
	0.00
	0,00
	0,00001
	0,00008
	0
	0

	6
	28377146.AR
	Trubice izolační polyetylén 18x13 mm
	m
	10,00000
	9.00
	90,00
	9,00
	90,00
	0,00
	0,00
	0,00002
	0,0002
	0
	0

	7
	713461122R00
	Izolace potrubí-skružemi na tmel za stud., 2vrstvá
	m2
	13,00000
	147.00
	1 911,00
	0.00
	0,00
	147.00
	1 911,00
	0,00325
	0,04225
	0
	0

	8
	283771534R
	Trubice izolační miner vlna+AI folie 28x40mm
	m
	38,00000
	72,00
	2 736,00
	72.00
	2 736,00
	0,00
	0,00
	0,00004
	0,00152
	0
	0

	9
	283771533R
	Trubice izolační miner vlna+AI folie 22x40mm
	m
	6,00000
	69.00
	414,00
	69.00
	414,00
	0.00
	0,00
	0,00004
	0,00024
	0
	0

	10
	283771587R
	Trubice izolační miner vlna+AI folie 18x40mm
	m
	6,00000
	63.00
	378,00
	63,00
	378,00
	0.00
	0,00
	0,00008
	0,00048
	0
	0

	11
	713531241R00
	Protipožární výplň spár ve stropu tl. přes 150 mm
	m
	2,00000
	287.00
	574,00
	0.00
	0,00
	287,00
	574,00
	0,00174
	0,00348
	0
	0

	12
	998713101R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
	t
	0,04800
	755.00
	36,24
	0.00
	0,00
	755.00
	36,24
	0
	0
	0
	0

	Dii:
	733
	Rozvod potrubí
	
	
	
	26 131.36
	
	14 460.00
	
	i íí~ 36
	
	0.08754
	
	0.0832

	13
	733163102R0O
	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm
	m
	8,00000
	221.00
	1 768,00
	116.00
	928,00
	105,00
	840,00
	0,00076
	0,00608
	0
	0

	14
	733163103ROO
	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm
	m
	16,00000
	257.00
	4112,00
	146.00
	2 336,00
	111.00
	1 776,00
	0,00088
	0,01408
	0
	0

	15
	733163104R00
	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1 ,0mm
	m
	6,00000
	296.00
	1 776,00
	175,00
	1 050,00
	121,00
	726,00
	0,00101
	0,00606
	0
	0

	16
	733163105R00
	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm
	m
	38,00000
	443.00
	16 834,00
	267,00
	10146,00
	176.00
	6 688,00
	0,0016
	0,0608
	0
	0

	17
	733190106R00
	Tlaková zkouška potrubí DN 32
	m
	68,00000
	7.00
	476,00
	0.00
	0,00
	7.00
	476,00
	0
	0
	0
	0

	18
	733190107R00
	Tlaková zkouška potrubí DN 40
	m
	68,00000
	8.00
	544,00
	0,00
	0,00
	8.00
	544,00
	0
	0
	0
	0

	19
	733110806R00
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32
	m
	26,00000
	17.00
	442,00
	0.00
	0,00
	17.00
	442,00
	0,00002
	0,00052
	0,0032
	0,0832

	20
	998733101R00
	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m
	t
	0,08700
	1 055.00
	91,79
	0.00
	0,00
	1 055.00
	91,79
	0
	0
	0
	0

	21
	733890801R00
	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m
	t
	0,08300
	1 055,00
	87,57
	0,00
	0,00
	1 055.00
	87,57
	0
	0
	0
	0

	DÍF
	734
	Armatury
	
	
	
	3 495,55
	
	2 286.ČÓ
	
	1 209.55
	
	0.025
	
	0,0033

	22
	734200822RG0
	Demontáž armatur se 2závity do G 1
	kus
	3,00000
	86.00
	258,00
	0.00
	0,00
	86.00
	258,00
	0,00013
	0,00039
	0,0011
	0,0033

	23
	734291911R0O
	Zpětná montáž regulačních vent./kohoutů do G 1/2
	kus
	3,00000
	87,00
	261,00
	0,00
	0,00
	87,00
	261,00
	0,00003
	0,00009
	0
	0

	24
	734231615ROO
	Ventily uzavírací, G 1
	kus
	2,00000
	161.00
	322,00
	161.00
	322,00
	0.00
	0,00
	0,0016
	0,0032
	0
	0

	25
	734209105R00
	Montáž armatur závitových,s 1 závitem, G 1
	kus
	2,00000
	89,00
	178,00
	0,00
	0,00
	89.00
	178,00
	0
	0
	0
	0

	26
	734209103R00
	Montáž armatur závitových,s Izávítem, G 3/8
	kus
	4,00000
	20.00
	80,00
	0.00
	0,00
	20,00
	80,00
	0
	0
	0
	0

	27
	738119311R00
	Ventil odvzdušňovací automatický DN 10
	kus
	2,00000
	133.00
	266,00
	133.00
	266,00
	0.00
	0,00
	0,00032
	0,00064
	0
	0

	28
	55129050R
	Vypouštěcí ventil pro rozdělovač 3/8"
	kus
	2,00000
	6800
	136,00
	68.00
	136,00
	0.00
	0,00
	0,00015
	0,0003
	0
	0

	29
	734235131R00
	Kohout kulový s vypouštěním, DN 15
	kus
	4,00000
	131.00
	524,00
	131,00
	524,00
	0.00
	0,00
	0,00026
	0,00104
	0
	0

	30
	734209113R00
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2
	kus
	4,00000
	63.00
	252,00
	0.00
	0,00
	63.00
	252,00
	0
	0
	0
	0

	31
	734235132R00
	Kohout kulový s vypouštěním, DN 20
	kus
	2,00000
	175.00
	350,00
	175,00
	350,00
	0.00
	0,00
	0,00039
	0,00078
	0
	0

	32
	734413123R00
	Teploměr, D 63 / dl.jímky 75 mm
	kus
	2,00000
	145,00
	290,00
	145.00
	290,00
	0.00
	0,00
	0,00023
	0,00046
	0
	0


 (
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	734423131R00
	Tlakoměr kontaktní, D 160
	kus
	2,00000
	199,00
	398,00
	199.00'
	398,00
	0.00
	0,00
	0,00905
	0,0181
	0
	0

	34
	734209114R00
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4
	kus
	2,00000
	79,00
	158,00
	0.00
	0,00
	79,00
	158,00
	0
	0
	0
	0

	35
	998734101ROO
	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m
	t
	0,02500
	80500
	20,13
	0.00
	0,00
	005.00
	20,13
	0
	0
	0
	0

	36
	734890801ROO
	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m
	t
	0,00300
	005,00
	2,42
	0.00
	0,00
	805.00
	2,42
	0
	0
	0
	0

	Díl:
	735
	Otopná tělesa
	
	
	
	5 803,16
	
	1 044.00
	
	4 759.16
	
	0.25022
	
	0.3776

	37
	73511181OR00
	Demontáž těles otopných litinových článkových
	m2
	15,00000
	21,00
	315,00
	0.00
	0,00
	21,00
	315,00
	0
	0
	0,0238
	0,357

	38
	735494811 ROO
	Vypuštění vody z otopných těles
	m2
	18,00000
	1400
	252,00
	0.00
	0,00
	14.00
	252,00
	0
	0
	0
	0

	39
	735110911 ROO
	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice
	kus
	2,00000
	76.00
	152,00
	0.00
	0,00
	76,00
	152,00
	0,00007
	0,00014
	0
	0

	40
	735191905ROO
	Oprava - odvzdušnění otopných těles
	kus
	3,00000
	a.oo
	24,00
	0,00
	0,00
	8.00
	24,00
	0
	0
	0
	0

	41
	735161812R00
	Demontáž otopných těles trubk.2000 mm
	kus
	1,00000
	98,00
	98,00
	0.00
	0,00
	98,00
	98,00
	0,00008
	0,00008
	0,0206
	0,0206

	42
	735119140R00
	Montáž těles otopných litinových článkových
	m2
	15,00000
	201.00
	3 015,00
	0.00
	0,00
	201.00
	3 015,00
	0,01632
	0,2448
	0
	0

	43
	735157141 ROO
	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 10 500/ 500
	kus
	1,00000
	1 349,00
	1 349,00
	1 044.00
	1 044,00
	305.00
	305,00
	0,0052
	0,0052
	0
	0

	44
	735890801 ROO
	Přemístění demont. hmot - otop, těles, H do 6 m
	t
	0,37700
	954.00
	359,66
	0.00
	0,00
	954.00
	359,66
	0
	0
	0
	0

	45
	998735101 ROO
	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m
	t
	0,25000
	95400
	238,50
	0,00
	0,00
	954.00
	238,50
	0
	0
	0
	0

	Dii:'
	783
	Nátěry
	
	
	
	1 020,00
	
	0,00
	
	1 020,00
	
	0,00345
	
	0

	46
	783225900R00
	Údržba, nátěr syntetický kovových konsrr, 1x email
	m2
	1o,00000
	6600
	1 020,00
	0,00
	0,00
	66,00
	1 020,00
	0,00023
	0,00345
	0
	0
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	Název
	Hodnota

	Nadpis rekapitulace
	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

	Akce
	KNTB. a.s. ZLÍN, ROZŠÍŘENÍ AMBULANCÍ PRO ORL V BUDOVĚ č.48

	Projekt
	D~1.01.06 VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY

	Investor
	Krajská nemocníce T.Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600. 762 75 Zlín

	zč
	JDS 45-2017

	A. č.
	803_2017

	Smlouva
	

	Vypracoval
	ING. A.V. VYŇUCHAL

	Kontroloval
	ING. A.V. VYŇUCHAL

	Datum
	30.10.2017

	Zpracovatel
	Parita plus s.r.o. Žeranovice 226

	CÚ
	CU 2017

	Poznámka
	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

	
	JKSO 801 1953

	Doprava dodávek (3,6) %
	3,60

	Přesun dodávek (1) %
	1,00

	PPV (1 nebo 6) %
	6,00

	PPV zemních prací, nátěrů (1) %
	0,00

	Dodavat. dokumentace (1 -1,5) %
	0,00

	Rizika a pojištění (1 -1.5) %
	0,00

	Opravy v záruce (5 - 7) %
	0,00

	GZS (3,25 nebo 8,4) %
	0,00

	Provozní vlivy %
	0,00

	Kompletační činnost - a
	0,00

	Kompletační činnost - b
	0,952842

	Kompletační činnost - k1
	0,00

	Kompletační činnost - k2
	0,00

	Ročni nárůst cen 1 %
	0,00

	Roční nárůst cen 2 %
	0,00

	Procento PM % 1
	5

	Procento PM % 2
	3







	Název
	Hodnota A
	Hodnota B
	

	Základní náklady
	
	
	

	Dodávka
	321 561,59
	
	

	Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
	11 576,22
	3 215,62
	

	Montáž - materiál
	
	316 940,63
	

	Montáž - práce
	
	83 041,00
	

	Mezisoučet 1
	333 137,81
	403 197,25
	

	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
	
	23 998,90
	

	Nátěry
	
	0,00
	

	Zemní práce
	
	0,00
	

	PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
	
	0,00
	

	Mezisoučet 2
	333 137,81
	427 196,14
	

	Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
	
	0,00
	

	Rizika a pojištění 0.00% z mezisoučtu 2
	
	0,00
	

	Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
	
	0,00
	

	Základní náklady celkem
	
	760 333,96
	

	
	
	
	

	Vedlejší náklady
	
	
	

	GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00
	

	Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2
	
	0,00
	

	Vedlejší náklady celkem
	
	0,00
	

	Kompletační činnost
	
	0,00
	

	
	
	
	



[bookmark: bookmark14]Náklady celkem	760	333,96
	
	
	
	

	Roční nárůst cen 0,00%
	
	0,00
	

	Roční nárůst cen 0,00%
	
	0,00
	

	Součty odstavců
	Materiál
	Montáž
	I

	ZDROJ ROZVODŮ"VDO"
	126 270,58
	8 300,00
	!

	DOPLNĚNI PŘÍSTROJŮ DO RHS (rozvodna MDO) 5.pole
	3 993,03
	785,00
	

	DOPLNĚNI VÝVODŮ DO RHD (rozvodna DO) 3.pole
	592,47
	210,00
	i

	DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA "roml .1" (systémový rozvaděč 1 ,NP)
	1 542.90
	900,00
	

	ROZVADĚČ "rom1.2" (zázemi vstupní haly 1.NP)
	36 597,62
	1 850,00
	

	ROZVADĚČ "RL1.1"
	137 669,99
	2 850,00
	

	Dodávky
	321 561,59
	0,00
	

	Elektromontáže
	316 940,63
	83 041,00
	

	Demontáže
	0,00
	19 740,00
	

	SILNOPROUDÉ ROZVODY
	303 809,00
	61 943,00
	

	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA
	156 064,00
	10 625,00
	

	KABELOVÉ ROZVODY
	95 566,00
	27 142,00
	

	KONCOVÉ PRVKY
	15 737,00
	5 621,00
	

	KRABICE, TRUBKY A NOSNÉ KONSTRUKCE
	36 442,00
	18 555,00
	

	HROMOSVODY
	1 504,00
	1 358,00
	

	
	
	
	




	Název
	Mj
	Počet
	Materiál
	Materiál celkem
	DM ¡Montáž
	Montáž celkem
	Cena
	Cena celkem

	Dodávky - rozvaděče
	
	
	175 810,51
	
	5 600,00
	
	
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	175 810,51
	
	5 600,00
	
	181 410,51
	0,00.

	ZDROJ ROZVODŮ"VDO"

	Zdroj nepřetržitého napájeni UPS, on-line dvojité konverze 6kVA/5,4kW, doba zálohy 7 minut pro plnou zátěž, cca 15 min pro 3000W, (š=250,d=576, v=592, hmotnost 83kg)
	ks
	1,00
	115 964,00
	115 964,00
	4 000,00
	4 000,00
	119 964.00
	119 964,001

	Připojení UPS pohyblivými přívody přes krabice ukončení instalace
	ks
	1,00
	5 554,44
	5 554,44
	2 500,00
	2 500,00
	8 054,44
	8 054,441

	Atypická ocelová konstrukce pro montáž na zeď (ocelový svařenec podle hmotnosti zdroje UPS
	ks
	1,00
	4 752,14
	4 752,14
	1 800,00
	1 800,00
	6 552,14
	6 552,14 i

	ZDROJ ROZVODŮ "VDO” - celkem
	
	
	
	126 270,58
	
	8 300,00
	
	134 570,58

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00!

	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO RHS (rozvodna MDO) 5.pole

	22-3N 100A Odpínač vále. pojistek, le 100 A, pro poj. vložky 22x58, 3+N-pól„ bez sig.
	ks
	1,00
	1 215,81
	1 215,81
	185,00
	185,00
	1 400,81
	1 400,81

	80A gG Pojistková vložka, velikost 000
	Ks
	3,00
	61,72
	185,15
	5,00
	15,00
	66,72
	200,15;

	N-pól. kovový 100A
	Ks
	1,00
	61,72
	61,72
	85,00
	85,00
	146,72
	146,72!

	Přípojnice HOP doplnění 12x70mm2
	Ks
	1,00
	2 036,63
	2 036,63
	250,00
	250,00
	2 286,63
	2 286,63;

	montážní sada, spojovací materiál, vč. montáže ranžíru (příplatek
	
	
	
	
	
	
	
	

	práce pod napětím)
	ks
	1,00
	493,73
	493,73
	250,00
	250,00
	743,73
	743,73;

	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO RHS (rozvodna MDO)
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.pole - celkem
	
	
	
	3 993,03
	
	785,00
	
	4 778,03

	
	
	0,00
	0,00

	DOPLNĚNÍ VÝVODŮ DO RHD (rozvodna DO) 3.pole

	63A gG Pojistková vložka, velikost 000
	Ks
	6,00
	67,89
	407,33
	10,00
	60,00
	77,89
	467,33

	montážní sada, spojovací materiál, vč. montáže ranžíru (příplatek
	
	
	
	
	
	
	
	

	práce pod napětím)
	ks
	1,00
	185,15
	185,15
	150,00
	150,00
	335,15
	335,15

	DOPLNĚNÍ VÝVODŮ DO RHD (rozvodna DO) 3.pole
	
	
	
	
	
	
	
	

	- celkem
	
	
	
	592,47
	
	210,00
	
	802,47

	
	
	
	
	0,00
	0,00




	DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA "rom1.1" (systémový rozvaděč 1.NP)

	Svorkovnice bodu rozdělení soustav TN-C-S
	Ks
	1,00
	1 049,17

	Připojení vývodu na stávající pojistkový odpínač
	Ks
	1,00

	úprava zákrytů, spojovací materiál, vč. montáže ranžíru, odpojení odboček, vyčistění rozvaděče (příplatek práce pod napětím)
	ks
	1,00
	493,73

	DOPLNĚNI A ÚPRAVA "rom1.1" (systémový rozvaděč 1.NP) - celkem

	

	ROZVADĚČ "rom1.2" (zázemí vstupní haly 1.NP)

	Oceloplechová zabudovaná rozvodnice IP40, jednokřídlé dveře 120 modulů (24 v řadě), v=805, š=565, h=180
	Ks
	1,00
	4 320,12

	MSO-63-3N Vypínač
	Ks
	1,00
	740,59

	10B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 10 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA
	Ks
	10,00
	1 265,18

	16B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 16 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA
	Ks
	10,00
	1 265.18

	I Modulový přepínač 1+0+2 (přepínací kontakt) Z-SA/VM
	Ks
	1.00
	802.31

	Instalační stykač 230V/20A 1 .f (zap-vyp)
	Ks
	3,00
	802,31

	Soumrakový spinač s externím čidlem RPI-16-0
	Ks
	2,00
	987,46

	Svorkovnice, přístrojová lišta, ranžíry, štítky, kompletace
	Ks
	1,00
	1 049,17



[bookmark: bookmark15]ROZVADĚČ "roml.ž" (zázemí vstupní haly 1.NP) - celkem
	

	1 049.17
	0,00
	0.00
	1 049,17
	1 049,17

	0.00
	650.00
	650,00
	650,00
	650,00

	493,73
	250,00
	250,00
	743,73
	743,73

	1 542,90
	
	900,00
	
	2 442,90

	
	
	
	0,00
	0,00

	

	4 320,12
	1 822,00
	1 822,00
	6 142,12
	6 142,12!

	740,59
	1,00
	1,00
	741,59
	741,59 i

	12 651,79
	1,00
	10,00
	1 266,18
	12 661,79 í

	12 651,79
	1,00
	10,00
	1 266,18
	12 661,791

	802,31
	1.00
	1,00
	803,31
	803,31

	2 406,93
	1,00
	3,00
	803,31
	2 409,93:

	1 974.91
	1.00
	2,00
	988.46
	1 976,91 i

	1 049.17
	1,00
	1,00
	1 050,17
	1 050,17;

	36 597,62
	
	1 850,00
	
	38 447,62

	
	
	
	0,00
	0.00



[bookmark: bookmark16]ROZVADĚČ "RL1.1”
	Radová rozváděčová skříň, krytí IP40, jednokřídlé dveře, V x S x H 2200 x 600 x400mm
	Ks
	1,00
	10 491,73

	Boční kryty, V x H 2200 x 400, sada 2 ks
	Ks
	2.00
	2 592,07

	Podstavec, výška 100 mm, Š x H 800 x 400mm
	Ks
	1,00
	1 851,48

	Posuvné kryty dna, Š x H 800 x 400mm
	Ks
	1.00
	1 851.48

	Materiál k vybavení skříní (lišty, svorkovnice, signálky, propojovací vodiče a kabely, kabelové žlaby, štítky, upevňovací materiál), vč. kompletace rozvaděče - dle specifikace výrobce rozvaděče
	ks
	1.00
	5 554,44

	Přípojnice MDO, DO a VDO, materiál, vč. montáže a ochranné přípojnice PA, PE, N - dle specifikace výrobce rozvaděče
	ks
	1,00
	555,44

	Držák přípojnic, svorník držáku, podpěrný izolátor, drzžk izolátoru, spojka, montážní sada, spojovací materiál, vč. montáže - dle specifikace výrobce rozvaděče
	ks
	1.00
	308,58

	do 16 mm2 Řadová svornice
	ks
	20,00
	30,86

	do 35 mm2 Řadová svornice
	ks
	3,00
	30,86

	Adaptér k upevnění svorkovnic na lištu TS 35x7,5
	ks
	1,00
	308,58

	PRISTROJE "MDO"
	
	

	MDO,DO Odpínač 125A Spínací blok, 3+N-pól, lu 125 A, Icu 36 kA
	Ks
	1,00
	1 049,17

	22-3N 100A Odpínač vále. pojistek, le 100 A, pro poj. vložky 22x58, 3+N-pól., bez sig.
	ks
	1,00
	925,74

	50A gG Pojistková vložka, velikost 000
	Ks
	3,00
	55,54

	50A N-pól kovový
	Ks
	3,00
	55,54

	MDO,DO Svodič přepětí TNS, typ 2, Imax 40 kA (8/20), Uc 275 V, 4-pól, výměnné moduly, se sign.
	ks
	1.00
	9 257,41

	PA Odbočovací svorkovnice zelenožlutá 4x 6mm2 6x 16mm2
	ks
	1,00
	308,58

	10B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 10 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA
	Ks
	5,00
	1 265,18

	16B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 16 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA
	Ks
	8,00
	1 265,18

	16B-3N Jistič, In 16 A, 400 V, char. B, 3+N-pól, len 10 kA
	Ks
	2,00
	1 265,18

	10C-1N Jistič, In 10 A, 230V, char. C, 1+N-pól, len 10 kA
	Ks
	1,00
	1 265,18

	16C-1N Jistič, In 16 A, 230V, char. C, 1+N-pól, len 10 kA
	Ks
	2.00
	1 265,18

	20C-1N Jistič, In 20 A, 230V, char. c, 1+N-pól, len 10 kA
	Ks
	1,00
	1 265,18

	do 6 mm2 Řadová svornice
	ks
	72,00
	18,51



	

	10 491,73
	2 495,00
	2 495,00
	12 986,73
	12 986,73!

	5184,15
	1,00
	2,00
	2 593,07
	5 186,15;

	1 851,48
	1.00
	1,00
	1 852,48
	1 852,48;

	1 851,48
	
	1,00
	1,00
	1 852,48
	1 852,48!

	5 554,44
	1.00
	1,00
	5 555.44
	5 555,44!

	555,44
	
	1,00
	1,00
	556,44
	556,44

	308,58
	
	1,00
	1,00
	309,58
	309,58!;

	617,16
	
	1,00
	20,00
	31.86
	637,16

	92,57
	1,00
	3,00
	31,86
	95,57

	308,58
	1,00
	1,00
	309,58
	309,58 i

	
	
	
	
	{

	1 049,17
	
	1,00
	1.00
	1 050,17
	1 050,17

	925.74
	
	1,00
	1,00
	926,74
	926,74!

	166,63
	1,00
	3,00
	56,54
	169,631

	166,63
	1,00
	3,00
	56,54
	169,63!

	9 257,41
	
	1,00
	1,00
	9 258,41
	9 258,41 í

	308,58
	
	1,00
	1,00
	309,58
	309,58¡

	6 325,90
	
	1,00
	5,00
	1 266,18
	6 330,90:

	10 121,43
	
	1,00
	8,00
	1 266,18
	10 129,431

	2 530,36
	1,00
	2,00
	1 266.18
	2 532,36

	1 265,18
	
	1,00
	1,00
	1 266.18
	1 266.18

	2 530,36
	
	1,00
	2,00
	1 266,18
	2 532,36;

	1 265,18
	1,00
	1,00
	1 266,18
	1 266,18;

	1 333,07
	
	1,00
	72,00
	19,51
	1 405,071




	do'i6 mm2 Řaaova svornice
	¡ks 24,00
	30,861
	740,591
	1,00*
	24,00
	31,86
	764,591




PŘÍSTROJE "DO"
	MDO.DO Odpínač 125A Spínací blok, 3+N-pól, lu 125 A, Icu 36 kA
	Ks
	1,00
	987,46

	'22-3N 100A Odpínač vále. pojistek, le 100 A, pro poj. vložky 22x58, 3+N-pól., bezsig.
	ks
	3,00
	925,74

	80A gG Pojistková vložka, velikost 000
	Ks
	6,00
	55.54

	, 100A N-pól kovový
	Ks
	3,00
	55,54

	MDO.DO Svodič přepětí TNS, typ 2, Imax 40 kA (8/20), Uc 275 V, 4-pól, výměnné moduly, se sign.
	ks
	1,00
	9 257,41

	Záskokový automat se sběrnicí, 4-pólový, 40A, včetně krytů, propojek, pomocných kontaktů, vč. nastavení přístroje
	ks
	1,00
	5 554.44

	¡16B-3N Jistič, In 16 A, 400 V, char. B, 3+N-pól, len 10 kA
	Ks
	1,00
	555,44

	10B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 10 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA
	Ks
	7,00
	1 265,18

	I16B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 16 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA
	Ks
	5,00
	1 265,18

	10C-1N Jistič, In 10 A, 230V, char. C, 1+N-pól, len 10 kA
	Ks
	1,00
	1 265.18

	Signálka LED 23V (zelená)
	Ks
	1,00
	308,58

	Signálka LED 23V (žlutá blikající)
	Ks
	2,00
	308,58

	do 6 mm2 Řadová svornice
	ks
	65,00
	18,51

	;do16 mm2 Řadová svornice
	ks
	24,00
	30,86

	
	
	

	PRISTROJE "VDO"
	

	VDO Odpínač 63A Spínací blok, 1+N-pól, lu 635 A, Icu 36 kA
	Ks
	1.00
	1 049,17

	:22-3N 100A Odpínač vále. pojistek, le 100 A, pro poj. vložky 22x58, 3+N-pól., bez sig.
	ks
	1,00
	919,57

	50A gG Pojistková vložka, velikost 000
	Ks
	1,00
	55,54

	>63A N-pól kovový
	Ks
	3,00
	55,54

	■VDO Svodič přepětí TNS, typ 2, Imax 40 kA (8/20), Uc 275 V, 2- pól, výměnné moduly, se sign.
	ks
	2.00
	9 257,41

	Záskokový automat se sběrnicí, 2-pólový, 40A, včetně krytů, propojek, pomocných kontaktů, vč. nastavení přístroje
	ks
	1.00
	5 554,44

	10B-1N Jistič, In 10 A, 230 V, char. B, 1+N-pól, len 10 kA
	Ks
	2,00
	1 265,18

	16B-1N-030A Chránič s nadpr. ochr., In 16 A, char. B, 30 mA, typ A, 1+N-pól, len 10 kA
	Ks
	3,00
	1 265,18

	do 6 mm2 Radová svornice
	ks
	52,00
	18,51

	do16 mm2 Řadová svornice
	ks
	12,00
	30,86

	ROZVADĚČ "RL1.1" - celkem



	987,46
	1,00
	1,00
	988,46
	988,46

	2 777,22
	1,00
	3,00
	926,74 2 780,22

	333,27
	1,00
	6,00
	56,54
	339,27

	166.63
	1.00
	3,00
	56,54
	169,63

	9 257,41
	1,00
	1,00
	9 258,41
	9 258,41

	5 554,44
	1,00
	1,00
	5 555,44
	5 555,44

	555,44
	1.00
	1,00
	556,44
	556,44;

	8 856,25
	1,00
	7,00
	1 266,18
	8 863,25:

	6 325.90
	1,00
	5,00
	1 266,18
	6 330,90

	1 265,18
	1,00
	1,00
	1 266,18
	1 266,18!

	308,58
	1,00
	1,00
	309,58
	309,58':

	617,16
	1,00
	2,00
	309,58
	619,16

	1 203,46
	1,00
	65,00
	19,51
	1 268,46!

	740,59
	1.00
	24.00
	31,86
	764,59 i

	
	
	
	0,00
	0,00:

	
	I i

	1 049,17
	1,00
	1,00
	1 050,17
	1 050,17;

	919,57
	1,00
	1,00
	920,57
	920.57

	55,54
	1,00
	1,00
	56,54
	56,54

	166,63
	1,00
	3,00
	56,54
	169,63

	18 514,82
	1,00
	2,00
	9 258,41
	18 516,82

	5 554.44
	1,00
	1,00
	5 555,44
	5 555,44

	2 530,36
	1,00
	2,00
	1 266,18
	2 532,36

	3 795,54
	1,00
	3,00
	1 266,18
	3 798,54

	962,77
	1,00
	52,00
	19,51
	1 014,77

	370,30
	1,00
	12,00
	31,86
	382,30

	137 669,99
	
	2 850,00
	
	140 519,99



[bookmark: bookmark17]Dodávky
	ZDROJ ROZVODŮ "VDO"
	ks
	1,00
	134 570,58

	DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJŮ DO RHS (rozvodna MDO) 5.pole
	ks
	1,00
	4 778,03

	DOPLNĚNÍ VÝVODŮ DO RHD (rozvodna DO) 3.pole
	ks
	1,00
	802,47

	DOPLNĚNÍ A ÚPRAVA "roml .1" (systémový rozvaděč 1 .NP)
	ks
	1,00
	2 442,90

	ROZVADĚČ "rom1.2" (zázemí vstupní haly 1.NP)
	ks
	1,00
	38 447,62

	ROZVADĚČ "RL1.1"
	ks
	1,00
	140 519,99

	Dodávky - celkem

	

	Elektromontáže

	Demontáže
	
	

	Demontáž rozvaděče RL1.1
	m
	1,00
	0,00

	Zapojování odpojování a znovuodpojování (provizorky)
	m
	1,00
	0,00

	kabely 3 x 1,5 mm2
	m
	350,00
	0,00

	kabely 3 x 2,5 mm2
	m
	450,00
	0,00

	kabely 5 x 1,5 mm2
	m
	50,00
	0,00

	kabely 5x10 mm2
	m
	70,00
	0,00

	TRUBKA TUHA D16
	m
	50,00
	0,00

	KŽ 150/60 - TC kabelový žebřík 3m
	ks
	35,00
	0,00

	Demontáže - celkem
	

	




0,00
[bookmark: bookmark18]0,00
	
	
	
	0,00
	0,00

	134 570,58
	0,00
	0,00
	134 570,58
	134 570,58

	4 778,03
	0,00
	0,00
	4 778,03
	4 778,03

	802,47
	0.00
	0,00
	802,47
	802,47

	2 442,90
	0,00
	0,00
	2 442,90
	2 442,90

	38 447,62
	0.00
	0,00
	38 447,62
	38 447,62

	140 519,99
	0,00
	0,00
	140 519,99
	140 519,99

	321 561,59
	
	0,00
	
	321 561,59

	
	
	
	0,00
	0,00

	

	

	0,00 840005
	2 450,00
	2 450,00
	2 450,00
	2 450,00

	0,00 840005
	1 800,00
	1 800,00
	1 800,00
	1 800,00

	0,00 840005
	12,00
	4 200,00
	12,00
	4 200,00

	0,00 840006
	12,00
	5 400,00
	12.00
	5 400,00

	0,00 840015
	12,00
	600.00
	12,00
	600,00

	0,00 840016
	18,00
	1 260,00
	18,00
	1 260,00

	0,00
	12,00
	600,00
	12,00
	600,00

	0,00
	98,00
	3 430,00
	98,00
	3 430,00

	0,00
	
	19 740,00
	19 740,00

	
	0,00
	0,00




	SILNOPROUDE ROZVODY
	
	
	
	
	

	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA
	
	
	
	

	"A" Vestavn- interiérové LED svítidlo (1807 Irrr 20.0 W)
	ks
	9,00
	1 585,00
	15 165,00 180,00
	1 620,00
	1 865,00
	16 785,00

	"B" Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových pod iledů M600, mikroprismatický difuzor (3737 Im; 28.0 W)
	ks
	6,00
	1 490,00
	8 940,00 180.00
	1 080,00
	1 670,00
	10 020,00:

	"B1" Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazeto.ých podhledů M600, mikroprismatický difuzor (3737 Im; 28.0 W; Nouzové osvětlení: 3737 Im, 28.0 W)
	ks
	2,00
	4 348,00
	9 696.00 180.00
	36C .00
	5 028,00
	10 056,00

	"C" Interiérové, vestavné LED svítidlo do Kazetových podhledů M600 (2651 Im; 20.0 W)
	ks
	5,00
	2 352,00
	11 760.00 180,00
	900,00
	2 532,00
	12 660,00'

	"C1" Interiérové 'estavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 12651 Im; 20.0 W; Nouzové osvětlení: 2651 Im, 20.0 W)
	ks
	1,00
	4 243,00
	4 243,00 180,00
	180,00
	4 423,00
	4 423,00

	"D" Interiérové, vestavné LED svítidlo do kazetových podhledů M600 (5692 Im; 56.0 W)
	ks
	19,00
	3 005.00
	57 095.00 180.00
	3 420,00
	3185.00
	60 515,001

	"E" Interiérové, vestavné LED svítidlo do sádrokartonu (3619 Im; 28.0 W)
	ks
	1,00
	2 832,00
	2 832,00 180.00
	180,00
	3 012,00
	3 012,00 >

	"F" Interiérové, vestavné i_ED svítidlo do sádiokartónu, Ra 90 (5692 Im; 56.0 W)
	ks
	2,00
	3 418,00
	6 836,00 180,00
	360,00
	3 598,00
	7 196,00;

	"G" Interiéové, přisazené LED svítidlo, difuzo, opálový (4583 Im; 45.0 W)
	ks
	4,00
	4 061,00
	16 244,00 180,00
	72C.00
	4 241.00
	16 964,0C

	
	
	
	
	
	0.00
	0,00

	H- PRŮMYSLOVÉ DO PŘÍSTŘEŠKU
	ks
	2,00
	2 145,00
	4 290,00 250,00
	500,00
	2 395.00
	4 790 00

	
	
	
	
	
	0.00
	0,00;

	N- SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENI (l.hod) s PIKTOGRAMEM VYZNAČENÍ ÚNIKU (na zeď nebo na strop) 4W
	ks
	9,00
	2 051,00
	18 459,00 145,00
	1 305,00
	2 196,00
	19 764,00)

	PŘÍSPĚVEK NA RECYKLACI PODLE ZÁKONA 7/2005
	ks
	60,00
	8.40
	504,00 0,00
	0,00
	8,40
	504,00

	OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVA - celkem
	
	156 064,00
	10 625,00
	166 689,00

	
	
	
	
	
	0,00
	0,00;




	KABELOVÉ ROZVODY
	
	
	

	KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTI PROTI SIŘENI PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, dO
	
	
	
	
	
	

	1-CXKH-R-O 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	100.00
	24,00
	2 400,00 12,00
	1 200,00
	36,00
	3 600,00

	1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně
	m
	480.00
	24,00
	11 520,00 12,00
	5 760,00
	36.00
	17 280,00

	1-CXKH-R-o .3x2.5 mm2 , pevně
	m
	630.00
	32.00
	20 160.00 12.0C
	7 56C 00
	44,00
	27 720,00

	1 -CXKH-R-J 3x4 mm2 , pevně
	m
	28,00
	47,00
	1 316,00 12.00
	336 00
	59,00
	1 652,00'

	1-CXKH-R-J 5x1.5, pevně
	m
	50.00
	33,00
	1 650.00 12.00
	600,00
	45,00
	2 250,00!

	1-CXKH-R-J 5x2.5 mm2 , pevně
	m
	20,00
	48,00
	960,00 12,00
	240,00
	60,00
	1 200,00:

	1-CXKH-R-J 5x10 mm2 , pevne
	m
	170,00
	170,00
	28 900.00 18,00
	3 060,00
	" 38.00
	31 960,00:

	ŠŇŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSG)
	
	
	
	
	

	H05RN-F-X 3x10 , připojení UPS
	m
	6,00
	128,00
	768.00 15,00
	90,00
	143,00
	858.00!

	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
	
	
	
	
	

	1-CXKh-R 25 Zž
	m
	45.00
	89,00
	4 005.00 10,00
	450,00
	99.00
	4 455,00!

	1-CXKH-R 10 Zž
	m
	24,00
	38,00
	912,00 10,00
	240,00
	48,00
	1 152,00;

	1-CXKH-R 4 Zž
	m
	210,00
	15,00
	3150,00 10,00
	2 100,00
	25,00
	5 250,00

	zásuvka - kostřící bod dvojitý
	ks
	6,00
	655,00
	3 930,00 85,00
	510,00
	740,00
	4 440,00!

	ZS^ zemnicí svorka na baterie
	ks
	10,00
	15,00
	150,00 20,00
	200,00
	35,00
	350,00

	ZSA16 zemnicí svorka na pohubí
	ks
	5,00
	15,00
	75,00 20,00
	100,00
	35,00
	175,00;

	Ekvipotenciální přípojnice 295x40x5 Cu v podhledu
	ks
	2,00
	185,00
	370,00 98,00
	196,00
	283,00
	566,00;

	El 90 Protipožární polštář PROMASTOP malý
	ks
	18,00
	850,00
	15 300,00 250,00
	4 500,00
	1 100,00
	19 800,00:

	KABELOVÉ ROZVODY - celkem
	
	
	95 566,00
	27 142,00
	122 708,00

	
	
	
	
	0,00
	0,00



	KONCOVÉ PRVKY PRO OSVĚTLENÍ
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0.00

	STROJEK SPÍNAČE
	
	
	
	

	1-pól.vyp.(1)
	ks
	9,00
	76,00
	684,00 110041
	50.00
	450,00
	126,00
	1 134,00

	6-střídav.přep.(6)
	ks
	24,00
	78,00
	1 872,00 110045
	50,00
	1 200,00
	128,00
	3 072,00

	7-křížový.přep.(7)
	ks
	1.00
	99,00
	99.00 110045
	50,00
	50.00
	149.00
	149,00

	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ
	
	
	
	
	
	
	

	B 1 páčka
	ks
	34,00
	27,00
	918,00
	
	1,00
	34,00
	28,00
	952,00

	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ
	
	
	
	
	
	
	

	jednoduchý
	ks
	34,00
	18,00
	612,00
	
	1,00
	34,00
	19,00
	646,00

	PRO SPOTREBICOVE ROZVODY
	
	
	
	
	
	
	
	0.00
	0.00

	ZASUVKA JEDNONÁSOBNÁ S OCHRANNÝM KOLIKEM 2P+Z včetně rámečků
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00

	230/16A Z bílá
	ks
	56,00
	107,00
	5 992,00
	
	55,00
	3 080,00
	162,00
	9 072.00

	230/16A Z zelená
	ks
	3,00
	120,00
	360,00
	
	55,00
	165.00
	175,00
	525,00

	230/16A P oranžová
	ks
	2,00
	120,00
	240,00
	
	55,00
	110,00
	175,00
	350,00

	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ S OCHRANNÝM KOLIKEM, S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU 2P+z včetně rámečků
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Z zelená
	ks
	3,00
	845,00
	2 535.00
	
	55,00
	165,00
	900.00
	2 700,00

	OR oranžová
	ks
	2,00
	845,00
	1 690.00
	55,00
	110,00
	900,00
	1 800,00

	ZASUVKA NÁSTĚNNÁ, IP44
	
	
	
	
	
	
	

	230V/16A nástěnná
	ks
	1,00
	75.00
	75.00
	
	85,20
	0,00
	160,20
	75.00

	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, min IP44,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zásuvka orůmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+PE; min IP 44, 16 A
	ks
	1,00
	115,00
	115,00
	
	98,00
	98,00
	213,00
	213,00

	Deblokační 3F vypínač pro myčky dekontaminace ln=16A, IP min. 43
	ks
	1,00
	545,00
	545,00
	
	125,00
	125,00
	670,00
	670,00

	KONCOVÉ PRVKY - celkem
	
	
	
	15 737,00
	
	5 621,00
	21 358,00

	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00



	KRABICE, TRUBKY A NOSNÉ KONSTRUKCE
	
	
	
	

	KABELOVA LAvKA -ROST (VRSTVA MIN.Zn 60 MIKRONŮ), ROZTEČ PŘÍČEK 300mm, VČETNĚ DÍLŮ VÝLOŽNÍKŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOTVENÍ -(není nutná požární intgrna)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rz 20/300 šíře 200 mm
	m
	30,00
	658,00
	19 740,00
	185.00
	5 550,00
	843.00
	25 290 00

	KABELOVÝ DRÁTOVÝ ZLAB VC. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZINKOVÁNÍ, KOTVENÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	M1 50/50 s víkem
	m
	65,00
	165,00
	10 725,00
	
	105,00
	6 825,00
	270,00
	17 550,00!

	TRUBKA OHEBNÁ Z PH BEZHALOGENOVA TUHA
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D 16 mm
	m
	22,00
	5,00
	110,00
	14,00
	308,00
	19,00
	418,00;

	D 20 mm
	m
	40.00
	7,00
	280,00
	
	14,00
	560,00
	21,00
	840,00:

	KRABICE
	
	
	
	
	
	
	
	

	KU68-1901 přístroiová
	ks
	139,00
	7.00
	973,00
	
	18,00
	2 502,00
	25,00
	3 ¿75,00

	KU68/2-1903 se svorkovnicí
	ks
	66,00
	17,00
	1 122,00
	18,00
	1 188,00
	35,00
	2 310,00

	KR97/5 se svorKovmcí
	ks
	4,00
	9.00
	36,00
	
	25,00
	100,00
	34,00
	136,00!

	KU68-1902 PRO PŘIPOJENÍ POTENCIONÁLU PODLAHY
	I 3
	4,00
	9,00
	36.00
	
	18,00
	72,00
	27,00
	108,00!

	SVORKOVNICE KRABICOVÁ WAGO
	
	
	
	
	
	

	273-102 4x1-2,5mm2
	I 3
	250.00
240.00
	6,00
	1 500,00
	
	1,00
	250,00
	7.00
	1 750.00!

	273-104 3x1-2,5mm2
	l 3
	
	5,00
	1 200.00
	
	1.00
	240.00
	6,00
	1 440,00:

	ZEMNÍCÍ SVORKA
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí
	ks
	24.00
	15 00
	360.00
	20,00
	480,00
	35,00
	840,"O i

	Cu pás.ZSl6 Pásek uze.nňovací Cu, 0.5m
	ks
	24,00
	15,00
	360.00
	
	20,00
	48C ,00
	35.00
	840.00!

	KRABICE, TRUBKY A NOSNÉ KONSTRUKCE - celkem
	
	
	36 442,00
	
	
	18 555,00
	54 997,00

	SILNOPROUDE ROZVODY - celkem
	
	
	
	303 809,00
	
	
	61 943,00
	
	365 752,00




	

	HROMOSVODY

	ZINKOVANÉ PROVEDENÍ

	Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevné
	
	m
	24,00
	31,00

	Drát "l0 drát 0 10mm(0,62kg/m), pevné
	
	m
	8,00
	24,00

	Drát 8 drát 0 8mm/0.40kg/m), pevně
	
	m
	10,00
	24,00

	OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm
	
	ks
	1,00
	185,00

	SR 3b svorka páska-drát
	
	ks
	3,00
	18,00

	SZb zkušební - litinová
	
	ks
	1,00
	32,00

	SSp spojovací s příložkou
	
	k
	3,00
	8,00

	SK křížová
	
	ks
	2.00
	14,00

	Číslování svodu (plastový štítek)
	
	ks
	1,00
	5,00



HROMOSVODY - celkem
[bookmark: bookmark19]Podružný materiál Elektromontáže * celkem
	
	
	0,00
	0,00

	
	
	
	

	
	
	
	

	744,00 25,00
	600,00
	56,00
	1 344,00

	192,00 25,00
	200,00
	49,00
	392,00

	240.00 25,00
	250,00
	49,00
	490,00

	185.00 78,00
	78,00
	263,00
	263,00

	54,00 25,00
	75,00
	43,00
	129,00

	32,00 25,00
	25,00
	57,00
	57,00

	24,00 25,00
	75,00
	33,00
	99,00

	28,00 25,00
	50,00
	39,00
	78,00

	5,00 5.00
	5,00
	10,00
	10,00

	
	
	0,00
	0,00

	1 504,00
	1 358,00
	2 862,00

	11 627,63
	
	0,00
	11 627,63

	316 940,63
	83 041,00
	
	399 981,63

	
	0,00
	0,00




	Název
	Hodnota

	Nadpis rekapitulace
	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

	Akce
	KNTB. a.S. ZLÍN, ROZŠÍŘENÍ AMBULANCÍ PRO ORL V BUDOVĚ Č.48

	Projekt
	D1.01.06 VNITŘNÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY

	Investor
	Krajská nemocnice T.Bati, a.s. Havlíčkovo nábřeží 600. 762 75 Zlín

	Z. č.
	JDS 45-2017

	A. č.
	803_2017

	Smlouva
	

	Vypracoval
	ING. A.V. VYŇUCHAL

	Kontroloval
	ING. A.V. VYŇUCHAL

	Datum
	30.10.2017

	Zpracovatel
	Parita plus s.r.o. Žeranovice 226

	CÚ
	CU 2017

	Poznámka
	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnuji DPH, pokud to není uvedeno.

	
	JKSO801 1953

	Doprava dodávek (3,6) %
	3,60

	Přesun dodávek (1) %
	1,00

	PPV (1 nebo 6) %
	6,00

	PPV zemních prací, nátěrů (1) %
	0,00

	Dodavat. dokumentace (1 -1,5) %
	0,00

	Rizika a pojištění (1 -1,5) %
	0,00

	Opravy v záruce (5 - 7) %
	0,00

	GZS (3,25 nebo 8,4) %
	0,00

	Provozní vlivy %
	0,00

	Kompletační činnost - a
	0,00

	Kompletační činnost - b
	0,952842

	Kompletační činnost - k1
	0,00

	Kompletační činnost - k2
	0,00

	Ročni nárůst cen 1 %
	0,00

	Roční nárůst cen 2 %
	0,00

	Procento PM % 1
	5

	Procento PM % 2
	3







[bookmark: bookmark20]SOUPIS PRACÍ
	Akce
	Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č.48

	jViísto
	Zlín, areál KNTB a.s.

	Investor
	Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Halvlíčkovo nábřeží 600, Zlín 762 75

	Objednatel
	LT PROJEKT a.s.
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	SOUBOR
	CENA

	
	

	Strukturovaná kabeláž
	102 423 Kč

	Domácí rozhlas
	17 860 Kč

	Společná televizní anténa
	17 804 Kč

	Elektrická požární signalizace
	239 031 Kč

	Nouzová signalizace
	20 278 Kč

	CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ
	397 397 Kč


Uvedené ceny jsou bez DPH


	
	
	
	
	Dodávka
	Dodávka
	Montáž
	Montáž

	
	Název
	množství
	ks/m
	jednotková cena
	cena celkem
	jednotková cena
	cena celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	Technologie - hlavní datové rozvaděče
	
	
	
	
	
	

	1
	RACK 19" Stávající rozvaděč: práce spojené s odpojením stávajících rozvodů v řešených prostorech, reorganizace kabeláže v rámci rozvaděče pro možnst instalace a zakončení nových rozvodů
	12
	hod
	
	
	281,75
	3 381,00

	
	Viz. Výkresy: 1x D1.01.07-01, 12x1 hodina
	
	
	
	
	
	

	2
	Stávající rozvodná skříň telefonního přívodu: odpojení stávajících demontovaných rozvodů z řešených prostor, zapojení nových rozvodů z řešených prostor, úpravy a organizace kabeláže v rozvodné skříní
	6
	hod
	
	
	281,75
	1 690,50

	
	6x1
	
	
	
	
	
	

	3
	Patch panel 24xRJ45 cat.5e
	2
	ks
	741,95
	1 483,90
	1 821,14
	3 642,28

	
	2x1 - instalce do RACK rozvaděče p.č. 1 (22/24)
	
	
	
	
	
	

	4
	Patch kabel cat.5e 2m
	28
	ks
	26,91
	753,48
	10,76
	301,28

	
	28x1
	
	
	
	
	
	

	5
	Datová zásuvka 2xRJ45 cat.5e - do stěny (komplet - krabička, keystone. rámeček, maska)
	14
	ks
	106,76
	1 494,64
	221,73
	3 104,22

	
	Viz. Výkres: 14x D1.01.07-101
	
	
	
	
	
	

	6
	Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice
	2
	ks
	4,66
	9,32
	31,07
	62,14

	
	2x1 - sady šroubů a matic pro kompletaci rozvaděče a vložených modulů
	
	
	
	
	
	

	7
	Demontáže stávajících rozvodů, úprava a odpojení stávajících rozvodů ve stáv. rozvaděčích
	10
	hod
	
	
	281,75
	2 817,50

	
	10x1 - práce zajišťující demontáže stávajících rozvodů, jejich odpojení od rozvaděčů
	
	
	
	
	
	

	8
	Pomocné instalační práce
	5
	hod
	
	
	281,75
	1 408,75

	
	5x1 - drobné zednické výpomoci, bourací práce, zapravení
	
	
	
	
	
	

	Mezisoučet
	
	
	
	3 741,34
	
	16 407,67

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozvody
	
	
	
	
	
	

	9
	Kabel UTP 4p.cat.5e LSOH
	2150
	m
	5,41
	11631,50
	10,82
	23263,00

	
	28x75+50
	
	
	
	
	
	

	10
	Kabel SYKFY 5x2x0,5 LSOH - pomocný kabel pro přeložení zařízení
	80
	m
	23,95
	1916,00
	23,95
	1916,00

	
	4x20
	
	
	
	
	
	

	11
	Trubka PVC 16mm p.o.
	130
	m
	2,65
	344,50
	25,41
	3303,30

	
	13x10
	
	
	
	
	
	

	12
	Trubka PVC 23mm p.o.
	60
	m
	4,22
	253,20
	26,41
	1584,60

	
	6x10
	
	
	
	
	
	

	13
	Trubka PVC 29mm p.o.
	40
	m
	7,05
	282,00
	33,62
	1344,80

	
	4x10
	
	
	
	
	
	

	14
	Trubka PVC 36mm p.o.
	20
	m
	9,79
	195,80
	33,82
	676,40

	
	2x10
	
	
	
	
	
	

	15
	Lišta vkládací 70x40
	60
	m
	46,13
	2767,80
	37,79
	2267,40



 (
STRUKTUROVANÁ KABELAZ
AKCE : Rozšíření ambulancí pro ORL v budově 
č.48
)
 (
Domácí rozhlas
)

 (
Ceny jsou uvedeny bez DPH
)
 (
Ceny jsou uvedeny bez DPH
)
	
	60x1 - nová lišta, pro instalci nových rozvodů od RACK do řešených prostor, do lišty budou přeloženy i rozvody instalované ve stávající liště
	
	
	
	
	
	

	16
	Lišta vkládací stávající: demontáž lišty, zajištění kabeláže, přeložení stávající kabeláže do nové lišty p.č.15
	40
	m
	
	
	30,43
	1217,20

	
	40x1
	
	
	
	
	
	

	17
	Krabice KU 68 p.o.
	34
	ks
	2,89
	98,26
	41,33
	1405,22

	
	14x přístrojová krabice + 2Ox odbočná krabice trubkových tras
	
	
	
	
	
	

	18
	Krabice KO 97 p.o.
	16
	ks
	21,34
	341,44
	60,98
	975,68

	
	16x1 odbočná krabice trubkových tras
	
	
	
	
	
	

	19
	Krabice KO 125 p.o.
	4
	ks
	68,99
	275,96
	77,52
	310,08

	
	4x1 odbočná krabice trubkových tras
	
	
	
	
	
	

	20
	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)
	4
	ks
	101,43
	405,72
	236,67
	946,68

	
	4x1 protipožární ucpávka prostupů kabeláže z protipožárního tmelu
	
	
	
	
	
	

	21
	Průraz zdivém, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm
	12
	ks
	
	
	200,33
	2403,96

	
	12x1
	
	
	
	
	
	

	22
	Stávající zařízeni a rozvody: demontáže a odpojení stávajících zaříní - tato zařízení budou zrušena - 2x Domovní interkom
	4
	hod
	
	
	281,75
	1127,00

	
	4x1
	
	
	
	
	
	

	23
	Stávající zařízeni a rozvody: demontáže, zajištění, přesunutí do nové pozice dle dispozic, případná přkládka kabeláže - tato zařízeni zůstanou zachována, při vyžádání změnou dispozic však mohou být přesunuta do nové pozice - 1x zvonkové tablo domácího telefonu, 1x kamera PTV, 1x tlačítko nouzového otevření dveří, 1x tlačítko EPS, 1x rozvodná skříň EPS, 1x čtečka karet. 1x docházkový terminál. 1x účastnický telefon. Všechna dotčená zařízeni isou vyznačena ve výkrese č. D1.01.07-01
	30
	hod
	
	
	281,75
	8452,50

	
	30x1 - všechna dotčená zařízení a jejich pozice viz. Výkres č. D1.01.07-1
	
	
	
	
	
	

	24
	Práce spojené se zajištěním, či přeložením stávajících rozvodů, které jsou průchozí do jiných částí objektu, úpravy ve stávajících rozvodnicích (popisy kabeláže, značení portů)
	20
	hod
	
	
	281,75
	5635,00

	
	20x1 práce určené pro zajištěni, či přeloženi, popřípadě přepojkování stávající kabeláže vedoucí do ostatních prostor objektu, které se netýkají řešené rekonstrukce
	
	
	
	
	
	

	25
	Pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení...)
	10
	hod
	
	
	281,75
	2817,50

	
	10x1
	
	
	
	
	
	

	Mezisoučet
	
	
	
	18 512,18
	
	59 646,32

	
	
	
	
	
	
	
	

	Revize, koordinace, zkoušky
	
	
	
	
	
	

	26
	Měření a kontrola met.vedení
	28
	ks
	
	
	66,49
	1 861,72

	27
	Uvedení zařízení do provozu a připojení
	4
	hod
	
	
	281,75
	1 127,00

	28
	Výchozí revize
	4
	hod
	
	
	281,75
	1 127,00

	Mezisoučet
	
	
	
	
	
	4 115,72

	
	
	
	
	
	
	
	

	Dodávka celkem
	
	
	22 254 Kč
	
	
	

	Montáž
	
	80 170 Kč
	
	
	

	Dodávka a montáž celkem
	
	
	102 423 Kč
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	
	
	102 423 Kč
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	Dodávka
	Dodávka
	Montáž
	Montáž

	p.e.
	Název
	množství
	ks/m
	jednotková cena
	cena celkem
	jednotková cena
	cena celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	Technologie
	
	
	
	
	
	

	1
	Nástěnný reproduktor, šedý, 6/3/1,5 W
	3
	ks
	648,32
	1944,96
	201,34
	604,02

	
	Viz. Výkres č.: 3x D1.01.07-101
	
	
	
	
	
	

	2
	Regulátor hlasitosti, 10W, 4 i 3 vodičový nucený poslech, 11 poloh, totální vypnutí
	3
	ks
	434,49
	1303,47
	296,92
	890,76

	
	Viz. Výkres č.:4xD1.01.07-101
	
	
	
	
	
	

	3
	Stávající reproduktory, včetně regulátorů hlasitosi: Demontáž stávajícího zařízení, odpojení od stávajíího přívodu signálu
	4
	hod
	
	
	281,75
	1127,00

	
	4x1
	
	
	
	
	
	

	Mezisoučet
	
	
	
	3 248,43
	
	2 621,78

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozvody
	
	
	
	
	
	

	4
	Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH
	40
	m
	12,68
	507,20
	21,86
	874,40

	
	1x40
	
	
	
	
	
	

	5
	Kabel UTP cat.5e
	20
	m
	5,07
	101,40
	10,12
	202,40

	
	4x5 - kabely pro propojení reproduktorů a regulátorů hlasitosti
	
	
	
	
	
	

	6
	Trubka PVC 16 p o.
	20
	m
	2,65
	53,00
	25,43
	508,60

	
	2x10
	
	
	
	
	
	

	7
	Trubka PVC 23 p.o.
	20
	m
	4,22
	84,40
	26,40
	528,00

	
	2x10
	
	
	
	
	
	

	8
	Krabíce KU 68 p.o.
	7
	ks
	2,89
	20,23
	41,35
	289,45

	
	3x1 přístrojová krabice, 4x odbočné kabice tmbkových tras
	
	
	
	
	
	

	9
	Krabice KO 97 p.o.
	5
	ks
	21,34
	106,70
	60,98
	304,90

	
	5x1 odbočné krabice tmbkových tras
	
	
	
	
	
	

	10
	Demontáže stávajících rozvodů, odpojení od přívodu, úprava rozvodnic
	5
	hod
	
	
	281,85
	1409,25

	
	5x1
	
	
	
	
	
	

	11
	Průraz zdivém, síla zdí do 300mm, otvor do 50x50mm
	4
	ks
	
	
	200,41
	801,64

	
	4x1
	
	
	
	
	
	

	12
	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)
	2
	ks
	101,43
	202,86
	236,67
	473,34

	
	2x1 odbočné krabice tmbkových tras
	
	
	
	
	
	

	13
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce
	4
	hod
	
	
	281,75
	1127,00

	
	4x1
	
	
	
	
	
	

	Mezisoučet
	
	
	
	1 075,79
	
	6 518,98

	
	\
	
	
	
	
	
	

	Revize, koordinace, zkoušky
	
	
	
	
	
	

	14
	Uvedení do trv. provozu (oživeni, nastavení, odzkoušení, připojení ke stávajícímu přívoc
	1
	ks
	
	
	2 028,60
	2 028,60

	15
	Výchozí revize
	1
	ks
	
	
	2 366,70
	2 366,70

	Mezisoučet
	
	
	
	
	
	4 395,30

	
	I
	
	
	
	
	
	

	Dodávka celkem
	
	4 324 Kč
		
	
	

	Montáž
	
	13 536 Kč
	.
	
	

	Dodávka a montáž celkem
	
	17 860 Kč
	
	
	

	
	I
	
	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	17 860 Kč
	
	
	




	p.č.
	
	
	
	Dodávka
	Dodávka
	Montáž
	Montáž

	
	Název
	množství
	ks/m
	jednotková cena
	cena celkem
	jednotková cena
	

	Techno
1
2
3
4
5
3  7
	logie
	
	
	
	
	
	

	
	Práce spojené s reorganizací stávajícího rozvadu STA pro rozšíření, připojení nového rozvodu
	2
	hod
	
	
	281,75
	563,50

	
	2x1
	
	
	
	
	
	

	
	Širokopásmový zesilovač pro Dásmu UHF, 4 výst Í40-318, 470-862'í. G=14 dB (VHF) / 24 dB (UHF), reg včetně "apájecího zdroje
	1
	ks
	606,74
	606,74
	460,88
	460,88

	
	1x1
	
	
	
	
	
	

	
	Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvkyj
	2
	ks
	205,01
	410,02
	100,81
	201,62

	
	2x1
	
	
	
	
	
	

	
	Aktivní pokojová anténa DVB-T
	1
	ks
	543,39
	543,89
	497,01
	497,01

	
	2x1
	
	
	
	
	
	

	
	Rozbočovač dvojnásobný, 2 výstupy 3.8 dB
	1
	KS
	155,92
	155,92
	45,90
	45,90

	
	1x1 - rozbočer DVB-T signálu na jednotlivé větve, instalace v rámci rozvodné skříně p.č. 1
	
	
	
	
	
	

	
	F-konektory
	10
	ks
	14,70
	147,00
	42,00
	420,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Domocné instalační práce, značení tras vedení, koordinační práce
	4
	hod
	0,00
	0,00
	281 75
	1 127,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	Mezisoi
	jčet
	
	
	
	1 863,57
	
	3 315,91

	
	
	
	
	
	
	
	

	Rozvody
	
	
	
	
	
	

	8
9
9  11 12
13
14
15
	Koax kabel 75Q
	150
	m
	6,58
	987,00
	21,47
	3220,50

	
	2x45 + 60
	
	
	
	
	
	

	
	Trubka PVC 23mm p.o.
	40
	m
	4,22
	168,80
	26,96
	1078 40

	
	4x10
	
	
	
	
	
	

	
	Trubka PVC 29mm p.o.
	20
	m
	7,05
	141,00
	34,31
	686,20

	
	2x10
	
	
	
	
	
	

	
	Krabice KU 68 p.o.
	6
	ks
	2,89
	17,34
	42,21
	253,26

	
	6x1
	
	
	
	
	
	

	
	Krabice KO 97 p.o.
	2
	ks
	21,34
	42,68
	62,22
	124,44

	
	2x10
	
	
	
	
	
	

	
	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 30 minut (z protipožárního tmelu)
	2
	ks
	101,43
	202,86
	241,50
	483.00

	
	2x1
	
	
	
	
	
	

	
	Průraz zdivém, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm
	4
	ks
	
	
	200,41
	801.64

	
	4x1
	
	
	
	
	
	

	
	Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce
	4
	hod
	
	
	281,75
	1127,00

	
	4x1
	
	
	
	
	
	

	Mezisoučet
	
	
	
	1 559,68
	
	7 774.44



 (
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	Revize, koordinace, zkoušky
	
	
	
	
	
	

	15
	Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, oživení
	1
	ks
	
	
	1 127,00
	1 127,00

	16
	Výchozí revize
	1
	ks
	
	
	1 127,00
	1 127,00

	17
	Měření na hl.stanici - výchozím bodu připojení
	1
	ks
	
	
	901,60
	901,60

	18
	Měření na zásuvkách
	2
	ks
	
	
	67,62
	135,24

	Mezisoučet
	
	
	
	
	
	3 290,84

	
	
	
	
	
	
	
	

	Dodávka celkem
	
	
	3 423 Kč
	
	
	

	Montáž
	
	
	14 381 Kč
	
	
	

	Dodávka a montáž celkem
	17 804 Kč
	
	
	

	í
	I
	
	
	

	Celkem bez DPH
	17 804 Kč
	
	


Ceny jsou uvedeny bez DPH

	
	
	
	
	Dodávka
	Dodávka
	Montáž
	Montáž

	
	Název
	množství
	ks/m
	jednotková cena
	cena celkem
	jednotková cena
	cena celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Technologie
	
	
	
	
	
	

	1
	Ústředna EPS : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou.
	1
	ks
	35 777,00
	35 777,00
	9 599,40
	9 599,40

	
	1x1 v 1.NP
	
	
	
	
	
	

	2
	Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1)
	1
	ks
	6 423,23
	6 423,23
	5 528,23
	5 528,23

	
	1x1 instalace na skříň ústředny
	
	
	
	
	
	

	3
	Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory
	1
	ks
	264,60
	264,60
	264,60
	264,60

	
	1x1 instalace na skříň ústředny
	
	
	
	
	
	

	4
	Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly
	1
	ks
	1 736,76
	1 736,76
	1 348,66
	1 348,66

	
	1x1 rozšíření kapacity ústředny
	
	
	
	
	
	

	5
	Míkromodul kruhové línky - pro připojeni 1 kruhé hlásičové línky nebo 1 linky s V/V moduly
	2
	ks
	4 574,90
	9 149,80
	554,29
	1 108,58

	
	2x1 instalace do skříně ústředny, 1x knihová linka hlásičů, 1x linka V/V modulů
	
	
	
	
	
	

	6
	Modul 12 programovatelných výstupních relé
	1
	ks
	5 711,96
	5 711,96
	519,28
	519,28

	
	1x1 instalace do ústředny p.č. 1
	
	
	
	
	
	

	7
	Modul 4 In / 2 out
	1
	ks
	2 863,75
	2 863,75
	480,01
	480,01

	
	1x v 1.NP - moduly pro spínání ovládaných zařízeni
	
	
	
	
	
	

	8
	Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o.
	2
	ks
	383,18
	766,36
	166,60
	333,20

	
	2x1 skříň s certifikátem dle EN-54 pro uložení V/V modulů
	
	
	
	
	
	

	9
	Akumulátor 12V / 28 Ah del EN 54
	4
	ks
	1 225,30
	4 901,20
	403,95
	1 615,80

	
	2x instalace do skříně ústředny, 2x instalace do přídavného napájecího zdroje EPS
	
	
	
	
	
	

	10
	Hlásič požáru optícko-kouřový
	10
	ks
	1 242,95
	12 429,50
	98,47
	984,70

	
	9x v 1.NP
	
	
	
	
	
	

	11
	Patice pro hlásiče
	10
	ks
	78,79
	787,90
	196,98
	1 969,80

	
	10x1- pro kouřové a tepelné hlásiče
	
	
	
	
	
	

	12
	Hlásič požáru tlačítkový
	4
	ks
	1 175,52
	4 702,08
	278,56
	1 114,24

	
	4x v 1. NP
	
	
	
	
	
	

	13
	Skříň tlačítkového hlásiče červená
	4
	ks
	186,94
	747,76
	186,94
	747,76

	
	4x1
	
	
	
	
	
	

	14
	Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4
	1
	ks
	10 960,70
	10 960,70
	1 056,86
	1 056,86

	
	1x v 1.NP- instalace spolu se skříní ústředny EPS, zdroj pro napájení V-V modulů a ovládaných zařízení
	
	
	
	
	
		



	15
	Siréna - červená nizké provedení
	1
	ks
	683,43
	083,43
	325,97
	325,97

	
	1x v 1.NP
	
	
	
	
	
	

	16
	Pomocné instalační prače, zednické výpomoci Koordinační práce
	12
	hod
	
	
	281.75
	¿381,00

	
	12x1
	
	
	
	
	
	

	
	Mezisoučet
	
	
	
	97 906,03
	
	30 378,09

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Rozvodv
	
	
	
	
	
	

	17
	Kabe' J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky
	420
	m
	2,58
	1083,60
	13,53
	5682,60

	
	14x3C
	
	
	
	
	
	

	18
	Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS, linka prc V/V moduly
	360
	m
	14,92
	5371,20
	16,42
	5911,20

	
	60x6
	
	
	
	
	
	

	19
	Kabel PH 120R 3x1,5 (zdrojů a ústředny EPS)
	I80
	m
	20,58
	3704,40
	19,26
	3466 80

	
	2x90m v 1.NP -kabel pro napájení zdroje EPS od rozvaděče NN a ústředny EPS
	
	
	
	
	
	

	20
	Požární kabelová Dříchytka (pro kabelv s funkční odolností při požáru)
	1300
	ks
	6,47
	8411,00
	7,75
	10075,00

	
	390/0,3
	
	
	
	
	
	

	21
	Požární Kotva pro ucnycení příchytky
	1300
	ks
	5,31
	690? 00
	5,34
	6942 00

	
	390/0,3
	
	
	
	
	
	

	22
	Trubka PVC 16 p.o.
	100
	m
	2,65
	265,00
	25,41
	2541.00

	
	f 0x10
	
	
	
	
	
	

	23
	Trubka PVC 23 p.o.
	80
	m
	4,22
	337,60
	26,42
	2113,60

	
	8x10
	
	
	
	
	
	

	24
	Trubka PVC 36 p.o.
	60
	m
	9,79
	587,40
	33,80
	2028,00

	
	6x10
	
	
	
	
	
	

	25
	Krabice KU 68 p.o.
	20
	ks
	2,89
	57,80
	41,31
	826,20

	
	20ks v 1.NP - přístroiové krabice, odbočné krbice trubkových tras
	
	
	
	
	
	

	26
	Krabice KO 97 p.o.
	10
	ks
	21,34
	213 40
	60,98
	609,80

	
	10x1 v 1.NP- odbočné Kraoice trubKOvycn tras
	
	
	
	
	
	

	27
	Krabice KO 125 p.o.
	3
	ks
	68,91
	206,73
	77,43
	232,29

	
	3x1 v 1.NP, 2x1 v2.NP- odbočné krabice trubkových tras
	
	
	
	
	
	

	28
	Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů)
	10
	ks
	47,79
	477,90
	49,03
	490 30

	
	10x v 1.N
	
	
	
	
	
	

	29
	Průraz zdivém, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm
	20
	ks
	
	
	200,31
	4006,20

	
	20x1
	
	
	
	
	
	

	30
	Průraz zdiven* železobetonová zeť d=20mm, síla zdí 300mm
	2
	ks
	
	
	419,93
	839,86

	
	2x1
	
	
	
	
	
	

	31
	Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetunu, hloubka 50mm šířka 50mm
	80
	m
	
	
	90,34
	7227,20

	
	30x1 - frézování drážk, j železobetonových stěnách a dropech
	
	
	
	
	
	

	32
	Stávající trasy a rozvody: práce spojené s vyhledáním stávajících průběžných rozvodu z neřešených prostor, jejich ochrana proti poškození během prací, přemostění stávající linky Dřes řešené prostory novým kabelem, demontáže rušenvch rozvodů, rozebrání a složení podhledů pro trasu propoje s ústřednou
	30
	hod
	
	
	28"1 75
	8452,50

	
	,3 0x1
	
	
	
	
	
	

	33
	Demontáže a odpojení stávajících rušenýh rozvodů
	10
	hod
	
	
	281,75
	2817,50

	
	10x1
	
	
	
	
	
	

	34
	Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu)
	4
	ks
	101,43
	40572
	236,67
	946 68

	
	4x1
	
	
	
	
	
	

	35
	Pomocné montážní Dráče: zednické výpomoci, bourací práce
	14
	hod
	
	
	281,75
	3944,50

	
	14x1
	
	
	
	
	
	

	
	Mezisoučet
	
	
	
	28 024,75
	
	69 153,23

	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Revize, koordinace, zkoušky
	
	
	
	
	
	

	36
	Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení
	1
	ks
	
	
	1 352,40
	1 352,40

	37
	Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový)
	14
	ks
	
	
	67,62
	946,68

	38
	Oživení, nastavení a konfigurace systému
	1
	ks
	
	
	7 212,80
	7 212,80

	39
	Revize systému
	1
	ks
	
	
	4 057,20
	4 057,20

	
	Mezisoučet
	
	
	
	
	
	13 569,08

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Dodávka celkem
	
	
	125 931 Kč
	
	
	

	
	Montáž
	
	
	113100 Kč
	
	
	

	
	Dodávka a montáž celkem
	
	
	239 031 Kč
	
	
	

	
	
	I
	
	
	

	
	Celkem bez DPH
	239 031 Kč
	


Ceny jsou uvedeny bez DPH



 (
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	p.č.
	
	
	
	Dodávka
	Dcdávka
	Montáž
	Montáž

	
	Název
	množství
	ks/m
	jednotková cena
	cena celkem
	jednotková cena
	cena celkem

	
	
	
	
	
	
	
	

	Technologie - pnpočty
	
	
	
	
	
	

	1
2
	Souprava pro signalizaci - nouz tlačítko, šňůrový spínač, signál, světlo, bzučál kontrolní modul, kompletní
	1
	ks
	8 121,65
	8121,65
	2 342,79
	2 342,79

	
	1x1
	
	
	
	
	
	

	
	Pomocné instalační Dráče: zednické výDomoci, bourací Dráče, koordinační práce
	4
	hod
	
	
	281,75
	1127,00

	
	7 2xí
	
	
	
	
	
	

	Mezisoi
Rozvod
	íčet
	
	
	
	8 121,65
	
	3 469,79

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	V
	
	
	
	
	
	

	3
4
5
6
7
8
9
3  11 12
	Kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8
	20
	m
	4,79
	95,80
	14,02
	280,40

	
	2x10
	
	
	
	
	
	

	
	Kabel CvSY2x1,5
	20
	m
	7,5^
	150 80
	19,0?
	380 40

	
	2x10
	
	
	
	
	
	

	
	Trubka DVC 16 mm p.o
	16
	m
	2,65
	42,40
	25,41
	406 56

	
	2x8
	
	
	
	
	
	

	
	Trubka PVC 23 mm p.c.
	8
	m
	4,22
	33.76
	26,40
	211,20

	
	2X4
	
	
	
	
	
	

	
	Krabice KU 68 d.o.
	6
	ks
	2,89
	17,34
	41,37
	248,22

	
	6x1
	
	
	
	
	
	

	
	Krabice KO 97 p.o.
	2
	ks
	21,34
	42,68
	60,98
	121,96

	
	2x1
	
	
	
	
	
	

	
	Průraz zdivém, síla zdi do 60cm
	2
	ks
	
	
	449,82
	B99,64

	
	2x1
	
	
	
	
	
	

	
	Drážky ve zdi pro trubkové trasy, hloubka do 50mm, šíře do 500mm
	6
	m
	
	
	198,45
	1190,70

	
	6x1
	
	
	
	
	
	

	
	Požární cpávky prostupů kabeláže, odolnost 45 minut
	1
	ks
	101,43
	101,43
	236,67
	236,67

	
	1x1
	
	
	
	
	
	

	
	Pomocné montážní prače: zeanicxe výpomoci, bourací prače, koordinační práce
	2
	nod
	
	
	28H 75
	563,50

	
	2x1
	
	
	
	
	
	

	Meziso
Revize,
	jčet
	
	
	
	484,21
	
	4 539,25

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	koordinace, zkoušky
	
	
	
	
	
	

	13
14
15
	Oživení, lastvení a konfigurace zařízení
	1
	kpl
	
	
	1 690,50
	1 690,50

	
	Uvedení zařízení do provozu a připojerí
	1
	kpl
	
	
	1 127 00
	1 127 00

	
	Výchozí evize
	1
	kpl
	
	
	845,74
	845,74

	Mezisoi
	jčet
	
	
	
	
	
	3 663,24

	
	I
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	1
	
	
	
	
	
	__j

	Dodávka celkem
	
	
	8 606 Kč
	
	
	

	Montáž
	
	
	11 672 Kč
	
	
	

	DooavKa a montáž celkem
	
	
	20 278 Kč
	
	
	

	i
	
	
	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	20 278 Kč
	
	
	


Ceny jsou uvedeny bez DPH
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3 444
	

	CELKEM OBJEKT
	
	54 332
	401 755
	90 076
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Soupis prací:
I '2.01.02 - Vzduchotechnika
Stavba: KNTB Zlín - Rozšíření ambulancí pro ORL v budově č. 48 Objekt: PS 02 Vzduchotechnika,	
	
	1.
	Větrání
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	1.01
	Kompaktní vzduchotechnická jednotka prívod/odvod 850/8250m3/hod, p ext. 350/350Pa (filtrace, rekuperace ohřev), vč. nožek a sifonů rozměry 1800x384, výška 1120, váha: 141 kg
	ks
	1
	161 911
	161 911

	
	
	Technická data, které je nutmé dodržet: D2.01.01 - 001 TZ, kapitola 10
	
	
	
	

	
	
	Vč. kompletního MaR, čidel a regulačních prvků
	
	
	
	

	2
	
	Antivibrační pryž tl 15mm pro podložení nožek jednotky
	m2
	1
	490
	490

	
	
	
	
	
	
	

	3
	1.01a
	Kabely pro propojení rozvaděče regulace s jednotkou - dle
schématu výrobce (viz. příloha TZ)
vzdálenost od rozvaděče k jednotlivým elementům 15m
	kpl
	1
	3 430
	3 430

	4
	
	Propojení rozvaděče regulace a ovladače v mč 0.06,
	m
	30
	59
	1 770

	
	
	
	
	
	
	

	5
	1.02
	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 x 1000 náběh, výběh
	ks
	2
	549
	1 098

	
	
	
	
	
	
	

	6
	1.03
	Tlumič hluku buňkový s děrovaným plechem 500 x 200 x 1500 náběh, výběh
	ks
	2
	794
	1 588

	
	
	
	
	
	
	

	7
	1.04
	Talířový ventil přívodní (|> 200 kovový, při 300m3/h a tlaku 55Pa - 30dB(A)
	ks
	2
	123
	246

	8
	
	Mont. kroužek d) 200 (do sádrokartonu)
	ks
	2
	20
	40

	
	
	
	
	
	
	

	9
	1.05
	Talířový ventil přívodní <|> I60 kovový, při 125m3/h a tlaku 60Pa - 30dB(A)
	ks
	2
	95
	190

	10
	
	Mont. kroužek <j> 160 (do sadrokartonu)
	ks
	2
	18
	36

	
	
	
	
	
	
	

	11
	1.06
	Talířový ventil kovový přívodní! <|) 125, při 75m3/h a tlaku 70Pa - 30dB(A)
	ks
	1
	66
	66

	12
	
	Mont kroužek <t> 125 (do sádrokartonu)
	ks
	1
	15
	15

	
	
	
	
	
	
	

	13
	1.07
	Talířový venti Ikovovy odvodní <)> 200, při 300m3/h a tlaku 45Pa - 30dB(A)
	ks
	3
	123
	369

	14
	
	Mont. kroužek <i> 200 (do sádrokartonu)
	ks
	3
	20
	60

	
	
	
	
	
	
	

	15
	1.08
	Talířový ventil Ikovový odvodní <j) 125, při 100m3/h a tlaku 75Pa - 30dB(A)
	ks
	1
	66
	66

	16
	
	Mnnt kroužek ch125 (do sádrokartonu)
	ks
	1
	15
	15

	
	
	
	
	
	
	

	17
	1.09
	Přotidešťová žaluzie AL 500x250 s pozedním rámem a sítem
	ks
	2
	1 040
	2 080

	
	
	
	
	
	
	

	18
	1.10
	Zvukotlumící ohebná hadice <j)250, vícevrstvý AI., izolace 25mm
	bm
	10
	1090
	10 900

	
	
	
	
	
	
	

	19
	1.11
	Zvukotlumící ohebná hadice d>200, vícevrstvý AL, izolace 25mm
	bm
	10
	110
	1 100

	
	
	
	
	
	
	

	20
	1.12
	Zvukotlumící ohebná hadice <()160, vícevrstvý AL, izolace 25mm
	bm
	3
	84
	252


Po7
Název položky
M.i počet cena/Mi celkem (Kč;




	
	
	
	
	
	
	

	21
	1.13
	Zvukotlumící ohebná hadice c(»125, vícevrstvý AL, izolace 25mm
	bm
	3
	65
	195

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.14
	-1.15 Neobsazeno
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	22
	1.16
	SPIRO Potrubí <t> 250, 40% tvarovek
	bm
	21
	289
	6 069

	
	
	
	
	
	
	

	23
	1.17
	SPIRO Potrubí 4> 200, 40% tvarovek
	bm
	18
	245
	4 410

	
	
	
	
	
	
	

	24
	1.18
	SPIRO Potrubí <|) 180, 40% tvarovek
	bm
	11
	221
	2 431

	
	
	
	
	
	
	

	25
	1.19
	SPIRO Potrubí it 160, 40% tvarovek
	bm
	13
	191
	2 483

	
	
	
	
	
	
	

	26
	1.20
	SPIRO Potrubí 4> 125, 40% tvarovek
	bm
	9
	167
	1 503

	
	
	
	
	
	
	

	
	4^21
	Potrubí ocelové čtyřhranné sk.l
	
	
	
	

	27
	
	do obvodu 1500/ 60% tvarovek
	bm
	24
	603
	14 472

	28
	
	do obvodu 1050/ 50% tvarovek
	bm
	41
	382
	15 662

	
	
	
	
	
	
	

	29
	1.24
	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1
	kg
	125
	29
	3 625

	
	
	
	
	
	
	

	
	Dodávka celkem
	
	
	
	236 572

	
	
	
	
	
	
	

	30
	1.35
	Izolace tepelné a protihluková 40mm upevněná na tmy s povrchovou úpravou AL folií Veškeré vzt. potrubí
	m2
	130
	319
	41 470

	
	
	
	
	
	
	

	31
	Montáž zar.č.1 vč. zaregulováni:
	ks
	1
	47 530
	47 530

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.a
	Zdroj chladu zař. 1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	32
	1a.01
	Venkovní kondenzační jednotka, Qch=1,4 - 3,7kW, R410A,jm. příkon 1,1 kW, 230V, provozní proud 5,1 A,doporučené jištění 25A, rozměry: 710x245x540, 32kg, 47dBA, délka vedení chladiva max. 15m, převýšení max. 10m
	ks
	1
	14818
	14 818

	
	
	řízení výkonu 25 - 100%, pracovní rozsah: chlazenení od -- 15 do +48 °C
	
	
	
	

	
	
	sada elektronického expanzního ventilu pro regulaci
chladícího
	ks
	1
	4 704
	4 704

	
	
	komunikační řídicí box pro řízení kondenzační jednotky signálem 0-10V
	ks
	1
	8 820
	8 820

	
	
	Doplnění chladiva R-410A
	ks
	1
	2 352
	2 352

	
	
	Konzola pro osazení na zdivo, nosnost 60 kg, pro zajištění stability jednotky
	ks
	1
	1 176
	1 176

	
	
	
	
	
	
	

	
	1a.02
	Měděné potrubí vč.chladivové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami)
	
	
	
	

	33
	
	4)9,5
	bm
	15
	245
	3 675

	34
	
	1)6,4
	bm
	15
	343
	5 145

	
	
	*
	
	
	
	

	35
	1a.03
	Kabeláž mezi venkovní jednotkou, kominukačním modulem, solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím + komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce
	bm
	70
	59
	4 130

	
	
	
	
	
	
	


počet
celkem (Kč)
 (
4
)
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	36
	1a.04
	Material pro zhotovení závěsů, spojovací, tésníci a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař.č. 1a
	kg
	35
	29
	1 015

	
	
	
	
	
	
	

	
	Dodávka celkem
	
	
	
	45 835

	
	
	
	
	
	

	37
	Montáž zař.č. 1a vč. prokabelování, zprovoznění
	ks
	1
	3 430
	3 430

	
	
	
	
	
	

	
	2. Podtlakové větrání
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	38
	2.01
	Potrubní diagonální ventilátor 3-otáčkový (|) 160.53W, 230V, proud 0,21A, oři 160m3/hod 190Pa
	ks
	3
	3 371
	10 113

	
	
	zpětná klapka <i> 160
	ks
	3
	225
	675

	
	
	
	
	
	
	

	39
	2.02
	Požární klapka 4> 200, spouštění na servopohon s havarijní funkcí (zpětnou pružinou) 24V, kontakt hlášení zavřeno, při napětí otevřeno, při přerušení napětí zavřeno
	ks
	1
	5 299
	5 299

	
	
	
	
	
	
	

	40
	2.03
	Žaluziová klapka 4> 200, plast
	ks
	2
	640
	1 280

	
	
	
	
	
	
	

	41
	2.04
	Talířový ventil Ikovový odvodní 4) 125
	ks
	7
	66
	462

	42
	
	Mont kroužek 4> 125 (do -sádrokartonu)
	ks
	7
	15
	105

	
	
	
	
	
	
	

	43
	2.05
	Talířový ventil Ikovový odvodní <l> 100
	ks
	3
	48
	144

	44
	
	Mont. kroužek 4) 100 (do sádrokartonu)
	ks
	3
	12
	36

	
	
	
	
	
	
	

	45
	2.06
	Zvukotlumící ohebná hadice <j>160, vícevrstvý AL, Izolace 25mm
	bm
	10
	74
	740

	
	
	
	
	
	
	

	46
	2.07
	Zvukotlumící ohebná hadice <|>125, vícevrstvý AL, izolace 25mm
	bm
	10
	65
	650

	
	
	
	
	
	
	

	47
	2.08
	Zvukotlumící ohebná hadice <|>100, vícevrstvý AL, izolace 25mm
	bm
	5
	58
	290

	
	
	
	
	
	
	

	4b
	2.09
	SPIRO Potrubí 4> 200 40% tvarovek
	bm
	45
	289
	13 005

	
	
	
	
	
	
	

	49
	2.10
	SPIRO Potrubí 4) 160,50% tvarovek
	bm
	19
	191
	3 629

	
	
	
	
	
	
	

	50
	2.11
	SPIRO Potrubí 4) 125, 40% tvarovek
	bm
	10
	167
	1 670

	
	
	
	
	
	
	

	5'i
	2.12
	SPIRO Potrubí 4> 100, 30% tvarovek
	bm
	5
	147
	735

	
	
	
	
	
	
	

	52
	2.13
	Mřížka SPIRO na potrubí 4> 200
	ks
	2
	184
	368

	
	
	
	
	
	
	

	53
	2.14
	Materiál pro zhotovení závěsů, spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař č.2
	kg
	65
	49
	3 185

	
	
	
	
	
	
	

	
	Dodávka celkem
	
	
	
	42 386

	
	
	
	
	
	
	

	54
	2.15
	Izolace protipožární požární odolnost EI30 DP1 povrchová úprava
Veškeré potrubí v hale m.č. 1.02
	m2
	22
	451
	9 922

	
	
	
	
	
	
	

	55
	Montáž zař.č. 2
	ks
	1
	13916
	13 916

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.
	Chlazeni pobytových místností
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	Poz.
	Název položky MJ
	počet
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	

	56
	3.01
	Venkovní kondenzační jednotka Qch = 1,3 - 3,8 kW, rozsah
chlazení -10°C až 46°C, příkon jmen. 1,03kW, 230V, proud
jištění max 16A
Hl. akust. tlaku 48dBA
štítek spotřeby A+
	ks
	2
	13 965
	27 930

	
	
	rozměry:658x275, výška 550, hmotnost: 30kg, chladivo R410A
délka vedení chladiva max. 15m, převýšení mezi vnitřní a venkovní jednotkou max. 12m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	57
	
	Konzola pro osazení na zdivo, nosnost 60 kg, pro zajištění stability jednotky
	ks
	2
	833
	1 666

	
	
	
	
	
	
	

	58
	3.02
	Vnitřní podstropní jednotka, 230V napojeno z venkovní Qch = 1,3 - 3,8 kW, rozměry: 770x216, výška 283, hmotnost: 8kg, 41/345/27/23dBA vč. infraovladače
	ks
	2
	8 330
	16 660

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.03
	Měděné potrubí vč. izolace armaflex (pryžové s uzavřenými buňkami) vč. Komunikačního kabelu
	
	
	
	

	59
	
	D12,7
	bm
	30
	441
	13 230

	60
	
	4) 6,3
	bm
	30
	245
	7 350

	
	
	
	
	
	
	

	61
	3.04
	Kabel od venkovní k vnitřní jednotce, dle typu zař.
	bm
	30
	54
	1 620

	
	
	
	
	
	
	

	62
	3.05
	Doplnění hladiva R 410A
	kpl
	2
	2 156
	4 312

	
	
	
	
	
	
	

	63
	3.06
	Montážní, spojovací a těsnicí mat.
	kg
	50
	29|
	1 450

	
	
	
	
	
	
	

	
	Dodávka celkem
	
	
	
	74 218

	
	
	
	
	
	
	

	64
	Montáž 3 vč. kabeláže, zprovozněni
	ks
	1
	6 370
	6 370

	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	Demontáže
	
	
	
	

	
	
	Demontáže včetně ekologické likvidace
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	65
	4.01
	Jednotky split cca 4kW Venkovní a vnitřní jednotky
	ks
	2
	2 450
	4 900

	
	
	2ks na terénu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	66
	4.02
	Nástěnný ventilátor <)> 200 230V Vm.č. 1.08
	ks
	1
	196
	196

	
	
	
	
	
	
	

	67
	4.03
	Potrubí kruhové a čtyřhranné Nad podhledy místností
	m2
	50
	98
	4 900

	
	
	
	
	
	
	

	68
	4.04
	Demontáž izolací Nad podhledy místností
	m2
	25
	98
	2 450

	
	
	
	
	
	
	

	69
	4.05
	Zaslepení hranatého potrubí do plochy 0,15m2 vč. rozebrání a opětovná montáž dílu potrubí
	ks
	6
	49
	294

	
	
	
	
	
	
	

	
	Demont
	áž celkem
	
	
	
	12 740

	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	Demontáž a opětovná montáž
	
	
	
	

	
	5a
	Dodávka
	
	
	
	

	
	
	Zařízení v místnosti č. 1.08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	70
	5a.01
	Třípolohový přepínač otáček COM3
	ks
	1
	490
	490



	
	
	
	
	
	
	

	71
	5a.02
	Silové napojeni přepínače na světelný okruh (kabel 15m)
	kpl
	1
	490
	490

	
	
	
	
	
	
	

	72
	5a.03
	Propojení přepínače s ventilátorem TD 1300/250 (kabel 18m)
	kpl
	1
	1 764
	1 764

	
	
	
	
	
	
	

	
	Dodávka celkem
	
	
	
	2 744

	
	
	
	
	
	
	

	
	Montáž 5a vč. kabeláže, zprovoznění
	ks
	1
	1 470
	1 470

	
	
	
	
	
	
	

	
	5b
	Demontáž a opětovná montáž
	
	
	
	

	
	
	Zařízení v místnosti č. 1.08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	73
	5b.01
	Ventilátor TD 1300/250, 196W, 230V, 0,79A
	ks
	1
	392
	392

	
	
	
	
	
	
	

	74
	5b.02
	Zvukotlumící ohebná hadice 4>250
	bm
	5
	49
	245

	
	
	
	
	
	
	

	75
	5b.03
	SPIRO Potrubí d> 25
	bm
	11
	49
	539

	
	
	
	
	
	
	

	
	Demontáž a montáž zař. č. 5b celkem
	
	
	
	1 176

	
	
	
	
	
	
	

	
	6.
	Protipožární ucpávky
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	6.01
	Protipožární ucpávky VZT potrubí procházející požárně dělící konstrukcí dle ČSN 730802 s odolností shodnou s odolností stavební konstrukce, nejvýše však 90 min.
	
	
	
	

	
	
	Udán obvod VZT potrubí procházející konstrukci
VZT potrubí a požární klapka, vzt potrubí s požární izolací,
těsnit s obou stran
Potrubí procházející do haly m.č. 1.02
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	76
	
	VZT potrubí průměru 200
	ks
	3
	980
	2 940

	
	
	
	
	
	
	

	
	Požární ucpávky celkem
	
	
	
	2 940

	
	
	
	
	
	
	

	
	7.
	Zkoušky a zaregulováni
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	7.01
	Základní zkoušky
	
	
	
	

	77
	
	Základní zkoušky jsou součástí dokončení a předání díla. Zkoušky se dokladují formou písemného protokolu obsahující veškeré projektované, zkoušené a naměřené údaje.
Dva pracovníci á 8hod
	hod
	16
	92
	1 472

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Obsah zkoušek:
	
	
	
	

	
	
	Zajištění podmínek pro montážní zkoušky
	
	
	
	

	
	
	-elektrické připojeni hnacich agregátů vzduchotechnického zařízení
	
	
	
	

	
	
	-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
	
	
	
	

	
	
	-funkční výstupy systému MaR (vyzkoušení se provádí s vypnutým systémem MaR)
	
	
	
	

	
	
	-spuštění a vypojení zařízení oprávněným pracovníkem předmětné profese ustanoveným -objednatelem, a to v rozsahu potřebném pro provedení zkoušek
	
	
	
	

	
	
	-zabezpečení přístupnosti zařízení regulačních prvků
	
	
	
	

	
	
	-elektrický příkon v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci
	
	
	
	


 (
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	Montážní zkoušky
	
	
	
	

	
	
	Kontrola kompletnosti zařízení podle PD včetně souvisejících profesí
	
	
	
	

	
	
	-blokování zařízení při kontrole opravách a údržbě
	
	
	
	

	
	
	-kontrola jednotlivých komor zařízení před uvedením zařízení do chodu
	
	
	
	

	
	
	-kontrola kompletnosti a úplnosti vnějších povrchových úprav zařízení a jeho části
	
	
	
	

	
	
	-kontrola montážně - údržbářských prostorů pro zařízení
	
	
	
	

	
	
	-kontrola prostorů strojoven před uvedením zařízení do chodu
	
	
	
	

	
	
	-kontrola provedení a úplnosti bezpečnostních a výstražných označení
	
	
	
	

	
	
	-kontrola provedení a úplnosti tepelných izolací
	
	
	
	

	
	
	-kontrola provedení a úplnosti případných protipožárních izolací
	
	
	
	

	
	
	-kontrola provedení prostupů vzduchotechnického potrubí
stavebními konstrukcí
	
	
	
	

	
	
	-kontrola přístupnosti regulačních prvků
	
	
	
	

	
	
	-kontrola štítkových údajů zařízení a jeho části podle projektové dokumentace
	
	
	
	

	
	
	-kontrola větraných prostorů před uvedením zařízení do chodu
	
	
	
	

	
	
	Ventilátory
	
	
	
	

	
	
	-kontrola odstranění transportních aretací
	
	
	
	

	
	
	-kontrola volného otáčení rotujících části
	
	
	
	

	
	
	-kontrola dotáhnutí všech spojů
	
	
	
	

	
	
	-kontrola náběhu a napnutí klínových řemenů
	
	
	
	

	
	
	-kontrola promazání ložisek a stavu náplní mazadel všech mazaných části
	
	
	
	

	
	
	-kontrola stavu pružného uložení (izolátorů chvění)
	
	
	
	

	
	
	-kontrola pružných nástavců
	
	
	
	

	
	
	-kontrola ochranných krytů vnějších rotujících částí
	
	
	
	

	
	
	-kontrola vodorovného uložení ventilátor, soustrojí na základech a konstrukcích
	
	
	
	

	
	
	Zkoušky chodu
	
	
	
	

	
	
	Ověření schopnosti dlouhodobého provozu zařízení
	
	
	
	

	
	
	Zkouškám předchází uvedení zařízení do provozu, nebo je jejich součástí.
	
	
	
	

	
	
	Zkouška se provádí dle dohodnutých kritérií - minimálně 48 hodin nepřetržitého chodu.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	7.02
	Zaregulování
	
	
	
	

	78
	
	Zaregulování vzduchových výkonových parametrů dle projektovaných hodnot.
Dva pracovníci á 10hod
	hod
	20
	74
	1 480

	
	
	Ventilátory, jednotky
	
	
	
	

	
	
	Měření a zaregulování průtoků vzduchu - přiváděného, odváděného, cirkulačního
	
	
	
	

	
	
	Potrubní rovody, distribuční elementy
	
	
	
	

	
	
	Měření a zaregulování průtoků vzduchu ve všech potrubních úsecích
	
	
	
	

	
	
	Měření a zaregulování průtoků vzduchu na všech distribučních elementech (vyústkách)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	7.03
	Seznámení s obsluhou zařízení
	
	
	
	


počet
celkem (Kč)

	79
	
	· seznámení pro obsluhu zařízení
· seznámení pro údržbu zařízení
· vyhotovení protokolu o seznámení obsluhy Jeden pracovník 6hod
	hod
	6
	82
	492

	
	
	
	
	
	
	

	
	Zkoušky a zaškoleni obsluhy celkem:
	
	
	
	3 444

	
	
	
	
	
	
	


Poz.
Název položky
MJ
počet cena / MJ celkem (Kč)

Kontrolní součet
Dodávka :	401	755
Montáže a demontáže:	86	632
Izolace:	51	392
Požární ucpávky	2	940
Zkoušky a seznámení s obsluhou	3	444
Celkem	546163
 (
Poz
.
Název 
položky
MJ
cena / MJ
) (
11
)
 (
12
)

V Brně, říjen 2017
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