Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Objednávka č: 7182002051 ze dne 21.03.2018

Kontaktní osoba
XXXXX XXXXXX
Telefon / Fax
+XXX XXX XXX XXX / +XXX XXX XXX XXX
E-mail
XXXXX@XXXXX.XXX

Příjemce objednávky

PREMIO INVEST s.r.o.
Na Jezerce 1458/14
140 00 Praha 4, Nusle

IČ : 26746590
DIČ: CZ26746590

Vaše číslo u nás: 112180

Adresa dodávky:
XXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXX XXX XXX
XXXXXXX XX
XXX XX XXXXX

Není-li mezi dodavatelem a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, akciovou společností (dále jen DPP) plněno podle smlouvy, řídí se obchodní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek DPP (dále jen VOP). Aktuální VOP jsou přístupné na adrese: **http://www.dpp.cz/vop .** Dodavatel potvrzením objednávky nebo zahájením plnění stvrzuje svůj souhlas s těmito VOP a se skutečností, že se s VOP seznámil. DPP výslovně upozorňuje, že **nedílnou součástí faktury je odkaz na číslo objednávky, finančně vyčíslený soupis provedených prací a dodaný materiál, ostatní náklady a také potvrzený předávací protokol, popř. potvrzený dodací list.** Předávací protokol, případně potvrzený dodací list, musí obsahovat odkaz na číslo objednávky. Nebude-li příslušná faktura obsahovat náležitosti zde uvedené a náležitosti dle VOP, je DPP oprávněn vrátit fakturu dodavateli jako neoprávněně vystavenou.
Není-li mezi smluvními stranami písemně sjednáno jinak, je doba splatnosti faktur 30 kalendářních dnů.
Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.; z důvodu ochrany obchodního tajemství budou jednotkové ceny začerněny.
Pokud dodavatel zahájí plnění dle této objednávky, aniž by předem písemně potvrdil její akceptaci, považuje se objednávka zahájením plnění za bezvýhradně potvrzenou.
Objednáváme u Vás níže uvedené položky:

Platební podmínky: **Splatné do 30-ti dnů**
Pro následující položky očekáváme Vaše potvrzení objednávky:

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
10		Úklid busů Klíčov - denní Sd		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
20		Úklid busů Klíčov - denní SdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
30		Úklid busů Klíčov - denní KB		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
40		Úklid busů Klíčov - denní KBN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
50		Úklid busů Klíčov - denní MdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
60		Úklid busů Klíčov - velký Sd		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			

Objednávka č: 7182002051 ze dne 21.03.2018

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
70		Úklid busů Klíčov - velký SdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
80		Úklid busů Klíčov - velký KB		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
90		Úklid busů Klíčov - velký KBN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
100		Úklid busů Klíčov - velký MdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
110		Odstranění graffiti Klíčov		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
120		Úklid busů Vršovice - denní SdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.08.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
130		Úklid busů Vršovice - denní MdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.08.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
140		Úklid busů Vršovice - střední SdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.08.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
150		Úklid busů Vršovice - střední MdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.08.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
160		Úklid busů Vršovice - velký SdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.08.2018			

Objednávka č: 7182002051 ze dne 21.03.2018

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
170		Úklid busů Vršovice - velký MdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.08.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
180		Odstranění graffiti Vršovice		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.08.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
190		Úklid busů Kačerov - denní Sd		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
200		Úklid busů Kačerov - denní SdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
210		Úklid busů Kačerov - denní KB		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
220		Úklid busů Kačerov - denní KBN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
230		Úklid busů Kačerov - střední Sd		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
240		Úklid busů Kačerov - střední SdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
250		Úklid busů Kačerov - střední KB		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			

Objednávka č: 7182002051 ze dne 21.03.2018

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
260		Úklid busů Kačerov - střední KBN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
270		Odstranění graffiti Kačerov		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
280		Úklid busů Hostivař - denní Sd		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
290		Úklid busů Hostivař - denní SdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
300		Úklid busů Hostivař - denní KB		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
310		Úklid busů Hostivař - denní KBN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
320		Úklid busů Hostivař - střední Sd		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
330		Úklid busů Hostivař - střední SdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
340		Úklid busů Hostivař - střední KB		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
350		Úklid busů Hostivař - střední KBN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018			

Objednávka č: 7182002051 ze dne 21.03.2018

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
360		Úklid busů Hostivař - velký Sd		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
370		Úklid busů Hostivař - velký SdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
380		Úklid busů Hostivař - velký KB		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
390		Úklid busů Hostivař - velký KBN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
400		Odstranění graffiti Hostivař		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
410		Úklid busů Řepy - denní Sd		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
420		Úklid busů Řepy - denní SdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
430		Úklid busů Řepy - denní KB		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
440		Úklid busů Řepy - denní KBN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			

Objednávka č: 7182002051 ze dne 21.03.2018

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
450		Úklid busů Řepy - denní MdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
460		Úklid busů Řepy - střední Sd		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
470		Úklid busů Řepy - střední SdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
480		Úklid busů Řepy - střední KB		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
490		Úklid busů Řepy - střední KBN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
500		Úklid busů Řepy - střední MdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
510		Úklid busů Řepy - velký Sd		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
520		Úklid busů Řepy - velký SdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
530		Úklid busů Řepy - velký KB		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
540		Úklid busů Řepy - velký KBN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018			

Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ - 00005886, DIČ - CZ00005886
zápis v obch.rejstříku vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, sp. zn.: Rg.: B 847
č.účtu - 1930731349/0800, Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1

Objednávka č: 7182002051 ze dne 21.03.2018

Měna **CZK**

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)
	Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
550		Úklid busů Řepy - velký MdN		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			
560		Odstranění graffiti Řepy		
	X	Jedn.výk.	XXX.XX	XXXX.XX
	Dodací lhůta do 28.02.2018 Odvolávka na kontrakt 9002001592 Položka 00010			

Celková hodnota (bez DPH) 1.000.689,00 CZK

Potvrzenou objednávku zašlete zpět na adresu kontaktní osoby.

....
Razítko a podpis dodavatele: Razítko a podpis odběratele:

Příloha : 1