

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-01-10

Stavba: SÍDLIŠTĚ BŘEZINY ETAPA III.

KSO:

Místo: DĚČÍN

CC-CZ:

Datum: 8.1.2016

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

NE2D PROJEKT

IČ:

DIČ:

22801014

CZ22801014

Poznámka:

Cena bez DPH**8 444 444,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH

v

CZK**#ODKAZ!****REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 16-01-10

Stavba: SÍDLIŠTĚ BŘEZINY ETAPA III.

Místo: DĚČÍN

Datum: 8.1.2016

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Projektant: NE2D PROJEKT

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 444 444,00	10 217 777,24	
ETAPA III. ČÁST 1 ETAPA III.	KOMUNIKACE	2 576 804,16	3 117 933,03	ING
ETAPA III. ČÁST 2 ETAPA III.	KOMUNIKACE	793 976,81	960 711,94	ING
ETAPA III. ČÁST 3 ETAPA III.	KOMUNIKACE	1 800 951,50	2 179 151,32	ING
ETAPA III. ČÁST 4 ETAPA III.	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	881 936,87	1 067 143,61	ING
ETAPA III. ČÁST 5 ETAPA III.	SADOVÉ ÚPRAVY	53 443,53	64 666,67	ING
ETAPA III. ČÁST 6 ETAPA III.	DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 3	189 953,70	229 843,98	ING
VON	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	532 558,40	644 395,66	VON
	16-03-15 - PRIPRAVA PRO VYSTAVBU III.ETAPA			
	[zadání]	101 669,20	123 019,73	
	2_17002 - MM Děčín - Obnova hřiště Březiny -			
	Výkaz výměr-zam.	1 513 149,83	1 830 911,30	

