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LN 11 ' uzavrena nize uvedeneho dne, mesnce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a nasl. zakona

Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zékom’k“),

mezi níže uvedenými stranami

(dále jen „Smlouva“)

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Pracoviště Plzeň

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. Pavel Krejčí, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ

Jednající: Mgr. Jana Klímová, ředitelka pracoviště ČSSZ Plzeň

Kontaktní adresa: Lobezská 12, 303 81 Plzeň

IČ: 00006963

DIČ: neplátce

ID datové schránky: ><4rd4te

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

jako „Objednatel“ na stra ně jedné

Ellin,s.r.o.

Skflo: étkného 281/27,13O 00 Praha 3

Zastoupená/Jednající:

Zapsaná v obchodním rejstříku: u MS v Praze dne 1. Prosince 1997, do oddílu C, vložka 56111

IČ: 25628178

DIČ: C225628178

ID datové schránky: mgS3ukx

iěankovní spojení: ČSOB,a.s.

Císlo účtu:

Jako „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě také společně označováni jako „Smluvní strany“ a

jednotlivě jako „Smluvní strana“)



 

Preambule

Objednatel prohlašuje, že

— je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména

důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;

— splňuje veškeré podmínky a požadavky vtéto Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že

— je podnikatelem dle ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku;

— splňuje veškeré podmínky a požadavky vtéto Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto

Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Tato Smlouva se uzavírá za účelem zajištění komplexní opravy — výměny osobního výtahu

v budově Objednatele na adrese Lobezská 12, 303 81 Plzeň, a to za podmínek stanovených

dále v této Smlouvě.

1. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem a na své náklady

anebezpečí komplexní opravu osobního výtahu specifikovaného níže vtéto Smlouvě,

v budově Objednatele na adrese Lobezská 12, 303 81 Plzeň (dále jen „Dílo“) a závazek

Objednatele řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle článku

III. této Smlouvy.

Předmětem komplexní opravy — výměny dle této Smlouvy je níže uvedený osobní výtah:

Parametry stávajícího výtahu:

Název: Hydraulický výtah

Typ výtahu: OH 630

Výrobní číslo: 174/96/K/11

Rok výroby: 1996

Rok podstatné změny: 2015

Třída výtahu: I.

Nosnost: 630 kg

Rychlost: 0,61 m/s

Pohon: nepřímý

Nosné prostředky: Iana

Rízení: jednoduché

Zdvih: 17,0 m

Počet stanic/ nástupišť : 7/7

Výrobce: DSD Met s.r.o.

Dílo dle této Smlouvy spočívá především v provádění prací dle projektové dokumentace

uvedené v Příloze č. 1 — Studie proveditelnosti, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

Plnění dle této Smlouvy bude ukončeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž

bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Konečný předávací protokol

bude podepsán po odstranění všech vad a nedodělků zajištěných při předávacím řízení

asoučasně po předání všech podkladů (např. dispozičního výkresu,schéma elektrického

zapojení a specifikace použitých přístrojů, prohlášení o shodě k rozvaděči, osvědčení, návodů,

knihy výtahu s přílohou protokolů odborných prohlídek a dalších dokumentů nezbytných pro

uvedení Díla do trvalého provozu, potvrzení o provedení revizní zkoušky po ukončení opravy),

(dále jen „Podklady“).



II. Místo a doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli bez vad a nedodělků do 29. června

2018. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před sjednaným termínem

plnění.

Místem plnění je budova Objednatele na adrese Lobezská 12, 303 81 Plzeň.

III.Cena za provedení Předmětu plnění

Cena za provedení Díla Činí částku 830.000,- bez DPH (slovy osmsettřicettisíckorunčeských),

tj. částka 1.004.300 včetně DPH.

Celková cena Díla uvedená v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy je cenou konečnou

a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s prováděním Díla dle této Smlouvy.

Celková cena Díla uvedená v odst. 1 tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou

a může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů mající prokazatelný

vliv na cenu Díla. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.

Úhrada ceny za provedené Dílo bude provedena Objednatelem na základě daňového dokladu

(faktury) vystaveného Zhotovitelem na základě konečného předávacího protokolu, který bude

podepsán až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení

a po předání všech Podkladů. Tento konečný předávací protokol nebo jeho kopie bude tvořit

nedílnou přílohu daňového dokladu (faktury).

Daňový doklad (faktura) bude zaslán Zhotovitelem na kontaktní adresu sídla Objednatele

uvedenou v záhlaví této Smlouvy a to do 14 (slovy: čtrnácti) dní od předání a převzetí Díla.

Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 (slovy: třiceti) kalendářních dní ode dne

doručení daňového dokladu (faktury) Objednateli.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platných

a účinných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozdějších předpisů, a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad (faktura)

nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět

Zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení súhradou oprávněně

fakturované ceny Díla; nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu od ode dne doručení náležitě

doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

Za den úhrady oprávněně fakturované ceny se považuje datum, kdy byla částka odepsána

z bankovního účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou

uvedeny v této měně.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla s potřebnou péčí a Dílo provést a předat

v ujednaném čase a místě v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje kzajištění řádného provádění Díla vsouladu sobecně závaznými

právními předpisy, českými technickými normami a harmonizovanými evropskými normami

platnými a účinnými v době provedení Díla.

Zhotovitel je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat. Tento závazek je Zhotovitel povinen

zajistit u svých zaměstnanců, jiných osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli,

jakož i u svých subdodavatelů.
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Zhotovitel se zavazuje likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Díla na své

náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník a dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární

předpisy.

Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo plnění uvedené v čl. 2 této Smlouvy.

Objednatel zajistí pro zhotovitele nejpozději v den předání staveniště skladový uzamykatelný

prostor o ploše cca 20m2 pro uskladnění výtahové technologie a také bezplatný odběr energie

a vody po celou dobu realizace.

Zjistí-li Objednatel, Že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími

z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn

dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl

řádným způsobem. Nesplní-li Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání smluvního vztahu sjednané pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem

pojistného plnění nejméně 2 000 000, 00 Kč (slovy: dva miliony korun českých) se spoluúčastí

nejvýše 2 % (slovy: dvě procenta) tohoto limitu. Zhotovitel je povinen prokázat tuto

skutečnost kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatelem tím,

že doručí a předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii nebo jiný

obdobný doklad) do 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení výzvy. Nesplní—li Zhotovitel tuto svou

povinnost, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se

v souvislosti s prováděním Díla či v jiných souvislostech dozví, a to i po skončení této

Smlouvy. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit u svých zaměstnanců, jiných osob

jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých subdodavatelů.

V. Předání Díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, kjakému datu bude Dílo připraveno

k předávacímu řízení, a to minimálně 7 (slovy: sedm) dnů předem. Konkrétní datum zahájení

předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.

Řádně dokončeným Dílem se rozumí Dílo, které je dokončeno včas a bez výhrad Objednatele,

tedy bez vad a nedodělků.

V rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré Podklady. V rámci

předávacího řízení také dojde k odstraňování jednotlivých vad a nedodělků zjištěných

Objednatelem.

Po skončení předávacího řízení bude o předání a převzetí Díla vyhotoven předávací protokol,

který bude podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a ve kterém:

a. bude uvedeno, že předávané Dílo je bez jakýchkoli výhrad Objednatele, tedy

bez jakýchkoli vad a nedodělků, přičemž vtakovém případě se bude jednat o

konečný předávací protokol, který bude, popřípadě jeho kopie, tvořit přílohu

daňového dokladu (faktury)

nebo

b. bude uveden soupis zjištěných vad a nedodělků a lhůta kjejich odstranění, přičemž

v takovém případě se bude postupovat dle odst. 5 tohoto článku této Smlouvy.



 

V případě, že Dílo bude vykazovat jakékoli vady Či nedodělky, určí Objednatel Zhotoviteli lhůtu

k jejich odstranění, a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit.

Soupis vad a nedodělků i lhůta stanovená Objednatelem se uvedou do předávacího protokolu,

který podepíší zástupci Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací

řízení dle tohoto Článku této Smlouvy.

VI. Odpovědnost za škodu a záruka za jakost

Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout

Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli porušením povinností

daných touto Smlouvou nebo v souvislosti s plněným této Smlouvy, včetně případů, kdy se

jedná o takové porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní

pokuta. Jakékoliv omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Škoda se hradí

vpenězích, případně uvedením do předešlého stavu podle volby Objednatele vkaždém

konkrétním případě.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na provedené Dílo vdélce 60 (slovy: šedesát)

kalendářních měsíců a na výrobky nebo komponenty spotřebního charakteru (žárovky, baterie

atd.) vdélce 24 (slovy: dvaceti čtyř) kalendářních měsíců, není— Ii u těchto výrobků či

komponent výrobcem nebo jejich dodavatelem dána záruční doba delší, vtakovém případě

poskytuje Zhotovitel Objednateli tuto delší záruku.

Záruční doba začíná běžet ode dne konečného předání a převzetí Díla bez veškerých vad

a nedodělků a předání Podkladů.

Odpovědnost za vady Díla a nároky zní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními

Občanského zákoníku, zejména pak ustanovením § 2615 a násl.

V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné vytčení

(oznámení) vady na adresu sídla Zhotovitele uvedenou vzáhlaví této Smlouvy. Písemné

vytčení (oznámení) vady bude obsahovat označení vady nebo oznámení jak se vada projevuje

a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než 7 (slovy: sedm) kalendářních dnů ode dne

doručení písemného vytčení (oznámení). Sohledem na povahu vady lze vodůvodněných

případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně odsouhlasena oběma Smluvními

stranami.

Zhotovitel je povinen odstranit záruční vady ve lhůtě dle požadavku Objednatele

specifikovaného vodst. 5 tohoto článku této Smlouvy Či ve lhůtě písemně odsouhlasené

Smluvními stranami v souladu 5 odst. 5 tohoto článku této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, má Objednatel právo nechat vadu

odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vady Objednateli uhradit.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli záruku na provedené Dílo a rovněž záruku na

použité výrobky a komponenty v délce stanovené v odst. 2 tohoto Článku této Smlouvy, a to

bez ohledu na to, zda má Objednatel uzavřenu servisní smlouvu na Dílo se Zhotovitelem či

jiným poskytovatelem, když předmětem servisní smlouvy je zajištění a provádění servisu Díla,

tedy činností, které nespadají do činnosti vyplývající z uplatnění záruk, tj. zejména pravidelná

údržba, pravidelné kontroly, odborné zkoušky.

VII. Sankční ujednání

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení s předáním Díla

bez vad a nedodělků v termínu uvedeném v Čl. II odst. 1 této Smlouvy, a to ve výši

3 000,00 Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč (slovy: tisíc

korun Českých) za porušení povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 6 této Smlouvy.



 

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč (slovy: deset

tisíc korun Českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti stanovené v Čl.

IV. odst. 10 této Smlouvy.

Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn., uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty.

Ve všech případech platí, že uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele

na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení

oznámení o uložení smluvní pokuty Zhotoviteli. V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty

uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení podle nařízení Vlády Č. 351/2013 Sb., kterým se

určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna

likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem

a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických

osob, v platném a účinném znění (dále jen „Nařízeníl).

V případě prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu (faktury) uhradí

Objednatel Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení určené Nařízením.

VIII. Ukončení Smlouvy

Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit vzájemnou dohodou. Tato dohoda musí být

písemná a podepsaná oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy z důvodů uvedených v této Smlouvě a dále

v souladu s ustanovením § 2001 a násl. Občanského zákoníku. Odstoupení od této Smlouvy je

možné vdůsledku podstatného porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele. Podstatným

porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména porušení povinností ve smyslu

ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména prodlení Zhotovitele se s plněním

termínu uvedeného v odst. 1 čl. II. této Smlouvy, a dále porušení povinností dle odst. 8

a odst. 9 čl. IV. této Smlouvy. Odstoupením od této Smlouvy se závazek ruší od počátku.

Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku

zprodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé zporušení povinnosti ani

ujednání, která má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této

Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského

zákoníku.

IX. Subdodavatelé

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná subdodavatelem se všemi z toho

plynoucími důsledky tak, jako by plnil sám.

Poskytovatel smí po předchozím souhlasu Objednatele změnit subdodavatelé pro provedení

části Díla dle této Smlouvy.

Seznam subdodavatelů, včetně části Díla, kterou bude Zhotovitel prostřednictvím

subdodavatele provádět, je uveden vPříloze č. 3 — Seznam subdodavatelů, která tvoří

nedílnou součást této Smlouvy.
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X. Oprávněné osoby

Smluvní strany prohlašují, že jsou za ně oprávněni jednat:

Ve věcech smluvních:

— Za Objednatele:_ tel-z—e-mailr—

_ Za Zhotovitele:_te|.:_ e-mail:—

Ve věcech věcného plnění:

_ Za Objednatele:_tel-=—e-mailt—

_ Za Zhotovitele:_ te|.:_e-maiir—

Smluvní strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny

na takovou změnu písemně upozornit druhou Smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu.

Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Smluvní straně doručeno

písemné upozornění o změně.

XI. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této Smlouvy oběma Smluvními stranami

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají

být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně

doručena buď doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy,

prostřednictvím datové schránky nebo e—mailem, není—li v této Smlouvě stanoveno nebo mezi

Smluvními stranami ujednáno jinak.

Zhotovitel souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uveřejněna Objednatelem v registru smluv

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném

a účinném znění.

Smluvní strany souhlasí stím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele —

Objednatele. Souhlas s uveřejněním podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou

obchodním tajemstvím podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž

uveřejnění brání zákon č. 101/2000 Sb., oochraně osobních údajů a o změně některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním

podle jiných právních předpisů

Zhotovitel (včetně případných subdodavatelů) souhlasí stím, aby subjekty oprávněné dle

zákona Č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu

závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole,

a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného

zákona. Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých subdodavatelů.

Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního

vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.

Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn Činit jednostranné započtení

svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či vsouvislosti sní vůči jakýmkoli

pohledávkám Objednatele.

Zhotovitel výslovně uvádí, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu

ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení § 2050

Občanského zákoníku.

Případné spory vzniklé z této Smlouvy se smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou.

Pokud se smluvnívstrany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným

obecným soudem Ceské republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

Práva a povinnosti výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí platnými a účinnými předpisy

České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Stane-Ii se některé z ujednání této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv

na platnost a účinnost ujednání ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku.

Neplatné nebo neúčinné ujednání bude nahrazeno po vzájemné dohodě obou Smluvních stran

takovým ujednáním, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru

a účelu neplatného či neúčinného ujednání v ekonomickém i právním smyslu.

Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě

písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného Smluvními stranami

avýslovně nazvaného „Dodatek Smlouvy“. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává

nedílnou součástí této Smlouvy.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost

originálu, přičemž 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 1 (slovy: jeden) Zhotovitel.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou její níže uvedené Přílohy:

Příloha č. 1 — Studie proveditelnosti

Příloha č. 2 — Inspekční zpráva výtahu ze dne 10. 12. 2015

Příloha č. 3 — Seznam subdodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své

podpisy,

(„) „at 19133.

V Plzni dne ........................ V dne ....... .......

Za Ob'ednatele:

 

M r. Jana Klímová „

ředitelka pracoviště CSSZ Plzeň

Za Zhotovitele:
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2. Úvodní informace

Tato studie proveditelnosti (feasibility study) byla zpracována na základě výzvy pro

opravu výtahu v zjednodušené formě.

Umístnění a stavba

Název stavby: HYDRAULICKÝ VÝTAH

Umístnění : ČESKÁ SPRÁVA sogIÁLNíHo ZABEZPEČENÍ

PRACOVISTE PLZEN „

Lobezská 12, 303 81 Plzeň, Ceská republika

Stupeň: SP

Údaje z katastru nemovitostí

Obec: PLZEN — WCHODNi PŘEDMĚSTÍ

Katastrální území: PLZEN - 721981

Číslo LV: 8748

Pozemek č.p.: 2477

Způsob využiti: Stavba pro administrativu

 

Provozovatel

Název: ústředí — Česká správa sociálního zabezpečení

Adresa: Křížová 1292/25, Praha 5

IČO : 000 06 963



 

Seznam vstupních podkladů

Podkladem pro zpracování této studie byly:

o částečná původní projektová dokumentace budovy

původní technologické výkresy výtahů

inspekční zprávy od TIČR na HOV 630

zadání a konzultace s objednavatelem

technicke podklady dodavatelů

místní šetření, fotodokumentace a zaměření

záměrem předpokládaného projektuje provést opravu výtahu v budově

CESKA SPBAvVA SOQIALNIHO ZABEZPECENI

PRACOVISTE PLZEN

Lobezská 12, 303 81 Plzeň, Česká republika

3. Stručné vyhodnocení projektu - výchozí stav před realizaci

projektu, odůvodnění realizace projektu

3.1. Stávající stav zařízení

V budově České správy sociálního zabezpečení pracoviště Plzeň, v ulici Lobezská 12,

303 81 Plzeň je provozován osobní hydraulický výtah s těmi tech. parametry:

- výrobní číslo 174/96/K/11

- rok výroby 1996

- výrobce DSD Met s.r.o.

- nosnost 630 kg

- rychlost: 061 m/s

- počet stanic: 7/7

- dopravni zdvih: 17,0 m

- šachta: betonová

- rozměr šachty: 1570 x 1970 mm

- strojovna: v úrovni st.

Na výtah byl Technickou inspekci ČR, U Balabenky 1908/6, Praha 8, vydán inspekční

nález-zpráva č.j.:TICR/40663/2015/1/5 ze dne 10,prosince 2015 (viz. příloha), která ve

svých závěrech upozorňuje o provedení nápravních opatření vedoucích k odstranění

provoznich rizik vysoké a střední úrovně v časti III, a odstranění neshod uvedených

v části l .

Ze závěrů inspekčních zpráv vyplývá, že u výtahů jsou provozně opotřebovaný jak

mechanické, tak i elektrické části výtahů, což může za určitých okolností způsobovat

!
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častější poruchovost výtahových zařízení. Tato opotřebovanost však odpovídá době

provozu výtahu.

3.2. Odůvodněnírealizace

Z důvodu nárůstu klientů, kteří využívají výtahy v budově ČSSZ v Plzni, které již

nesplňují technické normy, zejm. však ČSN EN 81-2+A3:2010, EN 81-20/50 a ani

vyhlášku 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb, je nutné zkvalitnit a proto je jejich oprava žádoucí.

Současná platná norma ČSN EN 81-80 stanovuje provozní rizika při provozu výtahů a

dělí je podle závažnosti a četnosti výskytu na vysoká střední a nízká. Minimální úroveň

bezpečnosti výtahů stanovuje právně závazně nařízení vlády č 27/2003 Sb. ve své

příloze č 1 Pokud spojíme tyto dva předpisy s konstrukční normou ČSN EN 81 -2 EN

81 -20/50 můžeme konstatovat že výtah je zcela bezpečný jen tehdy pokud jeho

konstrukce a použité technologie neobsahují žádná provozní rizika vysoké a střední

urovne.

3. 3. Připravenost projektu k realizaci

Ve spolupráci s oddělením vnitřní správy pracoviště ČSSZ Plzeň je nutné vypracovat

záměr projektu a potřebné podklady předložit k výběrovému řízení.

4. Popis projektu a jeho aktivit, etapy, harmonogram

4.1. Popis projektu

Záměr předkládaného projektu reaguje na současný stav výtahu v budově. V rámci

akce dojde k opravě výtahu v budově ČSSZ v Plzni tak aby byla odstraněna všechna

rizika která byla uvedena vzápise Technické inspekce ČR a výtah už splňoval

podmínky EN 80—21/50.

4.2. Popis aktivit projektu

Aktivity:

1. aktivita - MANAGEMENT PROJEKTU

Obsah:

. přípravné manažerské a organizační práce (již proběhlo);

. řízení projektu po celou dobu trvání;

. zajištění koordinaci veškerých aktivit

. řízeni přechodu z realizační fáze do fáze závěrečné a provozní.

Datum zahájení: leden/2018

Datum ukončení: leden/2018

Celkové uznatelné náklady: 0,- Kč

Celkové neuznatelné náklady: 0,— Kč

’
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2. aktivita — PŘÍPRAVA PROJEKTU

Obsah:

. zpracování a schválení investičního záměru projektu;

. zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace stavby;

. vypracování a schválení projektové dokumentace a popřípadě projektové

dokumentace pro provedení stavby a vybér dodavatele;

. projednání projektové dokumentace, zajištění stavebního dozoru;

o inženýrské činnosti v průběhu přípravy stavby;

. výběrové řízení na dodavatele stavby dle podmínek zákona č. 134/2016 Sb.,

platného znění o zadávání veřejných zakázek ;

Datum zahájení: leden/2018

Datum ukončení: leden/2018

Celkové uznatelné náklady: do 18.000,- Kč bez DPH

Celkové neuznatelné náklady: 0- Kč

3. aktivita - OPRAVA VÝTAHU

Provedení opravy stávajícího hydraulického výtahu.

Obsah:

- oprava výtahu HOV 630 1.000.000,- Kč bez DPH

Datum zahájení: 9. dubna 2018

Datum ukončení: 29. června 2018

Celkové uznatelné náklady: 1000000;- Kč bez DPH

Celkové neuznatelné náklady: O,- Kč

4. aktivita - ZÁVĚR

Obsah:

- kolaudace stavby a předání díla;

- inženýrské činnosti v průběhu realizace a ukončování stavby;

- průběžné činnosti — setkání projektového týmu, plnění povinností vyplývajících

ze smlouvy apod.;

— ukončení projektu, uvedení do provozu (včetné vypracování závěrečné zprávy);

- zahájení provozu;

Datum zahájení:

Datum ukončení:

Celkové uznatelné náklady:

Celkové neuznatelné náklady: C
O

I

X
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5. Technické a technologické řešení projektu

5.1. Základní údaje o stavbě

Konkrétní projektový záměr ČSSZ Plzeň, spočívá v opravě výtahu. které v současné

době neodpovídají požadavkům CSN EN 81-80, CSN EN 81-2+A3,CSN EN 81—20/50.

Pozemek č.p.: 2477

Členění stavby:

1) Oprava výtahu HOV 630

5.2. Technologické řešení stavby a jejích konstrukčních částí

5.2.1. Konstrukční řešení výtahu HOV 630

Rozsah opravy ve výtahové šachtě

výměna rámu klece za novou. kovovou včetně samomazačů vodítek s

automatickými klecovými dveřmi — nerez, na každé straně.( požadavky ČSN

EN81-20/50 )

výměna stávající průchozí klece za novou, stěny nerezová ocel o rozměrech

minimalně 1100 X 1400 mm

výměna pístu a nosných lan, včetně kladky

nová vodítka klece včetně kotvení a lapačů oleje

opatření proti volněmu pádu

opatření klece související na mechanickou pevnost stěn

výměna šachetnich dveří za nové z nerezu

Rozsah opravy ve strojovně

výměna hydraulického agregátu za nový typ, kterého je součástí zařízení pro

omezení nekontrolovaněho pohybu klece

ohrazení otvorů v podlaze strojovny

HV — uložení hlavního vypínače dle ČSN EN 81-2:1993 č|.13.4.2.

Odstranit zařízení je strojovně výtahu, které neslouží k provozu výtahu

Rozsah opravy elektroinstalace

celková výměna elektroinstalace klece, šachty a strojovny, výměna el. dílů ve

strojovně

výměna původního výtahověho rozváděče

výměna 7 ks stanicových ovladačových kombinaci ukazatelů směru a polohy

ve výchozí stanici



 

~ výměna ovladačové kombinace v kabině včetně ukazatelů polohy a směru,

signalizace přetížení a dorozumívacího zařízení z kabiny

~ doplnéni osvětlení šachty

~ doplnění ovladače revizní jízdy na strop klece

~ doplnéni ovládání nouzové jízdy ze strojovny

» doplnění zásuvky a ovládače STOP do prohlubně výtahu

~ výměna pozičního systému a koncových vypínačů

~ tlačítko Alarm na a pod kostrou klece pro upozorněni na uvězněné osoby

v šachtě

~ el. revize jištění a přívodu k HV, osvětlení strojovny a šachty

Označení stanic
 

 

 

 

 

stanice S 0 P 1 2 3 : 4

Str. A x l x x x x j x

Str. B I x ‘     
 

Parametry nového výtahu

~ u zmodernizovaného výtahu nebude změněna nosnost

~ dopravni rychlost bude původní 063 m/s

~ obsluhovat bude 7 zastávek a zdvih bude mít 170 m

\ řízení bude jednosměrné sběrné

Šachetní a klecové dveře — provedení nerez

~ původní šachetni dveře budou nahrazeny novými teleskopickými dvojdílnými

dveřmi 800/2000 — nerezová ocel

~ nová klec bude osazena novými automatickými klecovými dveřmi 800 mm

pro stranu A — vstup a pro stranu B výstup, materiál nerez

5.2.2. Normy a vyhlášky

Evropský výbor pro normalizaci v roce 2014 vydal dvě nové bezpečnostní normy pro

konstrukci výtahů a přezkoušení výtahových komponent. Nové normy ČSN EN 81-20 a

ČSN EN 81 5-0jsou již v platnosti Do uvedeného data platí souběžně s normami ČSN

EN 81- 1+A3 a ČSN EN 81 -2+A3. Obě nové normyjsou určeny pro osobní a nákladní

výtahy. Norma ČSN EN 81 2-0 stanovuje technické požadavky a bezpečnostní předpisy

pro konstrukci a instalaci osobních a osobo-nákladních výtahů. Norma ČSN EN 81 —50

definuje konstrukční zásady výpočty přezkoušení a zkoušky výtahových komponent

5.3. Užívání stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Výtahy jsou svým charakterem bezbariérové a budou navazovat na přístupné plochy.

Při řešení opravy výtahů bude respektována vyhláška č. 398/2009 Sb. platného znění,

pro užívání osobami omezenou schopností pohybu a orientace.

'



  

Kabiny budou dle možnosti vybaveny (dle Vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb.): akustický

signál dojezdu výtahu do stanice + hlasový syntetizér polohy kabiny + indukční poslech,

madlo, sedátko, zrcadlo.

5.4. Požárně bezpečnostní řešení

Předmětem posouzeni požární bezpečnosti je výměna stávajícího výtahu vbudově

České správy sociálního zabezpečení v Plzni.

Navrhovaným technickým řešením se zajistí zlepšení požární bezpečnosti. Stávající

materiály se nahradí materiály novými nehořlavými (kovovými) a bude tak zajištěna

dostatečná protipožární ochrana.

Posuzování bylo provedeno podle ČSN a souvisejících norem.

5.5. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vliv stavby na životní prostředí a ochrana životního prostředí zahrnuje činnosti, jimiž se

předchází znečišťování nebo poškozování životního prostředí, nebo se toto

znečišťování omezuje a odstraňuje. Pří dodržování základních podminek ochrany

životního prostředí je nutné řídit se ustanoveními zákona č. 17/1992 Sb. o životním

prostředí a v souladu s nim (zejména §9, 11 a 17) řešit problematiku i v ostatních

souvisejících oblastech.

Stavba a její provoz nebudou mít negativní účinky na životní prostředí, zejména

škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a

pozemnich komunikaci.

Při realizaci stavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Specifikace a zatřídění

veškerých odpadů, vzniklých při stavbě bude evidováno ve stavebním deníku a

doloženo při kolaudaci, včetně způsobu likvidace.

Odpad vznikající při stavební činnosti musí být původcem zařazen podle § 5 a § 6 a

dále musí být postupováno zejména podle § 12 a § 16 zákona č. 185/2001 Sb.

Původce odpadů zařadí odpad podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Odpady musí být

shromažďovány odděleně podle § 5 vyhlášky 383/2001 Sb. a likvidovány odpovídajícím

způsobem. Za likvidaci je zodpovědný zhotovitel dila (dodavatel stavebních prací) —

původce odpadů. Náklady na zneškodnění odpadů hradí zhotovitel stavby. Přitom musí

být postupováno podle § 45 a § 46 zákona č. 185/2001 Sb.

Specifikace a zatřídění odpadů ze stavební činnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

_ Kód Kat.. Název Využití Odstranění

15 01 01 O Papírové a Igpenkovgobaly R5 D1

15 01 02 O Plastové obaly R5 D1

15 01 03 O Dřevěné obaly R5 D1

15 01 03 O Směsné obaly R5 D1

17 01 01 O Beton R5 D1

17 03 02 O Asfaltové izolační odpady R5 D1

17 04 05 O Železo a ocel „, R5 D1

17 06 04 O Ostatní izolační materiál R5 D1

17 09 04 O Směs stavebni,demolični odpad R5 D1
 

Vyhl. 381/2001 Sb. zákon Č. 185/2001 Sb.

 



Původce odpadů je povinen uvedený seznam odpadů upravovat podle konkrétních

použitých materiálů a technologických postupů. V rámci stavebních prací nevzniknou

žádné nebezpečné odpady kategorie N, v případě pokud by došlo během prací k

nečekanému výskytu nebezpečných odpadů jejich využití a odstranění musí být

provedeno odbornou oprávněnou organizaci podle §12, §14, § 17 zákona č. 185/2001,

Vodítka výtahu a protiváhy budou při provozování mazány ekologicky nezávadným

tukem.

6. Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)

Rizika předkládaného projektu je možné rozdělit do několika následujících

skupin:

Nedodržení termínů pro zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby

Riziku předchází manažer projektu průběžnou kontrolou postupu prací a průběžnými

konzultacemi nad rozpracovanou dokumentací.

Neúplné podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavby

Zpracovatel projektové dokumentace bude mít bohaté zkušenosti s přípravou podkladů

pro výběrová řízení veřejných zakázek. Kontrolu provádí také manažer projektu

průběžně podle postupu praci.

Prodlužování výběrového řízení na dodavatele stavby, odvolání účastníků

výběrového řízení

Zákonem stanovené lhůty výběrového řízení lze dodržet kvalitní přípravou zadávací

dokumentace, což bude průběžně kontrolováno manažerem projektu, a pak také

pečlivou prací výběrové komise, aby se nedopustila jakýchkoliv pochybení nebo jen

možných nejasnosti, které by k odvolání mohly vést.

6.1. Rizika investiční fáze

Výběr nekvalitního dodavatele prací

Již při přípravě výběrového řízení bude věnována maximální pozornost podkladům pro

výběrové řízení, manažer projektu bude pečlivě kontrolovat vyhlášení a průběh

výběrového řízení a výběr dodavatele (dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek v platném znění).

Při výběrovém řízení budou požadovány reference zájemců ze srovnatelných staveb.

Výběrová komise bude zjišťovat i rozsah prací zabezpečovaných vlastními pracovníky

zájemce a subdodavateli. V případě subdodavatelů bude výběrová komise požadovat

prokázání způsobu výběru subdodavatelů ze strany zájemce.

Kvalitě prací bude věnována pozornost stavebního dohledu v průběhu celé stavby a

případné zjištěné nedostatky budou ihned odstraňovány,



Zpoždění harmonogramu prací

Předcházet tomuto riziku budeme stanovením časového harmonogramu prací se

střední rezervou. Dohodnutý harmonogram prací bude předmětem průběžné kontroly

stavebního dozoru.

Manažer projektu bude sám průběžně nejméně 1x týdně kontrolovat dodržování

termínů.

Navýšení ceny projektu vícepracemi

Zvyšování cen ze strany dodavatelů bude manažer projektu předcházet kvalitně

uzavřenými smlouvami, které takovou možnost téměř vyloučí resp. omezí ji jen na

přímý příkaz manažera projektu.

Přecházet těmto případům bude manažer projektu reálně stanoveným rozpočtem

projektu. Stavební dozor bude průběžně kontrolovat nejen časový průběh, ale též

věcnou správnost materiálů podle schváleného rozpočtu.

Výběr nekvalitního dodavatele DHM

Zvyšování resp. nedodržování cen ze strany dodavatelů DHM bude manažer

předcházet kvalitně uzavřenými smlouvami, které takovou možnost téměř vyloučí resp.

omezí ji jen na přímý příkaz manažera projektu.

Ekonom projektu bude průběžně kontrolovat cenové nabídky tak, aby byly v souladu se

schváleným rozpočtem projektu.

Legislativní rizika

Změna např. zákona o DPH. — neovlivnitelné riziko, které má vliv na všechny fáze

projektu.

7. Závěrečné shrnující hodnocení projektu

Záměr předkládaného projektu reaguje na současný stav výtahu v budově pracoviště

ČSSZ Plzeň, kde je nutné odstranění provozních rizik dle ČSN EN a tím zvýšení

bezpečnosti dopravovaných osob i servisních techniků na úroveň předepsanou v EU.

výtah. Díky klecovým dveřím nehrozí nebezpečí zachycení osoby ve výtahu, zvýší se

přesnost zastaveni ve stanici, klec je zajištěna i proti nadměrné rychlosti směrem

nahoru, vybavena obousměrným dorozumívacím zařízením naprogramovaným na

stálou vyprošťovací (servisni) službu, nehrozí otevření šachetnich dveří v okamžiku,

když není klec ve stanici, apod.

8. Přílohy

- lnspekčni zpráva výtahu ze dne 10/12/2015 vydaná Plzeň, U Borského parku 3,

301 00 Plzeň
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či. TICR/40663/2015

1/5 Otis a. s.

Karlova 3

301 00 Plzeň

INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Na základě celoroční objednavky čv CO_50450__15_0059 ze dne 14. 4. 2015, byia

posouzena shoda se specitikovanými požadavky na zajištění bezpečnosti technických

zařizení a vyhodnocena způsobem dle kritérií stanovených ČSN EN iSO/lEC 17020 pro

- inspekční prohlídku provozovaného výtahu: identifikace a posouzeni úrovně

zjištěných provoznich rizik výtahu v souladu s požadavky či. 6.4 ČSN 27 4007:2014

vyhrazeného technického zařízení: zdvihací zařízení

- Název:

- Typ výtahu:

Zákiadni technická data:

Hydraulický výtah

OH 630

— Výrobní čislo: 174/96/K/11

- Rok výroby: 1996

- Rok podstatné změny: 2015

- Třída výtahu: i.

- Nosnost: 630 kg

— Rychlost: 0.61m/s

- Pohon: nepřímý

- Nosné prostředky: lana

- Řízení: jednoduché

- Zdvihi 17,0 m

~ Počet stanic/nástupišť: 7/7

- Výrobce: DSD Mets. r, o,

- Dodavatel podstat. změnyZOtis a. si

- Rozsah podstat. změny:

- Servisni firma:

- Provozovatei:

- Umístění:

rozvaděč

Otis a s., Karlova 3, Plzeň

Čssz, Křížová 25, 225 08 Praha

ČSSZ. Lobezska 12, Pizeň — kancelářské prostory

Při inspekční činnosti bylo využito této dokumentace, dokladů:

1. Dispoziční výkres

2. Schema - ei. zapojeni
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- hydraulické

Technická zpráva

Pevnostní výpočet

Mazací plán

Posouzení dokumentace

Prohlášení o shodě

Osvědčení komponent

Osvědčení nosných prostředků

10 Odborná prohlidka ze dne 28 července 2015

11 Odborná zkouška ze dne 15 října 2015

9
9
0
7
4
9
1
9
0
3
3
9
3

Popis inspekční činnosti:

Inspekční činnost a místní šetření bylo provedeno ve smysíu interního inspekčního

postupu požadavky iP č. 02 a CSN 27 4007:2014.

Ke zjištění nebezpečí nebo nebezpečných situací vyskytujících se na zařízení výtahu

podle ČSN EN 81-802004, byla provedena vizuální prohlídka výtahu s ověřením jeho

provedení, rozměrů a funkce vybraných částí. Jejích přehled, tj. provedení analýzy rizik a

navržení odpovídajících nápravných opatření, je specifikován \! inspekčním nálezu část ll

až lv.

inspekční činnost byla provedena dne 8. prosince 2015 vbudově ČSSZ, Lobezská 12,

Plzeň za účasti zástupce servisni firmy p._a inspektora TICR, pobočka Plzeň,

p.

Současně s inspekční činnosti byly posuzovány díičí nesrovnalostí s obecně přijatelnou

úrovní bezpečnosti provozovaného výtahu, ukiádanou čl. 4. 3 CSN 27 4002:2014

provozovateli (majiteli) výtahu. Zjištění jsou uvedena v inspekčním nálezu část i.

Výtah byl uveden do provozu před nabytím platnosti ČSN EN 81-1+A3:2010 a inspekční

činnost proto zohlednila jak požadavky technických předpisů, které se používaly v období

mezi prvnim uvedením výtahu do provozu a nabytím platností uvedené normy, tak

technické podmínky výrobce.

inspekční prohiidkou byly zjištěny neshody, specifikované v lnspekčním nálezu v části !.

Přehled nebezpečí/nebezpečných situací vyskytujících se na výtahovém zařízení,

provedení analýzy rizik a navržení odpovídajících nápravných opatření, je specifikováno v

Inspekčním nálezu v části ll až IV.

Po provedeném posouzení předložené dokumentace, prohlídce vybraných částí zařízení s

ověřením jejich funkce a parametrů a ověření shody posuzovaného zdvíhacího zařízení se

specifikovanými požadavky na jeho technickou bezpečnost podáváme následující odborné

stanovisko jako:

INSPEKČNÍ NÁLEZ

l. Neshody ovlivňující bezpečnost provozu výtahu

1. Nebyla předložena technická dokumentace - kniha výtahu, což je v rozporu s ČSN 27

4002:2014 či. 4.2.3.

2. Hlavní vypínač ve strojovně je nevhodné umístěn, což je v rozporu s ČSN EN 81—

211993 čl. 13.4.2.
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3. Nebyla předložena el. revize jištění a přívodu k hlavnímu vypínači, osvětlení strojovny

a šachty, což je v rozporu s ČSN 33 1500:1990 odst. 3.1 a tab.1.
fff/lf/V/Ý'óf (-214 \ ,;

ll. Celkový stav výtahového zařízení z hlediska bezpečnostních rizik

 

Tabulka 1 _ PŘEHLED BEZPEČNOSTNÍCH RIZlK DLE ČSN EN 81—802004 - Hydraulické výtahy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Číslo „ - . - . Úroveň . _ . _ . .

rizika Nebezpecu/nebezpecná altuace Clanek rizika Napravná opatrem ke snizeni rlZlka

15 Nebezpečný přistun do prohlubně 5.5.8 Vysoka Upravil přístup do prohlubně podle

5.7.2.2 ČSN EN 81-2 + A3:2010

17b Nevyhovujicl' osvětleníšachty výtahu 5.5.10 Střední Vybavlt šachtu výtahu osvětlením podle

5.9 CSN EN 81-2 + A3:201O

18a Chybělicí nebo nevyhovující 5.5.11 Střední Doplnění nouzové signalizace podle 5.10

nouzová signalizace v prohlubní ČSN EN 81-2 + A31201o a 514,3 ČSN

šachty EN 81—802004

18b Chybějící nebo nevyhovulící 5.5.11 Střední Doplnění nouzové signalizace podle 5.10

nouzová signalizace na střeše klece ČSN EN 812 + A3:2010 3 514.3 ČSN

EN 81-80:2004

24 Chybějící prostředky pro zdvihání 5.6.6 Střední Chybějící prostředek instalovat,

zarízenlvýtahu ve strojovně přezkoušet nosnost a označil ověřenou

nosností podle 6 ČSN EN 81-2 +

A3;2010

52b Chybějící ochranné zařízení proti Střední Doplnit ochranné zařízení proti

neumyslnému pohybu klece neúmyslnemu pohybu klece uvedeného

v 9.13 ČSN EN 81-2~A3:2010

70b Nevyhovujici ovládač STOP na 5.14.2b Vysoka Doplnil ovladač STOP podle 14.2.2.1

střeše klece — 1,15 rn písmeno C ČSN EN 812 + A3t201O

71 Chybějící zařízení pro nouzovou 5.14.3 Vysoka Doplnit zařízení pro nouzov0u signalizaci

signalizaci umožňující obousměrnou podle 14.2.3 ČSN EN 81-2 + A3r2010.

hlasovou komunikaci s vyprošťovací Je třeba vzít v úvahu požadavky EN 81-

službou 28 (dálková nouzová signalizace pro

výtahy).

73 Chybějící kontrola zatížení v kleci 5.14.5 Nízká Doplnit kontrolu zatížení podle 14.2„5    ČSN EN 81-2 + A31201O

 

 

Tabulka 1 NA — PŘEHLED BEZPEČNOSTNÍCH RlZlK dle ČSN EN 81-80:2004 — Hydraulické Výtahy

 

 

 

Čislo -. - _ . - Úroveň - .. , . .

rizika Nebezpecdnebezpecna Sltuace Clanek rizika Nápravná opatreni ke smzem rlzlka

85b V strojovně Umístěná zařízení, která 5.8 Vysoka Zallstll požadavky podle 6.3.1 ČSN EN

nejsou součástí výtahu a neslouží

ani k jeho provozu    
81-2 + A312010
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Eli. Bezpečnostní úroveň zařazeni rizik provozovaných výtahů

Násíedující přehled uvádí prioritní úroveň rizik u výtahu. Ta je dána kombinaci závažnosti

následků (kategorie účinku nebezpečí) a četností výskytu (úroveň příčiny nebezpečí).

Vysoká úroveň rizika

Celkem: 4 provozní rizik

Opatření: Provozní riziko odstranit v krátkém časovém úseku.

Střední úroveň rizika

Ceíkem: 5 provozních rizik

Opatření: Provozní riziko odstranit ve středním časovém úseku.

Nízká úroveň rizika

Celkem: 1 provozní riziko

Opatření: Provozní riziko může být odstraněno vdlouhém časovém úseku

nebo při podstatných změnách příslušného dííu.

Z celkového výčtu rizik uvedených v ČSN EN 8160:2004 jsou ve výše uvedeném

přehiedu pouze ta rizika, která byla na posuzovaném výtahu skutečné naíezena.

IV. Navrhovaná opatření

Na základě výše zavedených skutečností navrhuje TIČR provést opatření kodstranéní

zbývajících zjištěných rizik, která posuzovaný výtah přiblíží bezpečnostní úrovni

požadované u výtahu nově uváděného do provozu podle nařízení vlády č. 27/2003 Sb. a

ČSN EN 81—2+A3:2010.

V. Závěr inspekční prohlídky

Dosažení úrovně bezpečného výtahu je podmíněno:

a) provedením nápravných opatření vedoucích k odstranění provoznich rizik

vysoké a střední úrovně uvedených v části ííi.

b) odstraněním neshod uvedených v částí !.

Ví. Termin příští insoekční prohlídky ie dle ČSN 27 4007:2014 čl. 6.2 stanoven na

prosinec 2021.
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lnspekčni zpráva nesmí být bez souhlasu zákazníka a inspekční organizace TlCR

rozmnožována.

Výsledky této inspekční zprávy se vztahují pouze na posuzovaný předmět inspekce.

Touto inspekční zprávou není dotčena působnost jiných orgánů, které podle

zvláštních předpisů schvalují nebo povolují výrobky zhlediska jejich vlastnosti

nebo podmínekjejich použití.

V Plzni dne 10. prosince 2015

Zpracoval:

Pobočka: Plzeň. U Borského parku 3, 301 00 Plzeň

tel.:—. e-manz—
Spolupracoval: -

Za správnost vyhotovení:_

 

Aleš Wagner

inspektor ZZ

Tato lnspekční zpráva má 5 listů.

Rozdělovník:

1x TICR

1 x Otis a. 3., Plzeň



Příloha č. 3 SOD

SEZNAM SUBDODAVATELÚ

Kompletní výtahové technologie je vyrobena a dodána komplet

od společnosti KLEEMANN a následná montáž bude zajištěna

naší společností Ellin,s.r.o.

Naše společnost je výhradním zastoupením společnosti

KLEEMANN v ČR.



 


