


SMLOUVA č. 69/18/40

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

7113-027/405/2018/PA

248 27/2018 DUKA



Odběratel /Objednatel/:

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Havlíčkově náměstí 57

580 61 Havlíčkův Brod 2

Statutární zástupce Mgr. Jan Tecl, MBA

IČ: 002 67 449 DIČ: CZ00267449

Dodavatel /Zhotovitel/:

Marta Novotná

IČ: 71770526

U Nové silnice 3732

DIČ: CZ7155142973

580 01 Havlíčkův Brod

Statutární zástupce: Marta Novotná

Čl. 1. Předmět a místo plnění smlouvy:

Objednáváme u vás vypracování projektové dokumentace pro vydání SP a PS na stavbu "Vodovod Novotný Dvůr" v rozsahu cenové nabídky ze dne 25.03.2018.

Specifikace předmětu smlouvy	Množství	Jednotka	Cena (Kč)
1.vypracování PD pro SP a PS na stavbu „Vodovod Novotný Dvůr“	1	ks	114 800,00
Celkem bez DPH			114 800,00

Místo plnění: Město Havlíčkův Brod, Odbor rozvoje města, Havlíčkově náměstí 57, 580 01 Havlíčkův Brod

Čl. 2 Termíny plnění:

- zahájení doby plnění nabytím účinnosti smlouvy dle čl. 7 odst. 3. smlouvy
- konec doby plnění (termín plnění)

31. 12. 2018

Čl. 3 Cena předmětu plnění:

Cena předmětu plnění dle čl. 1 smlouvy je stanovena dle rozsahu poskytnutého předmětu plnění dohodou smluvních stran v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. ve výši **114 800,00 Kč bez daně z přidané hodnoty** stanovené dle zákona 235/2004 Sb. v platném znění.

Režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb.:

- při poskytnutí stavebních prací použije dodavatel-plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu §92e zákona č. 235/2004 Sb. na základě souhlasu objednatele, že se jedná o plnění pro ekonomickou činnost objednatele-plátce. Při poskytnutí stavebních prací pro výkon veřejné správy nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti, neboť poskytnuté plnění není směřováno k využití v ekonomické činnosti objednatele.
- při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze 6 k z. 235/2004 Sb. postupuje dodavatel-plátce dle ustanovení § 92f z. 235/2004 Sb.

Převzaté dokončené dílo /dodávka, služba/ bude fakturováno samostatnou konečnou fakturou s dobou splatnosti min. 21 dnů.

Čl. 4 Osoby pověřené k jednání

Za Objednatele

Za Dodavatele

Čl. 5 Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá sankcím úroku z prodlení se splněním termínu či s úhradou faktury ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Čl. 6 Zveřejňování v registru smluv

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Čl. 7 Ostatní ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.
2. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

V Havlíčkově Brodě dne 29. 3. 2018

V Havlíčkově Brodě dne 29.3.2018

.....
za objednatele

Ing. Josef Beneš
vedoucí odboru rozvoje města



.....
za dodavatele

Marta Novotná

MARTA NOVOTNÁ
projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

U NOVÉ SILNICE 3732
580 01 HAVLÍČKŮV BROD
TEL.: 608 580 690, IČO: 71770526
e-mail: marta_novotna@protonmail.cz