

**Příloha č.4**  
**CENOVÁ NABÍDKA ZHOTOVITELE**

**Obnova VZT zařízení VZT 15, VZT 15A v objektu Římská 13 – VZT zařízení pro ústřední archiv**

**Předmětem díla v této rámci zakázky je:**

- a) zjistit a zdokumentovat stávající stav konstrukcí a zařízení VZT a chlazení v objektu objednatele Římská 13 a Vinohradská 12 dle specifikovaných v příloze této smlouvy;
- b) vypracovat realizační projektovou dokumentaci dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy, zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby dle specifikace v příloze této smlouvy;
- c) poskytovat autorský dozor v rozsahu dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy,

**Zakázka je rozdělena do dále uvedených částí A,B,C,D s plněním v uvedených fázích:**

<b>Část A / Obnova VZT zařízení VZT 15, VZT 15A v objektu Římská 13 – VZT zařízení pro ústřední archiv</b>	
<b>Položka pro nacenění</b>	<b>cena v Kč bez DPH</b>
<b>část A, fáze I.</b> - zjištění a zdokumentování stávajícího stavu dotčených profesí a zhotovení dokumentace pro provedení stavby s náležitostmi pro výběr zhotovitele formou veřejné zakázky podle ZZVZ;	xxxxx
<b>část A, fáze II.</b> - zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v jednotlivých profesích;	xxxxx
<b>část A, fáze III.</b> - výkon autorského dozoru - autorský dozor (předpoklad cca. 20 hodin á 500,- Kč v průběhu realizace)	xxxxx
<b>Celkem bez DPH :</b>	xxxxx

<b>Část B / Úprava chlazení hlavního přepojovače (m. č. B 620) v objektu Římská 13</b>	
<b>Položka pro nacenění</b>	<b>cena v Kč bez DPH</b>
<b>část B, fáze I.</b> - zjištění a zdokumentování stávajícího stavu dotčených profesí a zhotovení dokumentace pro provedení stavby s náležitostmi pro výběr zhotovitele formou veřejné zakázky podle ZZVZ;	xxxxx
<b>část B, fáze II.</b> - zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v jednotlivých profesích;	xxxxx
<b>část B, fáze III.</b> - výkon autorského dozoru - autorský dozor (předpoklad cca. 20 hodin á 500,- Kč v průběhu realizace)	xxxxx
<b>Celkem bez DPH :</b>	xxxxx

<b>Část C / Obnova VZT zařízení VZT 26 a komplexní posouzení chlazení, větrání a zvlhčování pro počítačové sály ČRo v objektu Vinohradská 12</b>	
<b>Položka pro nacenění</b>	<b>cena v Kč bez DPH</b>
<b>část C, fáze I.</b> - zjištění a zdokumentování stávajícího stavu dotčených profesí a zhotovení dokumentace pro provedení stavby s náležitostmi pro výběr zhotovitele formou veřejné zakázky podle ZZVZ;	xxxxx
<b>část C, fáze II.</b> - zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v jednotlivých profesích;	xxxxx
<b>část C, fáze III.</b> - výkon autorského dozoru - autorský dozor (předpoklad cca. 20 hodin á 500,- Kč v průběhu realizace)	xxxxx
<b>Celkem bez DPH :</b>	xxxxx

<b>Část D / Úprava odtahů tepla od zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS) v místnosti C 039 v objektu Vinohradská 12</b>	
<b>Položka pro nacenění</b>	<b>cena v Kč bez DPH</b>
<b>část D, fáze I.</b> - zjištění a zdokumentování stávajícího stavu dotčených profesí a zhotovení návrhu pro úpravu odtahu tepla od UPS formou technické zprávy.	xxxxx
<b>Celkem bez DPH :</b>	xxxxx

<b>CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V KČ BEZ DPH:</b>	<b>147 700</b>
---	----------------

Datum:	14.3.2018
Zhotovitel:	Luwex, akciová společnost
IČ :	001 38 207

pozn.:	žlutě označená pole vyplní uchazeč
--------	------------------------------------