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SMLOUVA O DÍLO č. 18/2018 

      

1.  Smluvní strany 

    

1.1. Objednatel:    

Město Prachatice 

Velké náměstí 3,  

383 01 Prachatice 

zastoupené:  ing. Martinem Malým               

starostou města Prachatice                               

IČO:   00250627 

DIČ:                     CZ00250627 

bank. spojení:  Money Bank a.s.  

pobočka Prachatice 

č.ú.:   410428-544/0600 

 

 

 

1.2.Zhotovitel: 

Reno Šumava a.s. 

Pražská 326 

384 22 Vlachovo Březí 

zastoupená :   Zdeňkem Harantem                        

místopředsedou představenstva                               

IČO :  60071346 

DIČ :  CZ 60071346  

bank. spojení:   ČSOB  

  pobočka Prachatice 

č.ú.:  2642920/0300 

firma z apsaná u krajské ho  soudu  

v  Če ských Budě jov icích spis. z n. B 1684 

 

1.3.  Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených  prací odsouhlasování faktur a 

potvrzování protokolů o předání dodávky zastupují: 

    objednatele :  Ing. Jaroslav Novák, p. Zdeněk Rubeš – odbor KSD MěÚ Prachatice 

   zhotovitele   : p. Zdeněk Harant – místopředseda představenstva 

 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na provedení prací dle článku 2 této smlouvy a své vztahy 

budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb. -  Občanský zákoník. 

   

 2. Předmět smlouvy 

 

Výspravy výtluků na komunikacích obalovanou asfaltovou směsí ve městě Prachatice (vč. osad) v roce 2018 

 – nehraněné a hraněné opravy   

 

Předmětem smlouvy jsou práce uvedené v cenové nabídce, která je je nedílnou součástí smlouvy. 

  

Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

 

3. Údaje o stavbě 

3.1.  Místo stavby:  místní komunikace ve městě Prachatice a přilehlých osadách 

 

4. Čas plnění 

4.1. Termíny  provedení prací : 

Termín zahájení je květen 2018. 

Kompletní ukončení prací včetně předání bude maximálně do 30.listopadu 2018 

4.2. Zjistí-li dodavatel nevhodnou povahu věcí nebo pokynů daných  mu objednatelem, nebo zjistí-li skryté překážky, 

které  znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen objednatele na tyto okolnosti neprodleně  
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upozornit. Dodavatel má v tomto případě nárok na přiměřené  prodloužení termínu zhotovení díla, pokud si tyto 

skutečnosti  vyžádaly přerušení nebo zpomalení postupu prací. 

 

5. Cena dodávky 

5.1. Celková cena za realizaci dodávky byla stanovena na základě nabídkového rozpočtu ze 8.3.2018 předloženého 

zhotovitelem, a to ve výši  

 Nehraněné výspravy 

 Cena za zapracovanou  1t balené drtě bez DPH          2990,00 Kč /t 

  V ceně je kalkulováno: 

  Vyčištění, vymetení výtluku 

Vyspravení výtluku obalovanou směsí ACO 8, hutnění 

Odvoz výkopku,skládkovné, ost. 

 

 

  Hraně né  výspravy  

  Ce na z a 1m2 be z  DPH           750 Kč/m2 

  V ceně je kalkulováno: 

Frézování nebo zaříznutí a zahranění výtluku  

Naložení a odvoz vyfrézované  (odstraněné) obalované drti 

Skládkovné  

Spoj. postřik asf. 0,5-0,7 kg/m

Položení asf. bet. ACO 8 tl. 5 cm 

Profrézování a zalití spár 

DIO, ostatní 

  

 Ce ny  jsou uve de ny  be z  DPH. 

  

5.2. Výše uvedená cena byla stanovena jako maximálně přípustná. 

5.3. Smluvní strany se zavazují upravit smluvní cenu podle bodu  5.1., bude-li objednatelem požadována změna 

předmětu, rozsahu  nebo podmínek dodávky. 

 

 6. Financování a placení 

6.1. Objednavatel prohlašuje, že má ke dni smluveného zahájení  prací zajištěno financování této stavby.  

6.2. Fakturováno bude takto :  

a) Průběžně na základě vystavené faktury a soupisu provedených prací schválených objednatelem. 

b) Doba splatnosti faktury bude 21 dnů od doručení. 

 

7. Staveniště 

7.1. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady  a 

nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

7.2. Zhotovitel je povinnen se řídit příslušnými rozhodnutími správních orgánů. 

7.3. Objednavatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý 

materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při  pracích spojených s prováděním předmětného  díla. 

 

8 . Závazky zhotovitele 

8.1. Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s  s podmínkami výzvy města Prachatice ze dne 26.2.2018 a s 

předpisy o bezpečnosti práce. 

8.2. Zhotovitel sám organizuje a koordinuje své práce na stavbě.  

8.3. Zhotovitel odpovídá dle čs. předpisů za škody, způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s ní, vůči třetím 

osobám, pokud byly způsobeny z jeho viny. 
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8.4. Zhotovitel  zajistí  odborné  vedení stavby a provádění prací kvalifikovanými pracovníky. 

8.5. Věci,  které jsou potřebné  k provedení díla  a k jejichž opatření není podle této smlouvy vázán objednatel, je 

povinen opatřit zhotovitel. 

8.6. Zhotovitel  v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.  

8.7.      Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných  škod  pracovníků 

zhotovitele.  Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednavateli. 

8.8.    Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednavateli nebo jiným subjektům  z titulu  opomenutí,  

nedbalosti nebo neplněním podmínek  vyplývající  ze zákona  nebo vyplývajících  z této  smlouvy je zhotovitel 

povinen bez zbytečného odkladu tuto  škodu  odstranit  a  není-li to možné tak finančně uhradit.  Veškeré náklady s 

tím spojené nese zhotovitel . 

 

9. Předání a převzetí  předmětu  smlouvy  

9.1. Objednavatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky bránící  užívání díla.  

9.2. V případě reklamace se  záruční lhůta  za dotčenou část dodávky, na kterou se reklamace  vztahovala prodlužuje o 

dobu mezi datem uplatnění reklamace a datem odstranění reklamované vady. 

9.3. Nárok záruční opravy  zaniká v případě poškození díla mechanickým, chemickým či jiným způsobem odlišným    od 

běžného používání. 

9.4. Dodávka bude předávána průběžně, na základě odsouhlasených předávacích protokolů – soupisů předávaných 

prací. Při předání bude doloženo:  

- certifikáty, prohlášení o shodě k použitým materiálům. 

 

10. Smluvní  sankce 

10.1. Při nesplnění termínu dokončení zakázky, který je uveden v bodu 4.1. této smlouvy, z viny zhotovitele , zaplatí 

zhotovitel penále v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

10.2. Při nedodržení doby splatnosti faktury, která je uvedena v bodě 6.2. této smlouvy, zaplatí objednatel smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den po splatnosti faktury. 

 

11.  Změna smlouvy 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke 

smlouvě. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 

11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného 

odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

12. Záruka za jakost 

12.1. Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle 2 záruku v délce  12 měsíců. Záruka počíná běžet dnem předání a 

převzetí předmětného díla a odstranění případných zjištěných vad a nedodělků.  Po tuto dobu odpovídá za vady, 

které objednavatel zjistil a které včas reklamoval. 

12.2. Záruka  se poskytuje  pod podmínkou,  že dílo bude provozováno v souladu s určením díla, a že v něm nebudou 

prováděny žádné změny či opravy bez souhlasu zhotovitele. 

12.3. Objednavatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.   V 

reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. 

12.4. Zhotovitel  je povinen nejpozději  do 30 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednavateli zda reklamaci 

uznává,  jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní má se 

za to, že reklamaci objednavatele uznává. 

12.5. V případě  neoprávněně  oznámené  reklamace  objednavatel  uhradí  zhotoviteli veškeré s tímto vzniklé náklady. 

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do pos ledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednavatelem

 v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  
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12.7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění uznané reklamované vady do 30 dnů po obdržení reklamace objednavatele je 

objednavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu . Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí objednavateli zhotovitel. 

12.8. V případě reklamace se  záruční lhůta  za dotčenou část stavby, na kterou se reklamace  vztahovala prodlužuje o 

dobu mezi datem uplatnění reklamace a datem odstranění reklamované vady. 

12.9. Nárok záruční opravy zaniká v případě poškození díla mechanickým, chemickým či jiným způsobem odlišným od 

běžného používání. 

 

13. Závěrečná ustanovení  

13.1. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Z toho tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

13.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

13.3. Svým podpisem smluvní strany uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četli v plném rozsahu, jsou                                                   

s nimi srozuměni a schvalují je. 

13.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

V Prachaticích  23.3.2018 

 

  za objednatele :   ............................................................................................... 

                                                       Ing. Martin Malý - starosta města Prachatice v.r. 

 

Ve Vlachově Březí 16.3.2018 

 

  za zhotovitele :   ............................................................................................... 

      Zdeněk Harant - místopředseda představenstva v.r. 

 

 

 
 


