

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: TLPR333

**Stavba: Maxe Švabinského č.p.1743/11, Teplice - oprava a nátěr fasády objektu ZŠ**

KSO: 801 32

Místo: Teplice

CC-CZ: 12631

Datum: 19.2.2018

Zadavatel:

Statutární město Teplice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

BAUMATERM stavební s.r.o.

IČ: 22797793

DIČ: CZ22797793

Projektant:

TL Projekt

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

---

**Cena bez DPH**

**3 134 793,50**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>3 134 793,50</b>	<b>658 306,70</b>
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 793 100,20**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TLPR333

**Stavba:** Maxe Švabinského č.p.1743/11, Teplice - oprava a nátěr fasády objektu ZŠ

Místo: Teplice

Datum: 19.02.2018

Zadavatel: Statutární město Teplice

Projektant: TL Projekt

Uchazeč: BAUMATERM stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 134 793,50</b>	<b>3 793 100,20</b>	
1	Oprava a nátěr fasády objektu ZŠ	3 114 793,50	3 768 900,20	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	20 000,00	24 200,00	VON