



# MĚSTO PÍSEK

## Smlouva o dílo „Sochy z písku v Písku 2018“

### Smluvní strany

#### Město Písek

Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  
zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou města  
IČO: 00249998  
(dále jen *Objednatel*)

#### MgA. Josef Faltus

.....  
IČO: 86904132  
(dále jen *Zhotovitel*)

### čl. I.

#### Předmět plnění

- 1.1 Předmětem smlouvy je tvorba uměleckých děl „**Sochy z písku v Písku 2018**“ na námět „*Jak jsme v Písku vyhlašovali republiku*“ s estetickou hodnotou děl vhodných pro propagaci města, a to včetně souvisejícího materiálního, technického a organizačního zajištění. Počet zhotovených soch je shodný s počtem katalogových listů, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Součástí díla zajišťovaného Zhotovitelem je zejména:
- zajištění veškerého materiálu nutného pro tvorbu soch v potřebné kvalitě – tj. písek, bednění, nářadí apod.
  - zajištění kompletní technické přípravy akce
  - personální zajištění tvorby soch včetně odměn, případného ubytování a stravování
  - ochrana a ostraha soch do předání díla
  - úklid okolí soch před vernisáží
  - instalace vhodného ohraničení soch k zamezení přímého kontaktu návštěvníků s hotovými díly
  - garance nezávadnosti použitého materiálu (příslušné certifikáty budou přiloženy k předávacímu protokolu)
  - garance trvanlivosti soch po dobu 6 týdnů za stabilních podmínek, tj. např. vyjma živelných pohrom a nežádoucího zásahu lidského faktoru
  - zajištění a instalace informačních tabulí k sochám včetně publicity města Písek, Jihočeského kraje a případných dalších partnerů
  - účast na vernisáži dne 11.05.2018.
- 1.3 Objednatel organizačně zajistí vernisáž soch, dále od 11.05.2018 09:30 h ostrahu a následnou likvidaci soch.

## **čl. II.**

### **Místo a doba plnění**

- 2.1 Vymezená místa pro tvorbu soch:  
2.1.1 Náplavka v Čechově ulici max. po její středovou část pro sochy č. 1, 2, 3, 4, 5. Souhlas se zábořem pozemku od 20.04.2018 je zajištěn Objednatелеm.  
2.1.2 Promenáda u řeky Otavy před Městskou elektrárnou pro sochu č. 8.
- 2.2 Termín zahájení díla: po podpisu smlouvy.
- 2.3 Termín vyklizení prostoru a předání hotových soch kontaktní osobě: 11.05.2018 09:30 h.

## **čl. III.**

### **Cena díla**

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně Kč 283.000,- bez DPH, slovy dvě stě osmdesát tři tisíc korun českých. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši.
- 3.2 V případě nedodání některé součástí díla nebo kvantitativních odchylek se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 35.000,- Kč, slovy třicet pět tisíc korun českých, a to za každý nesplněný bod plánu, kterým se rozumí dílo dle jednotlivého katalogového listu.
- 3.3 V případě, že nebude dodržena podmínka trvanlivosti soch po dobu 6 týdnů, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, za každou sochu a den, po který socha nebude stát.

## **čl. IV.**

### **Základní podmínky provádění díla**

- 4.1 Zhotovitel zodpovídá za pořádek na pracovišti, kterým se rozumí vymezená místa pro tvorbu soch dle čl. II, a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 4.2 Dílo bude považováno za naplněné protokolárním předáním, za zhotovitele protokol o předání podepíše ..., za objednatel ... Zhotovitel je povinen předat dílo včetně příslušných certifikátů nezávadnosti použitého materiálu. Po protokolárním předání díla vystaví Zhotovitel Objednateli konečnou fakturu. 90% ceny díla z konečné faktury bude splatné do 14 dnů po obdržení faktury. Současně se sjednává zádržné ve výši 10% ze smluvní ceny po dobu trvanlivosti soch, tj. 6 týdnů.

## **čl. V.**

### **Další ujednání**

- 5.1 Smluvní strany se dohodly na následujících kontaktních osobách:  
a) za Objednatel: ..., e-mail: ..., tel.: ... ..  
b) za Zhotovitel: ..., e-mail: ..., tel.: ... ..
- 5.2 Tato smlouva může být měněna formou číslovaného písemného dodatku.
- 5.3 Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně příloh a případných dodatků.

Přílohy: Katalogové listy vybraných soch, počet listů 6

V Martinově 25.03.2018

V Písku 14.03.2018

.....  
Zhotovitel

.....  
Objednatel