

Rok 2016 - Seznam poklopů k opravě (II. etapa)

Pořadové číslo	Adresa	počet ks	typ DV / kanal / hrneček	Poznámka
1	Václavská čp. 21	1	DV - mříž	
2	U Papírny	2	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města
3	Vratislavova 87	1	kanalizační šachta	čtvercový poklop - osadit kruhový poklop se znakem
4	Vratislavova 316	1	kanalizační šachta	čtvercový poklop - osadit kruhový poklop se znakem
5	K Háječku 216	1	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města
6	Ouzká 25	1	DV - mříž	
7	K Lipám	5	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města
8	Lipová alej 1808	1	DV - mříž	
9	Třída přátelství 1947	1	DV - mříž	
10	Třída přátelství 1949	1	DV - mříž	
11	Na Trubách 721	1	kanalizační šachta	čtvercový poklop - osadit kruhový poklop se znakem
12	Otakara Jeremiáše x Zborovská	1	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města
13	Nábřeží 1. máje - parkoviště	2	DV - mříž	
14	Heritesova	1	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města
15	Nádražní x Truhlářská	1	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města
16	Truhlářská (výměník)	1	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města
17	Nádražní (u přejezdu ČD)	1	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města
18	Na Ryšavce	2	DV - mříž	
19	Hradištská (K JITEXu)	4	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města
20	Strakonická x U Papírny	1	kanalizační šachta	
21	Kollárova x Denisova	1	kanalizační šachta	
22	Richarda Weinera	4	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města
23	Otakara Jeremiáše (Logry)	1	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města (před Barumkou)
24	Semice čp. 13	1	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města
25	Semice čp. 1	1	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města
26	Semice (prodejna)	1	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města
27	Budějovická x U Obory	1	kanalizační šachta	Osadit poklop se znakem města

Celkem:

9 x dešťová vpusť
 28 x kruhová kanalizační šachta
 3 x čtvercový kanalizační poklop

Stavební rozpočet

Název stavby: Opravy kanalizačních poklopů a dešťových vpustí ve městě Písek - II.etapa	Doby výstavby:	Objednatel: Město Písek zastoupené Vodárenskou správou Písek s.r.o.
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Písek	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Datum zpracování:	Zpracoval:

Č.	Objekt	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
1		Dopravní opatření včetně návrhu a projednání	1 kpl	1	10 000,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,0000	0,0000
2		Výšková úprava mříže uliční vpusti	kus	9	9 400,00 Kč	0,00 Kč	9 400,00 Kč	84 600,00 Kč	0,0000	0,0000
3		Výšková úprava poklopu kanalizační šachty s dodáním nového samonivelačního kanalizačního poklopu se znakem města	kus	26	11 998,00 Kč	2 999,00 Kč	8 999,00 Kč	311 948,00 Kč	0,0000	0,0000
4		Výšková úprava poklopu kanalizační šachty s využitím stávajícího poklopu se znakem města	kus	2	8 999,00 Kč	0,00 Kč	8 999,00 Kč	17 998,00 Kč	0,0000	0,0000
5		Výměna čtvercového poklopu za nový kruhový kanalizační samonivelační poklop se znakem města	kus	3	12 899,00 Kč	2 999,00 Kč	9 900,00 Kč	38 697,00 Kč	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 463 243,00 Kč

Vypracoval: ing. Tomáš Tůma - tel.: 608 074 077
MB-SVING s.r.o.