

**RÁMCOVÁ DOHODA SMLJ č. 30 - 91/2018**  
**na provádění těžby motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP – ÚP**  
**č. ÚP 36 Horní Maršov**

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

**Článek 1.**  
**Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** Správa Krkonošského národního parku  
se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jen objednatel)

a

**1.2.**

**1. Zhotovitel:** Rücker Ota  
se sídlem/bytem: Zámecká 94, 512 01 Žacléř  
IČO/r.č.: 60150394  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
email: [REDAKCE]  
(dále jen zhotovitel 1.)

a

**2. Zhotovitel:** Bjelka Pavel  
se sídlem/bytem: Čistá u Horek 229, 512 35  
IČO/r.č.: 45522791  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
email: [REDAKCE]  
(dále jen zhotovitel 2.)

a

**3. Zhotovitel:** Kučera Miroslav  
se sídlem/bytem: Za Vodou 42, 542 26 Horní Maršov  
IČO/r.č.: 13213482  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
email: [REDAKCE]  
(dále jen zhotovitel 3.)

a

**4. Zhotovitel:** Drahník Milan  
se sídlem/bytem: Dolní Lysečiny 1, 542 26 Horní Maršov  
IČO/r.č.: 45958874  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
email: [REDAKCE]  
(dále jen zhotovitel 4.)

a

**5. Zhotovitel:** Janík František  
se sídlem/bytem: B. Němcové 372, 542 01 Žacléř  
IČO/r.č.: 67446795  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
email: [REDAKCE]  
(dále jen zhotovitel 5.)

a

**6. Zhotovitel:** Kuh Josef  
se sídlem/bytem: Hořejší Vrchlabí 354, 543 02 Vrchlabí  
IČO/r.č.: 87835312

- DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 6.)  
a
7. **Zhotovitel:** **Zeuner Jaroslav**  
se sídlem/bytem: Královec 88, 542 03  
IČO/r.č.: 40106471  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 7.)  
a
8. **Zhotovitel:** **Bartsch Stanislav**  
se sídlem/bytem: Horní Maršov 136, 542 26  
IČO/r.č.: 43465170  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 8.)  
a
9. **Zhotovitel:** **Janča Petr**  
se sídlem/bytem: Pod Černým Vrchem 189, 542 26 Horní Maršov  
IČO/r.č.: 13532189  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 9.)  
a
10. **Zhotovitel:** **Havrda Jan**  
se sídlem/bytem: Mladé Buky 203, 542 23  
IČO/r.č.: 14558963  
DIČ: [REDACTED]  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 10.)  
a
11. **Zhotovitel:** **Šlechta Lukáš, Ing.**  
se sídlem/bytem: Mladé Buky 3469, 542 23  
IČO/r.č.: 74813889  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 11.)  
a
12. **Zhotovitel:** **Hudrlík Jiří**  
se sídlem/bytem: Malá Ulička 124, 542 26 Horní Maršov  
IČO/r.č.: 46470298  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 12.)  
a
13. **Zhotovitel:** **Kondis Miroslav**  
se sídlem/bytem: O. Nedbala 688, 541 01 Trutnov  
IČO/r.č.: 42237491  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 13.)  
a
14. **Zhotovitel:** **Poláček Josef**  
se sídlem/bytem: Mladé Buky 144, 542 23  
IČO/r.č.: 05839165  
bankovní spojení: [REDACTED]

- email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 14.)  
a
- 15. Zhotovitel: Pohl Petr**  
se sídlem/bytem: Mladé Buky 368, 542 23  
IČO/r.č.: 04146506  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 15.)  
a
- 16. Zhotovitel: Michl Milan**  
se sídlem/bytem: Petříkovická 312, 541 03 Trutnov  
IČO/r.č.: 74548310  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 16.)  
a
- 17. Zhotovitel: Ševc Michal**  
se sídlem/bytem: Temný Důl 12, 542 26 Horní Maršov  
IČO/r.č.: 87787296  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 18.)  
a
- 18. Zhotovitel: Hampel Libor**  
se sídlem/bytem: Temný Důl 26, 542 26 Horní Maršov  
IČO/r.č.: 65701950  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 19.)  
a
- 19. Zhotovitel: Mrázek Libor**  
se sídlem/bytem: Na Holbě 488, 788 33 Hanušovice  
IČO/r.č.: 41379586  
bankovní spojení: [REDACTED]  
email: [REDACTED]  
(dále jen zhotovitel 20.)

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany).

## **Článek 2. Předmět díla**

- 2.1 Objednatel uzavírá se zhotoviteli tuto rámcovou dohodu na základě veřejné zakázky s názvem Uzavření rámcové dohody na těžbu motorovou pilou na území KRNAP a jeho OP. Tato veřejná



zakázka byla celkem rozdělena na šest částí. Tato rámcová dohoda se vztahuje k části: ÚP 36 Horní Maršov.

Předmětem této rámcové dohody je v souladu s § 131 zákona úprava podmínek týkajících se jednotlivých dílčích plnění na zhotovení konkrétních prací.

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovovat dílčí plnění, které budou specifikované blíže v konkrétní dílčí smlouvě – objednávce, a to za podmínek stanovených v této rámcové smlouvě a dílčí smlouvě – objednávce.
- 2.3 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení dílčího plnění v rozsahu, který bude předmětem dílčí zakázky, nejčastěji formou technologických karet porostu. Objednatel se zavazuje vždy umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení dílčího plnění, dílo prosté všech vad a nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí dílčího plnění dochází na základě předávacího protokolu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání může zhotovitel vystavit fakturu.
- 2.4 Při zhotovování dílčích plnění je zhotovitel vázán technickou specifikací a pokyny objednatele.
- 2.5 Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčích plnění dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, zejména vzniku škod na stávajícím porostu a přístupových cest. Pokud dojde k poškození půdního povrchu erozními rýhami, je zhotovitel povinen po provedení díla uvést terén do původního stavu. Zhotovitel je povinen před předáním dílčího plnění provést úklid místa pro skládkování dřeva. Zhotovitel je povinen při zhotovování dílčího plnění používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek při jejich úniku.

### **Článek 3.**

#### **Zadávání dílčích veřejných zakázek – dílčí plnění**

- 3.1 Jednotlivá dílčí plnění budou zadávány na základě aktuálních potřeb objednatele po dobu platnosti této smlouvy formou písemné výzvy k podání nabídky na plnění zasláné všem uchazečům. Objednatel není povinen zadat zhotoviteli jakýkoliv konkrétní objem dílčích veřejných zakázek - plnění.
- 3.2 Výzvy k předložení návrhu dle odst. 3.1. bude objednatel zasílat zhotovitelům buď v listinné podobě, nebo elektronicky e-mailem. V této výzvě musí být vždy objednávka konkrétních těžebních činností obsahující podrobnou specifikaci podmínek konkrétního dílčího plnění, zejména: místo plnění, rozsah plnění (tj. druh a množství poptávaných činností), předpokládaná cena za technickou jednotku (m<sup>3</sup>) a termín plnění. Zhotovitelé zašlou objednateli do 2 pracovních dnů nabídku, přičemž nejvýhodnější nabídka na plnění bude vybrána na základě hodnotícího kritéria – nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Vítěznou nabídku zhotovitele smluvní strany schvalují dílčí objednávkou. Na základě dohody všech smluvních stran lze výzvy a objednávky zasílat a potvrzovat formou elektronické komunikace (email uvedený v hlavičce této smlouvy).
- 3.3 Potvrzením objednávky se rozumí řádné vyplnění výzvy a její podepsání osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. Řádně vyplněná a podepsaná objednávka potvrzená objednatelem se považuje za uzavřenou dílčí smlouvu.
- 3.4 Na platnost a účinnost dílčích smluv – objednávek řádně uzavřených v době trvání této Rámcové dohody nemá ukončení Rámcové dohody jakýkoli vliv.


### **Článek 4.**

#### **Cena a platební podmínky**

- 4.1 Uchazeči v dílčích zakázkách budou uvádět ceny v Kč bez DPH jako ceny za 1 normohodinu (Nh), resp. 1 hodinu (h) práce – provádění činností. Maximální cenu za 1 Nh(h) pro dílčí zakázky stanoví zadavatel ve výši [REDACTED]. Tyto ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitelů spojené s prováděním činností dle Rámcové smlouvy, resp. dílčích plnění (včetně dopravy na pracoviště a zpět a včetně zajištění všech prostředků a pomůcek nezbytných k provedení těchto prací).

- 4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové smlouvy činí **735 000,- Kč**.
- 4.3 Zhotoviteli bude na základě uzavřené dílčí smlouvy- objednávky hrazena cena za skutečně poskytnuté plnění – provedené činnosti vzájemně odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem na zadávacím (výrobním) dokladu. Kopie dokladu bude přílohou faktury zhotovitele.
- 4.4 Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla /číslo porostu/objem díla (m<sup>3</sup>) a fakturovanou částku.
- 4.5 Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje.

#### **Článek 5. Smluvní pokuty**



#### **Článek 6. Doba platnosti rámcové dohody**

- 6.1 Doba účinnosti této rámcové smlouvy začíná dnem podpisu této smlouvy a končí dosažením maximální celkové předpokládané hodnoty plnění, nebo nejpozději do uplynutí 12 měsíců ode dne podpisu této smlouvy.
- 6.2 Tato rámcová dohoda může být ukončena:
- a) uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena;
  - b) dosažením maximální předpokládané hodnoty plnění;
  - c) písemnou dohodou obou stran;
  - d) okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy.
- Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila; odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně.
- 6.3 Objednatel i zhotovitel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli. V případě výpovědi budou zhotovitelem dokončeny všechny



- dílčí plnění, které budou započaty v době výpovědi, byť by dokončení předmětu plnění bylo po skončení výpovědní lhůty.
- 6.4 Objednatel je oprávněn od Rámcové smlouvy odstoupit vždy pouze ve vztahu k tomu zhotoviteli, kterého se týká důvod pro odstoupení od Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy zejména v případech:
- nedodržení povinností zhotovitele stanovených Rámcovou smlouvou nebo dílčí smlouvou - objednávkou;
  - provádění jiného druhu, rozsahu nebo množství těžebních činností, než bylo sjednáno v konkrétní dílčí smlouvě -objedávce;
  - hrubého nebo opakovaného porušování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a péče o životní prostředí;
  - opakovaného (alespoň 3x) porušení povinnosti dle této Rámcové smlouvy;
  - neprovedení prací v rozsahu dle objednávky, kdy objednatel bude nucen zajistit provedení těchto prací z důvodu odvrácení hrozícího nebezpečí a vzniku škod; nebo
  - přerušení prací zhotovitelem bez oprávněného důvodu, které trvá déle než 7 (sedm) dnů, nedohodnou-li se objednatel s příslušným zhotovitelem v konkrétním případě jinak.
- 6.5. Tuto dohodu může objednatel vypovědět v následujících případech:
- nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění,
  - je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti zadávacího řízení,
  - je zjištěno, že dohoda neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele služeb ve veřejné zakázce, nebo
  - je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.
- Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
- 6.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy - objednávky v případě, že zhotovitel bude v prodlení se zahájením prací v termínu stanoveném dílčí smlouvou, a to minimálně o 3 (tři) pracovní dny od stanoveného termínu zahájení.
- 6.7 Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy -objedávky rovněž v případě prodlení zhotovitele s řádným provedením prací delšího 20 dní po termínu stanoveném v objednávce.
- 6.8 Smluvní strany nebudou povinny vracet si plnění, které si vzájemně poskytly na základě již řádně splněných dílčích smluv.


#### **Článek 7. Ostatní ujednání**

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí v něm být uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí k odstoupení považují smluvní strany zejména: fyzické zničení či odcizení stroje zhotovitele využívaného k plnění díla, vznik přírodní katastrofy (poškození lesních porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod ekonomicky únosnou míru.
- 7.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost provozu na

komunikacích (pád kamenů atd.). Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění díla v souladu se zásadami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy.

- 7.3 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 7.5 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky, a dále za využití techniky, kterou doložil v rámci veřejné zakázky .
- 7.6 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.7 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o dílo, včetně vyplacené ceny.
- 7.8 Tato smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
- 7.9 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 8.0 Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Ve Vrchlabí dne 06. 04. 2018  
Správa Krkonošského národního parku



PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

V Horním Maršově dne 5.3.2018



Rucker Ota

V dne  
Horní Maršově 4.2.2018



Bjelka Pavel

V Horní Maršově dne 2.3.2018




Kučera Miroslav

V dne  
Horní Maršově 27.2.2018



Drahník Milan


V Horní Maršově dne 12.3.2018



Janík František

Za správnost: \_\_\_\_\_

č. 07: \_\_\_\_\_



V H. MARŠOVĚ dne 19.3.2018

  
Kuh Josef

V H. MARŠOVĚ dne 15.3.2018

  
Bartsch Stanislav

V H. MARŠOVĚ dne 27.2.18

  
Havrda Jan

V H. MARŠOVĚ 15.3.2018  
dne

  
Hudrlík Jiří

V MARŠOVĚ dne 27.2.2018

  
Poláček Josef

V KRAZUBICE dne 19.3.2018

  
Zeuner Jaroslav

V H. MARŠOVĚ dne 28.2.2018

  
Jánča Petr

V HORNÍ MARŠOVĚ dne 28.2.2018

  
Šlechta Lukáš

V TRUŠOVĚ 19.3.2018  
dne

  
Kondis Miroslav

V MARŠOVĚ dne 20.3.2018

  
Pohl Petr



V *Nová* dne 5.3.2018

[Redacted signature]

Michl Milan

V / dne /

*ODSTOUPIL*

Venci Martin

V *Horním náměstí* dne 27.2.2018

[Redacted signature]

Ševc Michal

V *Tej Dej* dne 28.2.2018

[Redacted signature]

Hampel Libor /

V dne

*NESTOUPRAČOVAL*

Mrázek Libor